

D o h o d a

o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí

I. Smluvní strany

Plzeňský kraj

se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

zastoupený náměstkyní hejtmana [redacted] e dne
30.11.2016

dále jen „Plzeňský kraj“

a

Rokycanská nemocnice, a. s.

se sídlem Voldušská 750, 337 22 Rokycany

IČO: 26360900

statutární orgán: [redacted]

dále jen „Nemocnice“

II.

Strany dohody mezi sebou uzavřely dne 29. 06. 2015 smlouvu o nájmu nemovitostí. Dle čl. 4.3 této nájemní smlouvy je Nemocnice oprávněna zajišťovat provedení stavebních úprav a rekonstrukcí na předmětu nájmu.

III.

Strany dohody se dohodly, že Nemocnice zajistí provedení stavebních úprav a rekonstrukcí na předmětu nájmu, včetně všech souvisejících prací, a to:

- 1) odstranění havárie teplovodního kotle K2 pro ohřev teplé vody v Rokycanské nemocnici, a.s. vč. kompletního přetrubkování kotle vč. výměny trubkové hlavice.

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 318 472,00 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

- 2) opravu rozvaděče náhradního zdroje Rokycanské nemocnice, a.s. vč. osazení nové části elektroniky

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 59 041,01 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

3) opravu havarijního stavu střechy lékárny Rokycanské nemocnice, a.s.

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 23 613,15 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

4) stavební úpravy – lůžková část IV. patro

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 250 000,00 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

Celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 651 126,16 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

IV.

Plzeňský kraj prohlašuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 1041/17 ze dne 02. 10. 2017 Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření této dohody.

Strany dohody se dohodly, že povinné zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Plzeňský kraj.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, kterému rozumí, prohlašují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla sepsána určitě, vážně a srozumitelně, a že tuto dohodu uzavírají na základě pravdivých údajů, prosty jakékoli tísně či jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11 -10- 2017

V Plzni dne

V Rokycanech dne *6. 10. 2017*

PL
ná
JU

R
předseda představenstva
MUDr. Hana **ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.**
337 22 Rokycany, Voldušíkova 750
IČ: 26 36 09 00

č.j. : 1M / 2649 / 14

Počet listů : 2

Počet výtisků : 2

Číslo výtisku : 2

Za správnost : -

Radní [redacted]

Vedoucí odboru JU [redacted]

Právník Mgr. J. [redacted]

Kompetence na základě :
DPK / 1041 / 14