
Příloha č. 1

1 Podrobný popis předmětu plnění:
Předmětem veřejné zakázky je příprava odborných částí zadávací dokumentace na 

dodávku a implementaci integrační platformy pro MHMP:

• Příprava struktury odborné části ZD

o Návrh a popis jednotlivých kapitol ZD

• Vypracování odborných kapitol ZD

o Analýza a specifikace požadavků na Integrační platformu

o Analýza a specifikace požadavku na implementaci Integrační platformy

o Analýza a specifikace požadavků na podporu a rozvoj Integrační platformy

o Analýza a specifikace požadavků na dodavatele Integrační platformy

* Způsob zpracování a vyhodnocení odborných částí nabídky

o Specifikace dalších požadavků na zpracování odborných částí nabídky

o Návrh kritérií a způsobu vyhodnocení odborných částí nabídky

• Poradenství při přípravě ostatních částí ZD

o Poradenství při návrhu požadavků na strukturu ceny pro ZD

o Poradenství při návrhu kvalifikačních požadavků na dodavatele

Kontext

Integrační platformou se pro účely nově poptávaného díla rozumí soubor softwarových, hardwarovýcn 
a procesních opatření, které pomohou lepšímu předávání dat a propojenosti agendových systémů. 
Nejedná se o věcně přesnou definici ani čistě technické komponenty, jak by si správné názvosloví 
žádalo. Pojmem integrační platforma vznikl v prostředí MHMP historicky jako pojmenování prostředku, 
který vyřeší současné problémy v komunikaci a pomůže odstranit závislost dodavatelích software.

Projekt byl spuštěn s řadou cílů, kde nejdůležitějšími jsou (i) vytvořit moderní prostředí pro sdílení 
informací a služeb mezi jednotlivými systémy, (ii) přispět k postupnému budování nové architektury 
informačního prostředí HMP, (iii) odstranit duplicity v datech i službách a vytvořit prostředí pro budoucí 
odstranění duplicit v aplikacích, (iii) umožnit efektivní náhradu zastaralých aplikací novými a (iv) pomoci 
s řešením situace závislosti na dodavatelích vybraných SW řešení. Některé informační systémy jsou 
však nyní provozovány odděleně a duplicitně obsahují funkcionality, které by mohly být sdíleny. Jeiich 
provázanost není dostatečná a je navíc řešena převážně napřímo. Správa, údržba a rozvoj 
informačního prostředí za takého stavu je komplikovaná a neefektivní. Jako jeden ze strategických
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záměrů si tak MHMP příslušně stanovil konsolidaci informačního prostředí podle přístupu servisně 
orientované architektury.

Tento projekt je první ze sady zamýšlených projektů, kdy prvním v řadě je právě tento projekt vypsání 
otevřené VZ dodávku „souboru prostředků integrační platforma", na nějž by měl navazovat projekt 
implementace a následně provozu integrační platformy následovaný větším počtem následných 
souvisejících projektů na připojování vybraných informačních systémů/aplikací k integrační platformě 
Součástí těchto následných projektů na připojování aplikací by měla být jejich detailní analýza v oblasti 
datové i funkční. Spuštění této série projektů bude mít spolu s navazujícími projekty dopad na všechny 
významné informační systémy ve správě MHMP, resp. systémy celoměstského významu. Postup 
realizace, míru a způsob integrace hlavních agend ovlivní jak rozhodnutí na úrovni vedení a politické 
reprezentace, tak po odborné stránce Architektonický výbor/Kompetenční centrum MHMP, čím určí 
výchozí parametry zavádění servisně orientované architektury a souvisejících realizačních opatření.

Očekávanými benefity integrační platformy, která bude provozována odborem informatiky MHMP, bude 
rychlejší, kontrolovanější, levnější a bezpečnější komunikace mezi jednotlivými systémy komunikaci 
prostřednictvím osvědčených průmyslových standardů. Souvisejícími vedlejšími efekty implementace 
integrační platformy bude v delším horizontu také zkrácení doby pro připojení nového systému nebo 
modulu a tím i vyšší provozní efektivita. V neposlední řadě také širší možnosti využívání otevřených 
forem zadávacích řízení při zajišťování budoucího rozvoje a provozu informačních systémů a jejich 
infrastruktury, aniž by bylo nutno měnit již zavedené platformy a technologie při zachování principů 3E 
(hospodárnost, efektivita, účelnost), jelikož díky otevřeným službám bude možno přistupovat k funkcím 
i datům integrovaných systémů. Nedílnou součástí také bude, že integrační platforma bude sloužit pro 
rozvoj ekosystému ostatních služeb a umožní konsolidaci aplikací jak na úrovni MHMP, tak zřizovaných 
organizací. Bude například možné nabídnout službu provozu konkrétního systému (spisová služby, 
email, dokumentové úložiště a další) v datovém centru MHMP i pro ostatní městské části dle principů 
servisně orientovaná architektury (SOA).

Sekvence postupného rozšiřování SOA architektury může být chápána v tomto pořadí:

1. Integrace informačních systémů provozovaných v rámci MHMP přes integrační platformu 
provozovanou na MHMP.

2. Integrace informačních systémů celoměstského významu provozovaných na městských 
částech 1 až 57, Městské policii a TSK a to přes integrační platformu provozovanou na MHMP, 
tedy nikoli lokálně v městských částech.

3. Integrace vybraných informačních systémů provozovaných v organizacích zřizovaných HMP ve 
stanoveném rozsahu výměny dat mezi MHMP a příslušnou organizací.

Kdy pro úspěšné naplnění výše uvedených bodů musí být vzaty faktory níže specifikované:

1. Sjednocené řízení smluvních vztahů s dodavateli informačních systémů a technologií, jejich 
dodávek a služeb.

2. Spolupráce součástí HMP na principu federalizace

3. Podpora pouze systémů vyhovujících stanoveným schváleným specifikacím, konsolidace 
datové základny a odstranění přesahů funkčnosti

4. Standardizace systémů správy elektronických dokumentů, elektronické spisy, řízení toku 
procesů a měření výkonu

5. Řízení architektury, celkový architektonický model informačního prostředí a standardy 
interoperability

6. Potřebná a odůvodněná technická, procesní a organizační opatření pro zajištění bezpečnost 
informací spravovaných v informačních systémech a technologiích celopražského významu.

Předpokládaný postup

• Syntéza faktů z analýzy provedené společností Deloitte „Návrh integrační architektury 
informačního prostředí HMP - Výstupní zpráva"
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1
Návrh celkové přehledové logiky, sekvence a vazeb mezi jednotlivými předmětnými 
veřejnými zakázkami, a to v rámci celého životního cyklu (vč. provozu a rozvoje) této 
evoluční změny architektonického prostředí MHMP včetně odůvodnění doporučení a 
včetně blokového časového harmonogramu
Doplňkově-inkrementální analytické práce, mající dopad do zadávací dokumentace, 
zachycující změny, které se udály v prostředí MHMP od roku 2015 (Analýza Deloitte) do 
současnosti
Doporučení, jaké všechny předpoklady Zadavatele musí být ošetřeny na straně 
Zadavatele a jakým způsobem, které jsou nezbytné mít „vyřešené11 současně s vypsáním 
této VZ na budoucí dodávku integrační platformy vč. návazných veřejných zakázek. 
Analýza požadavky uživatelů, které jsou plánované jako klíčové pro rozvoj ze strany 
odborů MHMP, MČ a dalších uživatelů vycházejících ze současné praxe 
Ostatní funkční požadavky
Veškeré nefunkční požadavky na integrační platformu tak, aby byl zajištěn soulad se 
současnými standardy na moderní informační systémy (zamezení vendor lock-inu, 
otevřenost, bezpečnost, dostupnost, spolehlivost)
Popis veškerých relevantních rozhraní pro výměnu dat s ostatními systémy 
Veškeré další požadavky na budoucí dodávku integrační platformy dle specifikace 
Zadavatele a odborného uvážení Uchazeče tak, aby předmět budoucí veřejné zakázky byl 
věcně úplný a dostatečný

V rámci definice požadavků na zpracování nabídky a ceny se předpokládá návrh, jakým mají budoucí 
účastníci otevřené soutěže na dodávku integrační platformy strukturovat svoji nabídku tak, aby tyto 
požadavky byly v souladu s charakterem veřejné zakázky a požadavky zadavatele, včetně nutnosti, aby 
dodavatel jasně specifikoval průběh fází analýzy, implementace a deployementu nového systému vč. 
vzorového napojení na integrační platformu prvních nekritických IT systémů Zadavatele v rámci 
pilotního ověřování funkčnosti, dále umožňovaly transparentní a efektivní porovnání podle ekonomické 
výhodnosti nabídek
V rámci návrhu kvalifikačních kritérií se předpokládá návrh stanovení kvalifikačních kritérií tak, aby v 
rámci otevřené soutěže na integrační platformu byly zajištěny správné a adekvátní požadavky na 
uchazeče, vzhledem k charakteru veřejné zakázky.

V rámci Způsobu hodnocení se předpokládá správný soubor dílčích hodnotících kritérií (kvalita 
zpracování nabídky, nabídková cena, popř. kvalifikace členů týmu) a jejich váhy na celkovém hodnocení 
a správnou definici způsobu hodnocení každého dílčího kritéria

Požadavky při zpracování předmětu plnění:

Projektový management na straně dodavatele, který bude podřízen vrcholové 
koordinaci zadavatele

Dokumentační povinnost a řízené vypořádání všech podnětů a připomínek

Zpřístupnění vhodného elektronického dokumentačního úložiště pro všechny 
zainteresované strany pro řízenou dokumentaci

Pravidelná účast na schůzkách, workshopech pracovních skupin a příprava podkladů 
pro projednávání

Závěrečný workshop a presentace zadávací dokumentace

a.

b.

c.

d.

e.
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Výchozí dokumenty (budou předány po podpisu smlouvy)

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP, Výstupní zpráva, 
Zpracováno pro Hlavní město Prahu, odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, Verze 1.2 z 

12. 5. 2015, tato zpráva obsahuje celkem 224 stran, autor: společnost Deloitte Advisory s. r. o.

Součinnosti

součinnost s reprezentativním výběrem MC a organizací zřízených HMP, INF, UCT, 
ROZ, DCP, HOM, po celou dobu přípravy nadlimitní VZ, na vhodné platformě typu 

pracovní skupina (ať již formálně ustanovená ředitelkou MHMP, nebo volné uskupení, na 
základě shody s tajemníky MČ), a to po celou dobu tvorby ZD až do doby vypsání soutěže.

a.

a.
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