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Příloha č. 2 ZD 

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH  
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

Číselný kód části veřejné zakázky: 230227 
Název části veřejné zakázky: Nejdek 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Lesy České republiky, s. p. 

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem, zastoupeným na 
základě podpisového řádu Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského 
ředitelství Karlovy Vary. 

bankovní spojení:   
    

(dále jen „Lesy ČR“) 
 
a 
 

2. Milan Maršalík 

se sídlem Mrtník 55, 331 52 Dolní Bělá 
IČO: 73400645, DIČ: CZ7611112047 
zastoupen Milanem Maršalíkem  majitelem 
bankovní spojení:   

  

            (dále jen „Smluvní partner“) 

 
 
 

 
II. Definice některých pojmů 

 
Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto: 
 
 
„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 

partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.  
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Pfiloha 0. 2 ZD
SMLOUVA 0 PROVADENi KOMPLEXNiCH

LESNICKYCH CINNOSTi A 0 PRODEJI DRiVi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017
Ciselny kéd éésti vefejné zakézky: 230227

Nézev éésti vefejné zakézky: Nejdek

uzavfené podle zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

(déle jen ,,Smlouva“)

I. Smluvni strany

1. Lesy Ceské republiky, s. p.
se sidlem Hradec Krélové, Novji Hradec Krélové, Pfemyslova 1106/19, PSC 500 08
zapsén V obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové,
oddil AXII, Vloika 540
ICC: 421 96 451, DIC: CZ42196451
zastoupen Ing. Danielem Szérédem, Ph.D., generélnim feditelem, zastoupenjrm na
zékladé podpisového fédu Ing. Miroslavem Roznerem, feditelem Krajského
feditelstvi Karlovy Vary.
bankovni spojeni:

(déle jen ,,Lesy C' “)

a

2. Milan Maréalik
se sidlem Mrtnik 55, 331 52 Dolni Bélé
1C0: 73400645, DIC: CZ7611112047
zastoupen Milanem Maréalikem majitelem
bankovni spojeni:

(déle jen ,,Smluvnipartner“)

II. Definice nékterjrch pojmfi

Pfi Vykladu Smlouvy budou niie uvedené pojmy vyklédény takto:

,,Ciselnik“ je evidenéni doklad 0 Vyrobé dfivi vystaveny Smluvnim
partnerem, ktery obsahuje minimélné 1’1daje 0 Smluvnim
partnerem vytéiené dfevni hmoté, jejim rozméru,
cenikovém k6du dfivi, objemu, hmotnatosti, poétu
oddenkfi aPorost, kde byla téiba provedena. Ciselnik
zejména plni funkci pfedévaciho protokolu pfi prodeji
dfivi Smluvnimu partnerovi dle Smlouvy.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR. 

 
„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 

V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.   

 
„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 

hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí. 

 
„Jmenovitá délka“            je celková délka výřezu snížená o délku dohodnutého 

přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.                                                              

 
„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 

nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou. 
 
„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 

systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene. 
 
„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 

Lesů ČR. 
 
„LDS“ je lesní dopravní síť. 
 
„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností. 
 
„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-

úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP. 

  
„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 

Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona o lesích. 
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”DP“

,,DPH“

,,Fiktivni porost“

,,Hroubi“

,,Jmenovité délka“

,,Klest“

”Korenovji nébéh“

”KR“

,,LDS“

,,Lesnické éinnosti“

,,LHC“

,,LHP“

jsou Doporuéené praVidla pro méreni a tfidéni
driViVCeské republice platné od 1. 1. 2008, které jsou
zpracovéna (a aktualizovéna) za fiéasti sprévcfi a majitelfi
lesfi, svazfi zastupujicich podnikatelské subjekty pfisobici
V lesnim hospodérstvi, svazfi zpracovatelfi dfeva,
vysokjich ékol, obchodnich spoleénosti i nejvétéich
zpracovatelfi dreva V CR.

je dafi zpridané hodnoty ve smyslu zékona
é. 235/2004 Sb., 0 dani zpridané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich predpisfi.

je Porost, kterji neni souéésti prostorového rozdéleni lesa.
Vpripadé Téiebni éinnosti Fiktivni porost déle
neobsahuje Vyéet dfevin, prfimérnou hmotnatost, termin
a technologii provedeni. Fiktivni porost je projektovén
jako predpoklad sumérnich poiadavkfi Péstebnich
éinnosti a Téiebnich éinnosti zéVislych zejména
na povétrnostnich a klimatickych jevech, které proto
nelze predem umistit do konkrétniho Porostu.

je nadzemni éést stromu od 7 cm V prfiméru s kfirou, bez
hmoty Parezu; Hroubi stromu je tvoreno Hroubim
kmene a Hroubim VétVi. Do Hroubi se pro {1&e Smlouvy
zapoéitévé i cely objem tyéi.

je celkové délka Vjifezu sniiené o délku dohodnutého
pfidavku (nadmérku). Zpravidla je uvédéna V celych
metrech, nestanovi-li Zadévaci list jinak.

je prirozeny odpad VétVi a zbytky po téibé driVi, které
nemaji na silnéjéim konci Vétéi prfimér 116% 7 cm s kfirou.

je prechodové éést mezi bazélni éésti kmene a korenovym
systémem do vzdélenosti 50 cm od obvodu kmene.

je Krajské reditelstvi jakoito organizaéni jednotka
Lesfi CR.

je lesni dopravni sit’.

jsou sluiby Péstebnich éinnosti a Téiebnich éinnosti.

je lesni hospodérsky celek, tj. nejvyééi hospodéfsko-
fipravnické jednotka, pro kterou se vypracovévé jeden
LHP.

je lesni hospodéfsk)? plén ve smyslu ustanoveni § 24
Zékona o lesich, tj. schvélené dilo hospodérské fipravy
les1°1 pro LHC. LHP je néstrojem cilevédomého
hospodareni Vlesich, zpravidla vrémci decennia
a vychézi ze Zékona o lesich.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem. 

 
„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 

činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM). 

 
„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR. 
 
„LVS“ je lesní vegetační stupeň. 
 
„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR. 
 
„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 

kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.  

 
„Nadměrek“                        je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a 

listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a 
listnatého dříví o jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky. 

 
„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM po 

lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak po 
veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo na 
expediční, manipulační nebo náhradní sklady. Podrobné 
podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. Přílohy č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 

 
„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 

systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene. 

 
„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 

s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy. 

 
„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 

Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
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,,Lokalita OM“

,,Lokalita P“

”LS“

”LV 6‘

”LZ“

,,Nabidka“

,,Nadmérek“

,,Obéansk§7 zékonik“

v, I“,,0dvoz dr1v1

V “,,Parez

,,Péstebni éinnosti“

,,Péstebni projek “

je misto, kam se soustred’uje drivi zlesnich porostfi
a je pristupné beinym odvoznim soupravém pro odvoz
vyrobeného drivi; je situovéno obvykle pri lesni (popr.
odvozni) cesté nebo lesni svéinici vnejkratéi moiné
vzdélenosti od mista téiby a slouii ke krétkodobému
uskladfiovéni drivi pred jeho odvozem.

je misto Porostu, kde jsou provédeny diléi Téiebni
éinnosti, zejména kéceni, odvétvovéni, prijem a evidence
drivi, pripadné téi manipulace. Lokalita P se déle
oznaéuje téi jako lokalita ,,pri pni“. Souéésti této lokality
je i lokalita Vyvozni misto (VM).

je lesni spréva jakoito organizaéni jednotka Lesfi CR.

je lesni vegetaéni stupefi.

je lesni zévod jakoito organizaéni jednotka Lesfi CR.

je zévazné pisemné nabidka na plnéni Verejné zakézky,
kterou V zadévacim rizeni kVef'ejné zakézce podal
Smluvni partner na zékladé Zadévaci dokumentace.

je pridavek ke jmenovité délce. Pro Virezy jehliénatého a
listnatého drivi o jmenovité délce kratéi nei 8m éini
zpravidla 2% jmenovité délky; pro vyrezy jehliénatého a
listnatého drivi o jmenovité délce od 8m (tj. 8m Véetné)
éini zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je zékon 5:. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni
pozdéjéich predpisfi.

je odvoz driVi dopravnimi prostredky zlokality OM po
lesnich cestéch nebo lesnich svéinicich a déle pak po
verejnych komunikacich k odberateli drivi nebo na
expediéni, manipulaéni nebo néhradni sklady. Podrobné
podminky odvozu drivi jsou definované V él. V. Prflohy 6.
T2 - Podrobné podminky provédéni teiebnich éinnosti.

je prizemni éést stromu s korenovymi nébéhy a korenovy
systém stromu, které zfistanou V zemi po pokéceni
kmene.

jsou kategorii sluieb Lesnickych éinnosti spojenjlch
sobnovou, Vychovou a ochranou lesnich porostfi,
vykonévanjrch dle Smlouvy nebo na jejim zékladé,
zahrnujici téi dodévky sadebniho materiélu, chemickych
pripravkfi, pletiva, plachetek a daléiho materiélu
nezbytného k jejich provédeni; Péstebni éinnosti jsou
bliie specifikovény V 61. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, ktery uréuje rozsah vpoiadovanjlch
Péstebnich éinnosti ze strany Lesfi CR aobsahuje
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specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, na kterou je Smlouva 
uzavřena.    

 
„PLO“ je přírodní lesní oblast. 
 
„Poddodavatel“  poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 

zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

 
„Projekt“ představuje společné označení pro Pěstební projekt a 

Těžební projekt na dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
dobu, na kterou je Smlouva uzavřena. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně 
naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. 
„nenaléhavý“).  Projekt může být členěn na typ projektu 1 
(tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“).    

 
„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 

materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty 
nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku a 
krytokořenným reprodukčním materiálem nejpozději do 
15. listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací 
list jinak.   

 
„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 

identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž. 

 
„Potěžební úpravy“ jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 – 

Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností. 

 
„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 

Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a 
počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.  

 
„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 

místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností. 
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specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, na kterou je Smlouva 
uzavřena.    

 
„PLO“ je přírodní lesní oblast. 
 
„Poddodavatel“  poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 

zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona o 
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„nenaléhavý“).  Projekt může být členěn na typ projektu 1 
(tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“).    
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krytokořenným reprodukčním materiálem nejpozději do 
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„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 

identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
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Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností. 

 
„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 

Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a 
počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.  

 
„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 

místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností. 

  

,,PLO“

,,Poddodavatel“

,,Projekt“

,,Podzimni zalesnéni“

,,Porost“

”Potéiebni fipravy“

”Prfimérné hmotnatost“

”Sousti‘ed’ovéni drivi“

specifikaci podrninek provédéni Péstebnich éinnosti
na SUJ, zpraVidla pro dobu, na kterou je Smlouva
uzavrena.

je pfirodni lesni oblast.

poddodavatel (:i pomocnik ve smyslu Obéanského
zékoniku nebo poddodavatel ve smyslu Zékona o
zadévéni verejnych zakézek.

predstavuje spoleéné oznaéeni pro Péstebni projekt a
Téiebni projekt na dobu, na kterou je Smlouva uzavrena,
kterym Lesy CR upfesfiuji rozsah a poiadavky na Vykon
Lesnickych (:innosti oproti rozsahu a poiadavkfim
uvedenjlm VSumérich; predstavuje re’lmec plnéni pro
dobu, na kterou je Smlouva uzaVrena. Projekt mfiie byt
élenén na stupefi naléhavosti 1 (tj. ,,neodkladné
naléhavy“), 2 (tj. ,,podminéné naléhaVy“), anebo 3 (tj.
”nonaléhavy“). Projekt mfiie byt élenén na typ projektu 1
(tj. ,,Projekt predany“) a typ projektu 2 (tj. ,,Projekt
predany podminény“).

je zalesfiovéni provédéné prostokorennym reprodukénim
materiélem lesnich drevin svyzrélymi letorosty
nejpozdéji do 15. listopadu kalendérniho roku a
krytokorennym reprodukénim materiélem nejpozdéji do
15. listopadu kalendéf'niho roku, nestanovi-li Zadévaci
list jinak.

je zékladni jednotka prostorového rozdéleni lesa
identifikovatelné V terénu a zobrazené na lesnické mapé.
Pro 116e Smlouvy se jim rozumi 1’1plné vymezeni
konkrétni jednotky prostorového rozdéleni lesa,
tj. oddéleni, porost, porostni skupina a etéi.

jsou éinnosti definované V él. IV. bod 4) Prflohy é. T2 —
Podrobné podminky provédéni téiebnich éinnosti.
Potéiebni 1’1pravy je Smluvni partner povinen provédét
jako souéést Téiebnich (:innosti.

je definovéna, Véetné zpfisobu jeji aplikace, V 61. II. bod 9)
Prflohy é. T2 — Podrobné podminky provédéni téiebnich
éinnosti, a rozumi se ji podfl Hroubi vytéieného drivi a

oétu oddenkovych kusfi za danou dreVinu ze sumére
Ciselniku matematicky zaokrouhlenjf na dVé desetinné
mista.

je féze pohybu drivi Z mista kéceni (lokalita P) na odvozni
misto (lokalita OM). Podrobné podminky soustred’ovéni
drivi jsou definované V61. IV. Prflohy (1. T2 - Podrobné
podminky provédéni téiebnich éinnosti.
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„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.  

 
„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 

činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku.  

 
„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 

nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které 
není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.  

 
„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 

odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy. 

 
„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 

Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro 
dobu, na kterou je Smlouva uzavřena. 

 
„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 

jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy. 

 
 „Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 
– LS Horní Blatná podzim 2017.  

 
„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.  
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”Suméf'“

”Surovy kmen“

,,Téiebni éinnosti“

,,Téiebni projekt“

,,Téiebni zbytky“

”Vei'ejné zakézka“

,,Vodni zékon“

”Zadévaci dokumentace“

je smluvni fizemni jednotka, tj. fizemi, na némi
je Smluvni partner béhem fiéinnosti Smlouvy povinen
provédét Lesnické éinnosti. SUJ je bliie specifikovéna
V 01. V. odst. 1 Smlouvy.

predstavuje spoleéné oznaéeni pro Suméf péstebnich
éinnosti, Suméf sadebniho materiélu, Suméf' téiebnich
éinnosti a Sumér prodeje driVi (hroubi) na lokalité P,
které uréuji predpoklédany rémcovjr rozsah
poiadovanych sluieb Lesnickych éinnosti a souvisejicich
dodévek a rémcovy rozsah pfedmétu prodeje dfivi,
na SUJ po dobu trvéni Smlouvy; jako priloha Zadévaci
dokumentace byl podkladem pro Vypoéet nabidkové ceny
pro 116e hodnoceni nabidek vzadévacim fizeni na
Verejnou zakézku.

predstavuje odVetveny, nevydruhovany a obvykle
nezkréceny kmen uréenjr zpravidla pro Vyrobu
sortimentfi Véetné Hroubi, jei vznikne pri téibé, které
neni souéésti hlavni osy kmene s Vyjimkou Vétvi
jehliénatych drevin nebo Hroubi, které bylo oddéleno od
hlavni osy kmene (napf‘. vrcholkové zlomy). Hroubi dle
predchozi Véty se povaiuje za souéést Surového kmene,
anii by narfistal poéet oddenkfi.

jsou kategorii sluieb Lesnickych éinnosti (kéceni,
odvétvovéni, prijem a evidence drivi) vykonévanjich
dle Smlouvy nebo na jejim zékladé; Téiebni éinnosti jsou
bliie specifikovény V 61. V. odst. 5 Smlouvy a V Priloze o.
E — Podrobné podminky provédeni téiebnich Einnosti.
Souéésti Téiebnich éinnosti jsou i Potéiebni flpravy.

je dokument, ktery uréuje rozsah poiadovanych
Téiebnich éinnosti a obsahuje specifikaci podminek
provédéni Teiebnich éinnosti na SUJ, zpraVidla pro
dobu, na kterou je Smlouva uzavrena.

je dendromasa zbyvajici na pracoviéti po kéceni strom1°1 a
jejich odvétvovéni, tj. Vetve jehliénatych drevin, Vétve
listnatjich drevin do 10 cm tlouét’ky, vréky stromfi, trisky,
stromové zelefi, drevni hmota nevyuiitelné pro Vyrobu
sortimentfi surového dfivi, z prorezévek avjisekfi
vedlejéich drevin, tenké stromky nedosahujici dimenzi
Hroubi atd. Mezi Téiebni zbytky nejsou zahrnuty Parezy.

je nadlimitni vefejné zakézka na sluiby s nézvem
Provédéni lesnickych éinnosti s prodejem driVi ”pri pni“
— LS Horni Blatné podzim 2017.

je zékon é. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékterych
zékonfi (vodni zékon), ve zneni pozdéjéich predpisfi.

je zadévaci dokumentace k Verejné zakézce.
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„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 

činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví, popř. jiné – viz Příloha č. Z1 – 
Vzor zadávacího listu). 

 
„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o obchodu 
s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. 

 
„Zákon o rostlinolékařské  
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
„Zákon o zadávání veřejných  
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o státním 
 podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o ochraně přírody  
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 
„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o státním 
 podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o ochraně přírody  
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 
„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

”Zadévaci list“

,,Zékon o lesich“

,,Zékon o myslivosti“

,,Zékon o obchodu
s reprodukénim
materiélem lesnich dfevin“

,,Zékon o rostlinolékai‘ské
’ v "6peel

je jedna z forem pokynu Lesfi CR k provedeni Lesnickjrch
éinnosti, ktery je uréen Smluvnimu partnerovi (existuje
V podobé Zadévaciho listu péstebnich éinnosti
a Zadévaciho listu téiebnich éinnosti a objednévky
asanace kfirovcového dfivi, popf. jiné — Viz Pffloha é. Z1 —
Vzor zadévaciho listu).

je zékon é. 289/1995 Sb., 0 lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterjrch zékonfi (lesni zékon), ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

je zékon é. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 149/2003 Sb., 0 uvédéni do obéhu
reprodukéniho materiélu lesnich dfevin lesnicky
Vyznamnych druhfi a umélych kfiiencfi, uréeného
kobnové lesa a kzalesfiovéni, aozméné nékterjlch
souvisejicich zékonfi (zékon 0 obchodu s reprodukénim
materiélem lesnich dfevin), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékaf'ské pééi
aozméné nékterjlch souvisejicich zékonfi, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

,,Zékon o zadévéni vef'ejnjrch
zakézek“

,,Zékon o stétnim
podniku“

,,Zékon o ochrané pi'irody
a krajiny“

,,Zékonik préce“

,,Zékon o majetkovém
vyrovnéni 5 RC a NS“

je zékon é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefejnych zakézek,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon 6. 77/1997 Sb., 0 stétnim podniku, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 262/2006 Sb., zékonik préce, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 428/2012 8b., 0 majetkovém vyrovnéni
scirkvemi a néboienskjrmi spoleénostmi a 0 zméné
nékterjrch zékonfi (zékon 0 majetkovém vyrovnéni
scirkvemi a néboienskjrmi spoleénostmi), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.
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„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
III. Východiska Smlouvy 

 
1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 

zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny. 

 
2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 

zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 

služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných 
v Projektech a Zadávacích listech. Předmětem provádění komplexních Lesnických 
činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou 
tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou 
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky. 

 
4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 

kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou. 

 
5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 

veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka. 
 

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. 
XI. a násl. Smlouvy). 

 
7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 

základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.  
 
8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 

zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce. 
 

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu. 
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vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
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ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
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”Ze’tkon 0 re istru smluv“ 'e zékon E. 340 2015 Sb., 0 zvléétnich odminkéch
g JI V' ' V I V ' V I I V puc1nnost1 nekterych smluv, uverejnovanl techto smluv a o

V'V/re istru smluv, ve znéni ozde Slch unfedisfi.
ZAKLADNi USTANOVENI

III. Vychodiska Smlouvy

1. Lesy CR jsou stétnim podnikem, jehoi postaveni a prévni poméry jsou upraveny
zejména Zékonem 0 stétnim podniku. Lesy CR hospodari Vlesich ve smyslu
ustanoveni § 2 pism. d) Zékona 0 lesich, které jsou ve Vlastnictvi stétu a které byly
Lesfim CR stétem k hospodareni svéreny.

2. Ve smyslu predchoziho odstavce Lesy CR zajiét’uji predevéim provédéni éinnosti
zabezpeéujicich optimélni plnéni funkci lesfi, a to prostrednictvim jinjich
podnikatelskych subjektfi nebo Vlastnim jménem a na Vlastni odpovédnost.

3. Lesy CR maji zéjem na provédéni komplexnich Lesnicch éinnosti prostrednictvim
sluieb Smluvniho partnera, na fizemi niie vymezené SUJ, V rozsahu a za podminek
stanovenjrch Smlouvou a déle V rozsahu a za podminek bliie specifikovanych
VProjektech a Zadévacich listech. Predmétem provédéni komplexnich Lesnickych
éinnosti prostrednictvim sluieb Smluvniho partnera neni rovnéi driVi téiené formou
tzv. ”samovyrob“ a drivi zadané V jiné verejné zakézce, kde je napr. podminkou
pro pridéleni dotaci vyhlééeni samostatné verejné zakézky.

4. Smluvni partner prohlaéuje, ie disponuje prisluénymi Vlastnostmi, oprévnénimi,
kapacitami a schopnostmi kéinnostem, které jsou predmétem plnéni Smlouvy, a
zavazuje se témito Vlastnostmi, oprévnénimi, kapacitami a schopnostmi disponovat
p0 celou dobu trvéni smluvniho poméru s Lesy CR zaloieného Smlouvou.

5. Smlouva je uzaviréna na zékladé isledkfi zadévaciho fizeni podle Zékona 0 zadévéni
verejnych zakézek, prostrednictvim kterého je zadévéna Verejné zakézka.

6. Smluvni strany berou souhlasné na Védomi, ie rozsah sluieb a dodévek stanoveny
vzadévacich podminkéch kVef'ejné zakézce, jakoi i ve Smlouvé, nemusi byt béhem
trVéni smluvniho poméru zaloieného Smlouvou zcela naplnén nebo mfiie byt naopak
prekroéen, a to s ohledem na nepredvidatelnost Véech objektivnich VliV1°1 Vdobé
vyhlééeni Verejné zakézky nebo uzavreni Smlouvy, Véetné aplikace Zékona 0
majetkovém vyrovnéni 5 RC a NS 21 realizace tomu odpovidajicich povinnosti Lesfi
CR; tj. sluiby Lesnickjich éinnosti, jakoi i dodék s nimi souvisejici, budou
Smluvnim partnerem poskytovény Vidy V zévislosti na upresfiovélni poiadavkfi
ze strany Lesfi CR postupem dle kapitoly Projekty, zadévaci listy a zménové fizeni (61.
XI. a nésl. Smlouvy).

7. Lesy CR prohlaéuji, ie V Zadévaci dokumentaci, jakoi i ve Smlouvé jsou zohlednény
zékladni principy tvorby zévaznych ustanoveni LHP.

8. Fri Vjikladu Smlouvy je treba prihliiet rovnéi kzadévacim podminkém Verejné
zakézky, zejména k ustanovenim Zadévaci dokumentace a k Nabidce.

9. Smluvni strany se zavazuji pri Vykladu Smlouvy respektovat princip racionality.
Vjiklad jednotlivjrch ustanoveni Smlouvy musi byt vsouladu s fiéelem, ktery obé
smluvni strany Vdobé uzavreni Smlouvy timto ustanovenim sledovaly a nesmi
odporovat zdraVému rozumu.

Strénka 10 z 112
Smlouva o provc’ldéni komplexnich lesnickych éinnostz’ a 0 prodeji drivl’ — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 11 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

 
 

IV. Účel Smlouvy 
 
1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 

v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

 
2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který 

bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou. 
 
 

V. Předmět Smlouvy 
 
1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 

po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Nejdek, č. 23006, LS  
Horní Blatná. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby 
Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy. 

 
2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 

partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty – čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.    

 
3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 

výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: 

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva; 

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů; 
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu); 
d) ochrana lesních kultur proti zvěři; 
e) ochrana lesních kultur proti buřeni; 
f) výsek škodících dřevin; 
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům; 
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.); 
i) oplocování lesních kultur; 
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
k) zpřístupnění Porostů; 
l) vyvětvování Porostů; 
m) ostatní ochrana lesa; 
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nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.    

 
3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 

výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: 

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva; 

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů; 
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu); 
d) ochrana lesních kultur proti zvěři; 
e) ochrana lesních kultur proti buřeni; 
f) výsek škodících dřevin; 
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům; 
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.); 
i) oplocování lesních kultur; 
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
k) zpřístupnění Porostů; 
l) vyvětvování Porostů; 
m) ostatní ochrana lesa; 

IV. Uéel Smlouvy

1. Uéelem Smlouvy je zabezpeéit kontinualniv odborné poskytovani sluieb spoéivajicich
Vhospodareni V lesich, k nimi maji Lesy CR pravo hospodarit, jakoi i plnéni funkci
1es1°1 a podporu trvale udriitelného hospodareni v lesich.

2. Smlouva predstavuje zakladni ramec spoluprace mezi smluvnirni stranami, ktery
bude upresfiovan zpfisobem bliie specifikovanym Smlouvou.

V. Predmét Smlouvy

1. Smluvni partner se za podminek uvedenjlch ve Smlouvé zavazuje ve prospéch Lesfi CR
po dobu jejiho trvani radné a s odbornou pééi provadét Lesnické éinnosti zahrnujici
poskytovani Péstebnich éinnosti a Téiebnich éinnosti na SUJ Nejdek1 (3. 23006, LS
Horni Blatné. Lesy CR se Smluvnimu partnerovi zavazuji za radné poskytnuté sluiby
Lesnickych éinnosti uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy CR se za podminek uvedenych ve Smlouvé zavazuji dodévat Smluvnimu
partnerovi drivi vytéiené Smluvnim partnerem vramci Téiebnich éinnosti
(s Vyjimkou nerealizované hmoty — 61. XV. odst. 4 Smlouvy) vsortimentu Surovy
kmen, a Vpripadé vzajernné dohody také drivi (Hroubi) Smluvnirn partnerem
nevytéiené, ale pouze asanované, aprevadét Vlastnické pravo ktornuto drivi na
Smluvniho partnera. Smluvni partner se zavazuje shora uvedené drivi odebirat,
prijimat do svého Vlastnictvi a zaplatit za ne Les1°1m CR cenu podle Smlouvy. Smluvni
partner se dale za podminek uvedenjlch ve Smlouvé zavazuje provadét soustredéni
takto vytéieného drivi z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytéieného drivi
zpozemkfi uréenych kplnéni funkci lesa. Prodej Klestu aParezfi, které vzniknou
V ramci Lesnickych éinnosti, neni predmétem Smlouvy.

3. Péstebnimi éinnostmi se pro 1’16e Smlouvy rozumi éinnosti spojené sobnovou,
vychovou a ochranou lesnich porost1°1 Véetné dodavek prisluénych pripravkfi
amaterialfi (tj. sadebniho materialu a daléich materialfi nezbytnych k provadéni
Péstebnich éinnosti); jedna se zejména o nasledujici éinnosti:

a) 1’1k1id a odstranovani Klestu a Téiebnich zbytkfi a jiné doéiét’ovani ploch po téibé
dreva;

b) priprava p1°1dy pro prirozenou a umelou obnovu lesnich porostfi;
c) Vysadba lesnich drevin a obnova lesa (zalesfiovani a souvisejici prfibéiné

dodavani sadebniho materialu);
d) ochrana lesnich kultur proti zveri;
e) ochrana lesnich kultur proti bureni;
f) Vysek ékodicich drevin;
g) ochrana lesnich kultur proti hmyzim a ostatnim ékfidcfim;
h) daléi mechanické a chemické oéetrovani lesnich kultur (oiinani, instalace

rozsoch, postriky, natéry repelenty proti okusu 213');
i) oplocovani lesnich kultur;
j) prorezavky (Vychovné zasahy);
k) zpristupnéni Porostfi;
1) vyvétvovani Porostfi;
n1) ostatni ochrana lesa;
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a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností. 
 

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností. 

 
5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 

prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti: 

a) kácení; 
b) odvětvování; 
c) příjem a evidence dříví, a to: 

 zjišťování objemu hmoty; 
 adjustace dříví; 
 vyhotovování Číselníku dle Porostů; 
 převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR; 

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví. 
 

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
 

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi. 

 
8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 

bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či 
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.  
 
 

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran 
 
1. Lesy ČR tímto prohlašují, že: 

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky; 
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a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností. 
 

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností. 

 
5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 

prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti: 

a) kácení; 
b) odvětvování; 
c) příjem a evidence dříví, a to: 

 zjišťování objemu hmoty; 
 adjustace dříví; 
 vyhotovování Číselníku dle Porostů; 
 převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR; 

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví. 
 

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
 

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi. 

 
8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 

bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či 
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.  
 
 

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran 
 
1. Lesy ČR tímto prohlašují, že: 

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky; 

a daléi Vykony (podVykony), které jsou vymezeny VPriloze 6. P6 — Radié vykonfi
pestebnich éinnosti.

4. Rozsah a specifikace podminek provadéni Péstebnich éinnosti jsou uvedeny
ve SmlouVé a jejich prilohach a Vprfibéhu trVani smluvniho poméru zaloieného
Smlouvou budou Vidy upresfiovany prostrednictvim Péstebnich projektfi,
prip. Zadavacich 1ist1°1 péstebnich éinnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvniho
partnera zavazné podle stupné zavaznosti vtomto poradi: 1/ Zadavaci list;
2/ Péstebni projekt aPi‘iloha 6. P2 — Zasady prenosu reprodukéniho materialu
lesnich dreVin; 3/ Prfloha é. Z2 — Ostatni informace; 4/ Priloha é. Z3 — Obrana
aochrana proti kfirovciim; 5/ Priloha 6. P5 — Katalog pro oplocenky pouiivané
primechanické ochrané mladych lesnich porostfi; 6/ Priloha 6. P3 — Podrobné
podminky provadéni péstebnich (:innosti.

5. Téiebnimi éinnostmi se pro fiéely Smlouvy rozumi veékeré téiebni éinnosti
provadené na Lokalite P, jejichi Vysledkem je Surovy kmen; jedna se zejména
o nasledujici éinnosti:
a) kaceni;
b) odVétVOVani;
c) pfijem a evidence drivi, a to:

- zjiét’ovani objemu hmoty;
. adjustace drivi;
- vyhotovovani Ciselniku dle Porostfi;
- prevzeti a akceptace Ciselnikfi dle Porost1°1 ze strany Lesfi CR;

(1) Potéiebni 1’1pravy, Soustred’ovani dfiVi a Odvoz drivi.

6. Rozsah a specifikace podminek provadéni Teiebnich éinnosti jsou uvedeny
ve SmlouVé a jejich prilohach a Vprfibéhu trVani smluvniho poméru zaloieného
Smlouvou budou Vidy upresnovany prostrednictvim Téiebnich projektfi, prip.
Zadavacich 1ist1°1 téiebnich éinnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvniho partnera
zavazné podle stupné zavaznosti V tomto poradi: 1/ Zadavaci list; 2/ Téiebni projekt;
3/ Priloha é. Z2 — Ostatni informace; 4/ Priloha é. Z3 — Obrana a ochrana proti
kfirovcfim a Priloha é. T2 — Podrobné podminky provadéni téiebnich éinnosti.

7. Smluvni partner je opravnén povérit provadénim diléich Lesnickych éinnosti jinou
osobu. Vtakovérn pripadé Smluvni partner nese odpovednost, jako by Lesnické
éinnosti provadél sam. Vpripadé, 2e Smluvni partner povéri provadénim uréitych
Lesnickych éinnosti jakoukoli jinou osobu, plati, ie informace (:i pokyny poskytnuté
ze strany Lesfi CR takové osobé jsou informacemi éi pokyny poskytnutjrmi ze strany
Lesfi CR primo Smluvnimu partnerovi.

8. Zavazky k provedeni Lesnickjrch éinnosti vzniklé V dobé fiéinnosti Smlouvy nezanikaj i
bez daléiho pouze V dfisledku uplynuti doby, na kterou byla Smlouva uzavrena éi
dosaienim finanéniho limitu, die 61. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlaéeni a zéruky smluvnich stran

1. Lesy CR timto prohlaéuji, ie:
a) jsou Vdobé uzaVreni Smlouvy svtatnim podnikem, radné zaloienym a platné

existujicim podle pravniho radu Ceské republiky;
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b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s  právními předpisy; 

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;  

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku. 

 
2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:  

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen; 

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy; 

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera; 

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy; 

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši  10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku; 

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících. 

 
3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v  odst. 2 

tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že 
vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady 
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické 
kvalifikace atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána 
kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou 
dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro 
uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR 
povinen do patnácti dnů od jejího doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty 
uvedené v tomto odstavci.   
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b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s  právními předpisy; 

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;  

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku. 

 
2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:  

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen; 

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy; 

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera; 

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy; 

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši  10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku; 

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících. 

 
3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v  odst. 2 

tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že 
vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady 
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické 
kvalifikace atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána 
kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou 
dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro 
uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR 
povinen do patnácti dnů od jejího doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty 
uvedené v tomto odstavci.   

 

b) jsou V souladu s pfisluénymi pravnimi pfedpisy opravnény a jsou plne
svépravné uzavfit Smlouvu a splnit zavazky z ni vyplyvajici; Smlouva byla Lesy
CR radné schvalena a jeji uzavfeni zaklada platné, zavazné a vymahatelné
pravni povinnosti Lesfi CR V souladu s pravnimi predpisy;

c) maji zajiétény dostateéné zdroje financovani na fihradu ceny Lesnickych
éinnosti realizovanych Smluvnim partnerem uvedenych ve Smlouvé;

d) vzhledem ke svym majetkovjlm pomérfim se nenachazeji V fipadku a ani ve stavu
hroziciho fipadku.

2. Smluvni partner timto prohlaéuje, ie:
a) je osobou platné existujici podle pravniho radu Ceské republiky, popfipadé

podle jiného pravniho fadu, jemui je podrizen;
b) je vsouladu sprisluénymi pravnirni predpisy opravnén a je plne svépravny

uzavrit Smlouvu a plnit své zavazky z ni vyplyvajici fadné a s odbornou pééi;
Smlouva byla Smluvnim partnerem radne schValena a jeji uzavfeni zaklada
platné, zavazné a vymahatelné pravni povinnosti Smluvniho partnera V souladu
s pravnimi predpisy;

c) uzavrenim Smlouvy, ani plnénim zavazkfi z ni vyplyvajicich nedojde k poruéeni
iadného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvniho partnera,
ani jakéhokoli smluvniho éi jiného zavazku Smluvniho partnera, vnitrniho
pfedpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudniho nebo spravniho
rozhodnuti, které je pro Smluvniho partnera zavazné nebo se vztahuje
na majetek Smluvniho partnera éi jeho east, ani iadného pravniho predpisu
vztahujiciho se na Smluvniho partnera;

(1) ma zajiétény dostateéné materialni a odborne kvalifikované personalni zdroje
(kapacity) na realizaci éinnosti uvedenych ve Smlouvé alespon V rozsahu
doloieném VNabidce, pripadné i V rozsahu doloieném pfi poskytnuti
souéinnosti pred uzavf‘enim Smlouvy, a disponuje Véemi prisluénymi doklady
uvedenymi V Nabidce, pf‘ipadne i V rozsahu uvedeném pri poskytnuti
souéinnosti pred uzavfenim Smlouvy;

e) ma sjednano pojiéteni odpovednosti za ékodu zpfisobenou treti osobé s limitem
pojistného plnéni alespofi ve léi 10 mil. Ké pro jednu §kodni udalost;

f) vzhledem ke svym majetkovym pomérfim se nenachazi v fipadku a ani ve stavu
hroziciho fipadku;

g) ma sjednanu bankovni zaruku ve smyslu ustanoveni § 2029 a nasl. Obéanského
zakoniku zajiét’ujici plneni zavazkfi Smluvniho partnera vyplyvajicich
ze Smlouvy éi zavazkfi se Smlouvou souvisejicich éi na ni navazujicich.

3. Smluvni partner se zavazuje, ie Vlastnosti, doklady a kapacity uvedené V odst. 2
tohoto élanku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvani
smluvniho pomeru zaloieného Smlouvou. Smluvni partner se rovnéi zavazuje, ie
Vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, predloiil 6i prokazal za fiéelem splnéni
kvalifikace vzadavacim fizeni pro zadani Verejné zakazky (zejména doklady
osvédéujici odbornou zpfisobilost, certifikaty kprokazani splneni technické
kvalifikace atd.), budou existovat abudou platné po celou dobu trVani smluvniho
poméru zaloieného Smlouvou, a to nejméné vrozsahu, ve kterém byla prokazana
kvalifikace Smluvniho partnera. Smluvni partner se dale zavazuje splfiovat po celou
dobu trvani smluvniho poméru zaloieného Smlouvou podminky stanovené pro
uzavreni Smlouvy VZadavaci dokumentaci. Smluvni partner je na Vyzvu Lesfi CR
povinen do patnacti (1a od jejiho doruéeni predloiit Lesflm CR aktualni dokumenty
uvedené V tomto odstavci.
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4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích. 

 
5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na 

realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. 
 

6. Smluvní partner je povinen Lesům ČR nejpozději ke dni 20. 12. 2017 předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky v období 
do 30. 11. 2017 podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby 
v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském 
rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a 
k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že toto prohlášení 
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 – 
Vzor čestného prohlášení.  
 

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení.  

 
8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 

Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro 
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to 
nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení 
Smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 

se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí. 

 
10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
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4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
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podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
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5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na 

realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. 
 

6. Smluvní partner je povinen Lesům ČR nejpozději ke dni 20. 12. 2017 předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky v období 
do 30. 11. 2017 podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby 
v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském 
rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a 
k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že toto prohlášení 
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 – 
Vzor čestného prohlášení.  
 

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení.  

 
8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 

Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro 
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to 
nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení 
Smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 

se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí. 

 
10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
10.

Smluvni partner prohlaéuje, ie se pred uzaVrenim Smlouvy seznamil s veékeryrni
skuteénostmi, které mohou mit VliV na platnost nebo fiéinnost Smlouvy. Smluvni
partner prohlaéuje, 2e se seznamil zejména s pravnim postavenim Les1°1 CR, zejména
podle Zékona o statnim podniku, podle Zakona o zadavani verejnych zakazek a podle
Zékona o lesich.

Smluvni partner prohlaéuje, ie si je Védom skuteénosti, ie Lesy CR maji zajem na
realizaci Verejné zakazky V souladu se zasadami spoleéensky odpovédného zadavani
vereJ'nJ’Ich zakazek. Smluvni partner se zavazuje po celou dobu trVani smluvniho
poméru zaloieného Smlouvou zajistit dodriovani veékerych pravnich predpisfi,
zejména pak pracovnépravnich (odméfiovani, pracovni doba, doba odpoéinku mezi
sménami, placené pfeséasy), dale predpisfi tJ’IkaJ'icich se oblasti zaméstnanosti a
bezpeénosti a ochrany zdraVi pri praci, tj. zejrnéna zakona é. 435/2004 Sb., 0
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich predpisfi, a Zékoniku prace, a to Vfiéi Véem
osobam, které se na plneni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda budou Lesnické
éinnosti provadény Smluvnim partnerem éi jeho Poddodavatelem.

Smluvni partner je povinen Lesfim CR nejpozdeji ke dni 20. 12. 2017 predloiit éestné
prohlaéeni, vnémi uvede jmenny seznam Véech svych zaméstnancfi, agenturnich
zaméstnancfi, iivnostnikfi a daléich osob, se kterJ’Imi se na realizaci zakazky V obdobi
do 30.11.2017 podi1e1.V éestném prohlaéeni musi bJ’It uvedeno, 2e Véechny osoby
vseznamu uvedené jsou vedeny Vprislusnych registrech,zejn1éna zivnostenském
rejstriku, registru pojistencfi CSSZ a maji prislusna povoleni k pobytu VCR a
kvykonu pracovni cinnosti. Dale zde bude uvedeno, ze byly proskoleny
z problematiky BOZP a ie jsou vybaveny osobnimi ochrannJ’rmi pracovnimi
prostredky dle ucinné legislativy. Smluvni partner bere na vedomi, ze toto prohlaseni
jsou Lesy CR opravneny poskytnout prislusnym organfim verejné moci CR. Tato
povinnost plati bez ohledu na to, zda budou Lesnické cinnosti provadeny Smluvnim
partnerem éi jeho Poddodavatelem. Vzor éestného prohlaéeni tvofi Prilohu é. Z6 —
Vzor éestného prohlaéeni.

Lesy CR jsou opravneny prfibéiné kontrolovat dodriovani povinnosti Smluvniho
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto Elanku Smlouvy, a to i primo u pracovnikfi
vykonavajicich Lesnické éinnosti, priéemi Smluvni partner je povinen tuto kontrolu
umoinit, strpét a poskytnout Lesfim CR veékerou nezbytnou souéinnost k jejimu
provedeni.

Smluvni partner je povinen pisemné oznamit Lesfim CR, ie Vfiéi nému éi jeho
Poddodavateli bylo organem vefejné moci (zejména Statnim firadem inspekce prace
éi oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici apod.) zahajeno rizeni pro
poruéeni pravnich predpisfi, J'ichi se dotJ’Ika ujednani v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto
élanku Smlouvy, a k némui doélo pri plnéni Smlouvy nebo V souvislosti s nim, a to
nejpozdéji do 10 dn1°1 od doruéeni oznameni o zahajeni fizeni. Souéasti oznameni
Smluvniho partnera bude téi informace o datu doruéeni oznameni o zahajeni rizeni.

Smluvni partner je povinen predat Lesfim CR kopii pravomocného rozhodnuti, jimi
se rizeni ve Véci dle predchoziho odstavce tohoto élanku konéi, a to nejpozdéji do 7
dn1°1 ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci. Souéasné s kopii pravomocného
rozhodnuti Smluvni partner poskytne Lesfim CR informaci o datu nabyti pravni moci
rozhodnuti.

V pripadé, ie Smluvni partner (6i jeho Poddodavatel) bude V ramci fizeni zahajeného
dle odst. 8 tohoto élanku Smlouvy pravomocné uznan Vina ze spachani prestupku,
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správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným. 

 
 

LESNICKÉ ČINNOSTI 

 
VII. Základní zásady provádění Lesnických činností 

 
1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností. 

 
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 

k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. 
V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky 
přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom 
bezodkladně informovat Lesy ČR. Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za 
součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje 
poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty a lesní 
svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR. 

 
3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění: 

a) porostní mapy; 
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR; 
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech. 

 

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
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správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným. 

 
 

LESNICKÉ ČINNOSTI 

 
VII. Základní zásady provádění Lesnických činností 

 
1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností. 

 
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 

k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. 
V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky 
přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom 
bezodkladně informovat Lesy ČR. Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za 
součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje 
poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty a lesní 
svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR. 

 
3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění: 

a) porostní mapy; 
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR; 
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech. 

 

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 

spravniho deliktu éi jiného obdobného protipravniho jednani, je Smluvni partner
povinen prijmout Vnapravna opatreni a 0 techto, vcetne jejich realizace, pisemne
informovat Lesy CR, a to bezodkladne p0 pravni moci rozhodnuti, kterym byl
Smluvni partner uznan Vinnym.

LESNICKE CINNOSTI

VII. Zékladni zésady provédéni Lesnickych éinnosti

1. Smluvni partner je povinen provadét Lesnické éinnosti radné, Véas, s odbornou pééi,
Vlastnim jménem, na Vlastni odpovednost aV vsouladu se Smlouvou, pregilchazet
vzniku skod a chranit opravnené zajmy Lesfi CR, se kterymi byl seznamen ci které
jsou zrejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvniho partnera, a poskytnout
Lesfim CR potrebnou soucinnost umoznujici zejména kontrolu kvality a rozsahu
provadeni Lesnickych cinnosti.

2. Lesy CR jsou povinny Smluvnimu partnerovi poskytnout souéinnost potrebnou
k radnému plneni jeho povinnosti podle Smlouvy. Lesy CR jsou povinny za fiéelem
plneni Smlouvy zejména umoznit Smluvnimu partnerovi vstup na pozemky, k nimz
maji Lesy CR pravo hospodarit, vcetne vstupu s technikou nezbytnou kprovadeni
Lesnickych cinnosti, poskytnout Smluvnimu partnerovi na jeho zadost informace
ovlastnictvi pozemkfi, které budou éinnosti Smluvniho partnera podle Smlouvy
dotéeny (pripadné rovnéi kontaktni 1’1daje Vlastnikfi pozemkfi, maji-li je Lesy CR
k dispozici), povolit V mezich pravnich predpisfi zvlaétni uiiVani lesnich cest a lesnich
svainic, k nimi maji pravo hospodarit, V dohodnutou dobu mit k dispozici
povereného pracovnika k akutni komunikaci se Smluvnim partnerem, zucastnit se na
zadost Smluvniho partnera jednani s Vlastniky dotcenych p(V)zemk1°1,V k nimz Lesy CR
nemaji pravo hospodarit, atd. Pristup na pozemky, k nimz Lesy CR nemaji pravo
hospodarit, si na své naklady a na svou Vlastni odpovednost zajisti Smluvni partner.
Vpripade, ie se Smluvnimu partnerovi nepodari zajistit si na takové pozemky
pristup, ktery Je nezbytny kpneni jeho povinnosti dle Smlouvy, je povinen 0 tom
bezodkladne informovat Lesy CR. Poté si smluvni strany dohodnou dalsi postup. Za
soucinnost potrebnou ve smyslu vety prvni a druhé tohoto odstavce se nepovazuje
poskytnuti informaci o VlastnictVi pozemkfi, na nichi se nachazeji lesni cesty a lesni
svainice, které nejsou ve VlastnictVi Les1°1 CR.

3. Lesy CR jsou povinny do 10 dn1°1 0d uzavreni Smlouvy V sidle prisluéné LS predat
Smluvnimu partnerovi a poskytnout mu do Vypiijcky (nebo zpristupnit. Vpripade
dokumentfi Vdigitalni podobe) na dobu trvani Smlouvy pro SUJ, ktera je mistem
plneni:
a) porostni mapy; V
b) mapu ,,LDS“ s vyznaéenim a s klasifikaci lesnich cest Les1°1 CR;
c) soupis P0r0st1°1 s omezenym reiimem hospodareni (ochrana prirody, ochrana

vodnich zdrojfi, ochrana kulturnich pamatek atd.); Lesy CR tyto Porosty nebo
jejich éasti pripadné vyznaéi V Projektech nebo Zadavacich listech.

4. Vpripade jakychkoliV zrnén Vdokumentech predanych Smluvnimu partnerovi
(porotni mapy, mapa LDS, soupis Porostfi s omezenym rezimem hospodareni), se
Lesy CR zavazuji tyto zmenyV (napr. zmeny VlastnictVi lesniho porostu V dfisledku
restitucniho rozhodnuti, zmeny V soupisech P0rost1°1 z d1°1V0d1°1 dalsiho omezeni
hospodareni Vlese z titulu ochrany prirody apod.) bezodkladné oznamit Smluvnimu
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partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty. 

 
5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 

Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu 
Zadávacího listu, vzor obsahu Zadávacího listu pro roztroušenou nahodilou těžbu a 
vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. Z1 – Vzor 
Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy 
a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům. 

  
6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 

s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.  
 

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.   
 

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.  
 

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom. 
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partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty. 
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a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům. 

  
6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 

s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.  
 

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.   
 

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.  
 

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom. 

partnerovi. Lesy CR jsou povinny predat Smluvnirnu partnerovi aktualizované verze
prisluénych dokurnentfi do 2 tjrdnfi od oznameni zmén dle predchozi Véty.

5. Rozsah a specifikace podminek provadéni Lesnickych éinnosti stanovenych
Smlouvou budou prfibéiné konkretizovany V Projektech. Smluvni partner je povinen
provadét Lesnické éinnosti rovnéi V souladu se Zadavacimi listy (vzor obsahu
Zadavaciho listu, vzor obsahu Zadavaciho listu pro roztrouéenou nahodilou téibu a
vzor obsahu objednavky asanace kfirovcového driVi tvori Prflohu é. Z1 — Vzor
Zadavaciho listu). Bliiéi podrobnosti jsou uvedeny V kapitole Projekty, zadavaci listy
a zménova rizeni (61. XI. a nésl. Smlouvy) a V Prfloze é. Z3 — Obrana a ochrana proti
kfirovcfim.

6. Lesy CR se zavazuji zadavat Smluvnimu partnerovi Lesnické éinnosti tak, aby bylo
s ohledem na béiné podminky lesnického provozu realné moiné a fiéelné je provadét.
Lesy CR pri zadavani Lesnickych éinnosti dbaji rovnéi na efektivni vyuiiti vyrobnich
kapacit Smluvniho partnera a na racionalni omezeni nakladfi spojenych s vykonem
Lesnickych éinnosti.

7. Smluvni partner prohlaéuje, ie mél a nadale ma moinost seznamit se spf‘edpisy
prijatjimi V souvislosti s pristoupenim Lesfi CR k certifikacim (pokud se tykaji plnéni
povinnosti Smluvniho partnera). Smluvni partner se zavazuje dodriovat povinnosti
vyplyvajici z aktualniho znéni prisluénjlch predpisfi.

8. Smluvni partner je vsouladu sust. § 2594 odst. 1 Obéanského zakoniku povinen
pisemné upozornit Lesy CR na nevhodnou povahu prikazfi k provadéni Lesnickych
éinnosti zadanych Lesy CR (Véetné nevhodnosti Projektfi nebo Zadavacich listfi), na
nevhodnou povahu sadebniho materialu (:i osiva prevzatého od Lesfi CR, jakoi i na
nevhodné podminky na SUJ kprovadéni Lesnicch éinnosti zadanych Lesy CR,
jestliie Smluvni partner mohl tuto nevhodnost zjistit pri vynaloieni odborné péée.
Smluvni partner je opravnén navrhnout Lesfim CR pisemné Vhodny postup. Jestliie
nevhodné pokyny Lesfi CR, prevzat}? sadebni material éi osivo, nebo nevhodné
podminky na SUJ prekaieji V radném provadéni Lesnickjrch éinnosti, je Smluvni
partner povinen jejich provadéni vnezbytném rozsahu preruéit do doby zmény
prikazfi Lesfi CR nebo pisemného sdéleni, 2e Lesy CR trvaji na provadéni éinnosti
podle zadanych pokynfi. Pritorn plati, ie pokud Lesy CR do 3 pracovnich dnfi od
doruéeni pisemného upozornéni Smluvniho partnera nezmeni predmétny prikaz, ma
se za to, ie trvaji na provadéni éinnosti podle pfivodné zadanych prikazfi. Smluvni
partner vtakovém pripadé neni opravnén od Smlouvy odstoupit. Nevhodné
podminky na SUJ zahrnuji rovnéi pfisobeni tretich subjektfi na SUJ, Véetné osob
vykonavajicich na SUJ éinnosti dle srnluvniho ujednani s Lesy CR, pokud mohl
Smluvni partner informovanim Lesfi CR 0 pfisobeni tretich subjektfi na SUJ
negativnimu efektu tohoto pfisobeni zamezit.

9. Pri provadéni Lesnicch éinnosti je Smluvni partner povinen poéinat si tak, aby
nedochazelo k nedfivodné fijme zejména na zdravi, na majetku, na prirodé a iivotnirn
prostredi, priéemi tuto povinnost prevence ma Smluvni partner jak Vfiéi Lesfim CR,
tak VfiCi jakymkoli tretim osobam (subjektfim). Pro {1&e Smlouvy se za ékodu
povaiuje majetkova i nemajetkova fijma. V ramci své prevenéni povinnosti
podle tohoto ustanoveni je Smluvni partner zarovefi povinen bez zbyteéného odkladu
informovat Lesy CR 0 jakémkoli hrozicim nebezpeéi vzniku §kody; tim neni dotéena
povinnost Smluvniho partnera zakroéit k odvraceni této ékody. V pripadé iivelnych
pohrom jsou obé smluvni strany povinny vynaloiit maximalni fisili k minimalizaci
§kod vzniklych V dfisledku iivelnych pohrom.
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10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 

Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména: 
-  porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 

stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek; 

-  používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR; 

-  využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese; 

-  zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků; 
-  provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů. 
 
Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména: 
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení; 

- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran; 

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR; 

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
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10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 

Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména: 
-  porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 

stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek; 

-  používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR; 

-  využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese; 

-  zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků; 
-  provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů. 
 
Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména: 
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení; 

- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran; 

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR; 

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 

10. Lesy CR jsou opravnény samy (3i prostrednictvim treti osoby povérené ze strany
Lesfi CR prfibéiné kontrolovat vykon Lesnickych (:innosti a ostatnich éinnosti
Smluvniho partnera provadénjrch vsouvislosti s plnénim Smlouvy a poiadovat po
Smluvnim partnerovi, aby poskytl Lesfim CR souéinnost potrebnou kprovedeni
kontroly Vykonu téchto éinnosti. O konkrétnich poiadovanych formach souéinnosti
jsou opravnény rozhodovat Lesy CR. Za fiéelem realizace prava na provadéni
kontroly jsou Lesy CR opravnény zejména:

porovnavat fidaje uvedené V Ciselnicich svypoétem objemu vytéienych
stromfi zmérenim Parezfi s naslednym dopoéitanim celého objemu stromfi
s vyuiitim tzv. parezovjrch tabulek;
pouiivat elektronické méf‘eni vytéiené hmoty a poétu stromfi méricim
zarizenim harvestorfi, predavajicim data prfibéiné pro okamiité centralni
zpracovani Lesy CR, nebo predavajiciho data prfibéiné do centralniho
filoiiété dat, které zabrafiuje moinosti manipulace s daty zakladniho méreni a
je dalkové pristupné Lesfim CR;
vyuiivat vybaveni telemetrického zarizeni harvestorfi a vozidel umoifiujiciho
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjiét’ovat vytéiené lokality z leteckych snimkfi;
provadét kontrolu pripadnych nesrovnalosti mezi téibou a evidenci
prostrednictvim jimi povérenych kontrolorfi.

Za fiéelem realizace prava na provadéni kontroly je Smluvni partner povinen
zejména:

poskytnout Lesfim CR veékerou souéinnost nutnou k realizaci prava Lesfi CR
na provadéni kontroly, Véetné pripadného zastaveni praci a odvozu drivi;
poskytnout (:i zpristupnit Lesfim CR na jejich Vyzvu veékeré fidaje, podklady
aevidence, které se vztahuji kpredmétu kontroly a které jsou nezbytné
k jejimu radnému provedeni;
pro 11(3e akceptace Vystupfi z harvestoru jako podkladu pro stanoveni
objemu vytéieného drivi opatrit harvestory certifikovanym méricim
zarizenim shromaid’ujicim data omnoistvi vytéieného drivi aumoinit
ktémto dat1°1rn pravidelnjr kaidodenni pristup osobam povérenym Lesy CR
pro okamiité centralni éi jiné zpracovani Lesfi CR, priéemi blii§i podminky
provozu zarizeni budou stanoveny na zékladé dohody smluvnich stran;
strpét vybaveni veékerych harvestorfi, vozidel a jiné téiebni techniky
telemetrickym zarizenim, umoifiujicim kontrolu jejich pohybu po lose
a zajistit funkénost a provoz telemetrického zarizeni po celou dobu trvani
Smlouvy a zajistit pristup ktelemetrickym zarizenim éi fidajfim
ztelemetrickych zarizeni ziskanych jeden rok po ukonéeni jeji fiéinnosti,
priéemi bliiéi podminky provozu zarizeni budou stanoveny na zakladé
dohody smluvnich stran;
umoinit pristup osobam povérenym Lesy CR kvytéienému drivi, téiebni
technice, na Porosty oznaéené témito osobami a kdaléim podkladfim
a informacim nutnym k provedeni kontroly, Véetné umoinéni preneseni dat
shromaidénych méricimi zarizenimi do kompatibilniho zarizeni
umoifiujiciho vyhodnoceni porizenych dat dle poiadavkfi Lesfi CR;
poskytnout Lesfim CR souéinnost ke kontrole datovych Vystupfi
z telemetrického (:i mériciho zarizeni harvestorfi provadéné prostrednictvim
revirnikfi nebo jinych osob povérenych Lesy CR;
strpét kontrolu dodriovani nejvyééi povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivych trid a kategorii LDS, nejvy§§i povolené hmotnosti silniénich
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vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel; 

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.  

   
 Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 

odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy. 

 
11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 

převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s  právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu. 

 
12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 

zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se  na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod. 

 
13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 

bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
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vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel; 

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.  

   
 Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 

odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy. 

 
11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 

převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s  právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu. 

 
12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 

zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se  na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod. 

 
13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 

bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 

vozidel, zvlaétnich vozidel a jejich rozdéleni na napravu a nejvyééich
povolenych rozmérfi vozidel;

- strpét kontrolu odvaieného drivi, Véetné zastaveni odvozni soupravy osobou,
ktera se prokaie sluiebnim prfikazem zaméstnance Lesfi CR, popr.
zmocnénim Lesfi CR.

Zjisti-li Lesy CR, 2e Smluvni partner (éi osoby, za jejichi (:innost Smluvni partner
odpovida) provadi Lesnické éinnosti V rozporu se svymi povinnostrni, jsou Lesy CR
opravnény poiadovat (napr. formou zapisu o zjiéténé vadé a pokynu kprovedeni
napravného opatreni), aby Smluvni partner odstranil vady vzniklé Vykonem
Lesnickych éinnosti vrozporu se svymi povinnostmi. Jestliie Smluvni partner
nezjedna napravu ani V primérené lhfite dodateéné mu za timto fiéelem poskytnuté,
jsou Lesy CR opravnény zajistit odstranéni vady jinou osobou, priéemi nahradu
nakladfi na odstranéni vad a nakladfi stimto spojenych jsou Lesy CR opravnény
poiadovat po Smluvnim partnerovi. V takovém pripadé jsou Lesy CR opravneny na
fihradu takto vzniklého dluhu vyuiit bankovni zaruku dle 61. XXI. Smlouvy a rovnéi
odstoupit od Smlouvy.

11. Lesy CR jsou oprévnény omezit éi zastaVit provadéni Lesnickych éinnosti, (Véetné
prevzeti a akceptace Ciselnikfi dle Porostfi), jestliie jejich daléi vykon ohroiuje nebo
by i jen mohl ohrozit iivotni prostredi éi jiné verejné zajmy, oprévnéné zéjmy Lesfi
CR, nebo splnéni povinnosti Lesfi CR podle platnych a fiéinnych pravnich predpisfi,
Véetné Zékona o majetkovérn vyrovnani 5 RC a NS, nebo opravnéni Lesfi CR uiivat
ziskané certifikaty, je-li Vykon techto éinnosti V rozporu s pravnimi predpisy nebo
spravomocnym rozhodnutim soudu éi spravniho organu, prip. je-li Vykon téchto
éinnosti V rozporu se Smlouvou. Pro vylouéeni pochybnosti se uVadi, 2e opravnénjrm
zajmem Lesfi CR se pro 1’16e Smlouvy rozumi také zéjern na Véasné a rédné fihradé
pohledavek Lesfi CR za Smluvnim partnerem. Pokyn Lesfi CR k omezeni éi zastaveni
provadéni Lesnickych éinnosti musi byt uéinén pisemné. Smluvni partner je
vtakovém pripadé povinen provadéni Lesnickych éinnosti bezodkladne
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesfi CR; V opaéném pripadé Smluvni partner
odpovida Lesfirn CR za vzniklou ékodu.

12. Smluvni partner je povinen pri provadéni Lesnickych éinnosti zajistit dodriovani
zasad bezpeénosti prace a ochrany zdravi pri praci dle Prilohy é. Z4 — Zésady
bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci, prip. téi dle prisluénych pravnich predpisfi.
Smluvni partner je povinen uéinit primérena opatfeni k eliminaci nebezpeéi vzniku
ékody na zdravi osob pohybujicich se na fizemi predmétné SUJ, jakoi i k prevenci
firazfi u téchto osob. Smluvni partner se mj. zavazuje, 2e mista, na nichi hrozi 1’1raz éi
existuje jiné nebezpeéi §kody na zdraVi, zejména od zapoéeti do ukonéeni téiby,
soustred’ovani, manipulace a odvozu dfivi opatri Vystrainymi znaékami
,,Nepovolan3’rm vstup zakazan“, ,,Zékaz vstupu“ apod.

13. Smluvni partner je opravnén za fiéelem radného plnéni povinnosti dle Smlouvy
bezplatné pouiivat kdopravé LDS, snii maji Lesy CR pravo hospodarit,
a to zpfisobem a v rozsahu uvedeném V Prfloze 6. T2 — Podrobné podrninky provadéni
téiebnich éinnosti. Vpripadé, 2e Smluvni partner nebo osoba, za jejii éinnost
Smluvni partner odpovida (napr. Poddodavatel Smluvniho partnera), zpfisobi na
LDS ékodu nad ramec béiného opotrebeni a tuto ékodu bezodkladné neodstrani, jsou
Lesy CR opravnény poiadovat po Smluvnim partnerovi nahradu takto vzniklé ékody.
To neplati V pripade, ie ékoda vznikla Vdfisledku pfikazu Lesfi CR kprovadéni
Lesnickych éinnosti vntodnych klimatickych podminkach i pres pisemné
upozornéni Smluvniho partnera na nevhodnost téchto podminek. Zimni
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zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.  

 
14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 

ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník. 
 

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele za podmínky 
předchozího souhlasu Lesů ČR) s úplným středoškolským vzděláním ukončeným 
maturitní zkouškou ve studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným 
vzděláním, obor lesnictví, zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo 
s vysokoškolským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či 
magisterský studijní program, obor lesnictví. 
 

16. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko–hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera, pokud Lesy ČR daly ve smyslu 
předchozího odstavce tohoto článku předem souhlas s tím, že se může jednat o 
zaměstnance Poddodavatele). Současně se jmenným seznamem je Smluvní partner 
dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu uvedené doklady 
o dosaženém odborném vzdělání ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku. 
 

17. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko–hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit doklady o 
dosaženém odborném vzdělání, a to ve vztahu ke každému technicko-
hospodářskému pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen. 
 

18. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet  bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
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zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.  

 
14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 

ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník. 
 

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele za podmínky 
předchozího souhlasu Lesů ČR) s úplným středoškolským vzděláním ukončeným 
maturitní zkouškou ve studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným 
vzděláním, obor lesnictví, zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo 
s vysokoškolským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či 
magisterský studijní program, obor lesnictví. 
 

16. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko–hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera, pokud Lesy ČR daly ve smyslu 
předchozího odstavce tohoto článku předem souhlas s tím, že se může jednat o 
zaměstnance Poddodavatele). Současně se jmenným seznamem je Smluvní partner 
dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu uvedené doklady 
o dosaženém odborném vzdělání ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku. 
 

17. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko–hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit doklady o 
dosaženém odborném vzdělání, a to ve vztahu ke každému technicko-
hospodářskému pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen. 
 

18. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet  bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 

zpfistupnovani LDS (prohrnovani, posyp) si Smluvni partner zajiét’uje pro potf'eby
jim vykonavaného rozsahu Lesnickych éinnosti na své naklady a na svou
odpovédnost, pokud nebude smluvnimi stranami ujednano jinak.

14. Smluvni partner je povinen pri své éinnosti podle Smlouvy dodriovat pokyny Lesfi
CR a pravni predpisy, zejména Zékon o lesich, Zékon o rostlinolékarské pééi, Zékon
o obchodu s reprodukénim materialem lesnich drevin, Zékon o ochrané prirody
a krajiny, Zékon o myslivosti, Vodni zakon, Zékonik prace a Obéansky zakonik.

15. Smluvni partner je povinen po celou dobu trvani smluvniho poméru sLesy CR
zaloieného Smlouvou zajistit prim}? kontakt pro komunikaci s Lesy CR a prijimani
pokyn1°1 od Lesfi CR prostrednictvim osob povérenych Smluvnim partnerern, a to 'ak
Vpravidelnych dohodnutych intervalech, tak i kdykoliv na poiadani Lesfi CR.
Smluvni partner je pro tento fiéel povinen zajistit pro SUJ minimalni poéet
technicko-hospodarskych pracovnikfi poiadovany V Prfloze é. Z2 - Ostatni informace,
s nimii bude operativné moiné reéit provozni zaleiitosti tykajici se jednotlivych
revir1°1 SUJ. Jeden technicko-hospodarsky pracovnik nesmi bjrt bez predchoziho
pisemného souhlasu Lesfi CR povéf'en souéasné pro Vice smluvnich fizemnich
jednotek. Technicko-hospodarskym pracovnikem se pro fiéely Smlouvy rozumi
zaméstnanec Smluvniho partnera (popr. zaméstnanec Poddodavatele za podminky
pfedchoziho souhlasu Lesfi CR) s fiplnym stredo§kolsk57m vzdélanim ukonéenym
maturitni zkouékou ve studijnim oboru lesnictvi, nebo svyééim odbornyrn
vzdelanim, obor lesnictvi, zakonéenjrm absolutoriern (zavéreénou zkouékou), nebo
s vysokoékolskyrn vzdélanim ukonéenym statni zaVéreénou zkouékou: bakalarsk}? éi
magistersky studijni program, obor lesnictvi.

16. Smluvni partner je povinen nejpozdéji do 15 dn1°1 od fiéinnosti Smlouvy predloiit
Lesfim CR jmenny seznam technicko-hospodarskych pracovnikfi kjednotlivym
revirfim formou éestného prohlaéeni sjejich kontaktnimi 1’1daji a tento prfibeine
aktualizovat Souéasti éestného prohlaéeni bude rovnei potvrzeni o zaméstnaneckém
vztahu jednotlivych technicko—hospodarskych pracovnikfi ke Smluvnimu partnerovi
(pfipadné kPoddodavateli Smluvniho partnera, pokud Lesy CR daly ve smyslu
pfedchoziho odstavce tohoto elanku predern souhlas stim, 2e se mfiie jednat o
zaméstnance Poddodavatele). Souéasné se jmennjrrn seznamern je Smluvni partner
dale povinen predloiit ke kaidé jednotlivé osobe na tornto seznamu uvedené doklady
o dosaieném odborném vzdelani ve smyslu predchoziho odstavce tohoto elanku.

17. Vpripadé zmény vosobé technicko-hospodarského pracovnika uvedeného na
jmenném seznamu poskytnutém Lesfim CR, je Smluvni partner povinen nejpozdéji
do 7 dn1°1 od takové zmény Lesfim CR predloiit novjl (aktualizovany) seznam
skontaktnimi 1’1daji, resp. predloiit nové (aktualizované) éestné prohlaéeni, jehoi
souéasti bude potvrzeni o zaméstnaneckém vztahu nového technicko—hospodarského
pracovnika ke Smluvnimu partnerovi (pripadné k Poddodavateli Smluvniho
partnera), a dale je Smluvni partner souéasné povinen predloiit doklady o
dosaieném odborném vzdelani, a to ve vztahu ke kaidému technicko-
hospodarskému pracovnikovi, ktery byl na pfedmetny seznam nové zarazen.

18. Lesy CR jsou rovnéi povinny po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloieného
Smlouvou zajistit prim)? kontakt pro kornunikaci se Smluvnim partnerem
prostrednictvim osob k tomu Lesy CR poverenych, jejichi poéet bude prinejrnenéim
shodn}? s poétem technicko-hospodarskych pracovnikfi Smluvniho partnera. Takto
povéf'ené osoby budou zaméstnanci Lesfi CR. Za timto I’léelem se Lesy CR zavazuji
predloiit Smluvnirnu partnerovi jmenny seznam povérenych osob k jednotlivym
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revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. 
 

19. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy. 
 

20. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy. 
 

21. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy. 
 

22. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.  
 

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností. 

 
 

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností 
 
1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 

Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.  

 
2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 

předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
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revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. 
 

19. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy. 
 

20. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy. 
 

21. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy. 
 

22. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.  
 

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností. 

 
 

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností 
 
1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 

Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.  

 
2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 

předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 

revirfim formou éestného prohlaéeni sjejich kontaktnimi 1’1daji a tento prfibéiné
aktualizovat.

19. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby osoby uréené pro komunikaci
s opravnénjlmi osobami druhé smluvni strany byly schopny plynule kornunikovat
Véeském, prip. slovenském, jazyce, a aby na standardni firovni zvladaly odborné
lesnické Vyrazy.

20. Smluvni partner je pred zahajenim Vykonu éinnosti dle Smlouvy povinen provést
posouzeni poiarniho nebezpeéi podle ustanoveni § 6a zakona é. 133/1985 Sb., 0
poiarni ochrané, ve zneni pozdéjéich predpisfi, a to u éinnosti a uiivanjlch objektfi se
zvyéenjlrn poiarnim nebezpeéim a vysokjlrn poiarnim nebezpeéim, vyjmenovanych
vustanoveni § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zakona, zajistit schValeni tohoto posouzeni
poiarniho nebezpeéi prisluényrn organem statniho poiarniho dozoru a nasledné
predat posouzeni, Véetné dokladu prokazujiciho jeho schValeni prislu§nym organem
statniho poiarniho dozoru, Vpisemné formé Lesfirn CR. Smluvni partner je dale
povinen vypracovat a pouiivat organizaéni a technicka opatreni k zajiéténi poiarni
ochrany u provozovanych éinnosti, u nichi hrozi nebezpeéi vzniku poiaru. Smluvni
partner je rovnéi povinen dodriovat obecné zavazné bezpeénostni a poiarni predpisy
u pf‘ipadné najatych éi uiivanych provoznich, VVrobnich a ubytovacich zarizeni, které
jsou V majetku Ceské republiky a/nebo ve spravé Lesfi CR nebo se nachazeji
na pozemcich, kterych se dotjika plnéni dle Smlouvy.

21. Smluvni partner je povinen umoinit pracovnikfim Lesfi CR kontrolu pouiiVani
ekologickych olejfi a hydraulickych naplni u mechanizace pouiivané pfi plnéni
Smlouvy.

22. Smluvni partner se zavazuje dodriovat povinnosti vyplyvajici z narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) (3. 995/2010 ze dne 20. rijna 2010, kterym se stanovi
povinnosti hospodarskych subjektfi uvadéjicich na trh drevo a drevarské Vyrobky.

23. Smluvni partner je povinen neprodlené oznémit Lesfim CR skuteénosti nasvédéujici
protizakonnému jednani osob na Porostu, ktery byl predén Smluvnimu partnerovi za
fiéelem provadéni Lesnickych éinnosti.

VIII. Zékladni zésady provédéni Péstebnich éinnosti

1. Smluvni partner je povinen provadet Péstebni éinnosti vsouladu se Smlouvou,
Péstebnim projektem a Zadavacimi listy pestebnich éinnosti. Pokud je V Péstebnim
projektu nebo Zadavacim listu péstebnich éinnosti stanoven konkrétni termin pro
provedeni Pestebnich éinnosti, je Smluvni partner povinen tyto Péstebni éinnosti
provést vterminu stanoveném V Péstebnim projektu éi Zadavacim listu pestebnich
éinnosti.

2. Kpf'evzeti Vysledkfi Péstebnich éinnosti Lesy CR dochézi prostrednictvim rédného
predani pisemnych soupisfi provedenych Péstebnich éinnosti, a to V élenéni
podle jednotlivjrch Porostfi, a jejich naslednou akceptaci ze strany Lesfi CR. Neni-li
ujednano jinak, je Smluvni partner za timto fiéelem povinen Vidy jednou tVdné
predkladat Lesfirn CR podrobn}? pisemnjl soupis provedenVch Péstebnich éinnosti
za prisluény kalendarni tyden, priéemi soupis provedenych Péstebnich éinnosti za
posledni tyden V rnésici musi byt predloien Lesfim CR do druhého pracovniho dne
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kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.  

 
3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 

podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.  

 
4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 

pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností. 
 

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů.  

 
6. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 

Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle: 

a) dřevin; 
b) PLO; 
c) LVS; 

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu. 
 
7. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 

Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
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kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.  

 
3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 

podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.  

 
4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 

pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností. 
 

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů.  

 
6. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 

Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle: 

a) dřevin; 
b) PLO; 
c) LVS; 

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu. 
 
7. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 

Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 

kalendarniho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici, vnémi byly Péstebni
éinnosti provedeny.

Lesy CR jsou povinny podrobné pisemné soupisy provedenych Péstebnich éinnosti
podle predchoziho odstavce od Smluvniho partnera prebirat. Po prevzeti tydennich
pisemnych soupis1°1 provedenJ’Ich Péstebnich éinnosti Lesy CR provedou jejich
kontrolu, a to Vidy nejpozdéji do tri pracovnich dn1°1 od prevzeti prisluéného soupisu.
Vpripadé, ie soupisy nevykazuji vady, Lesy CR provedou vtéie lhfité i akceptaci
vysledk1°1 Pestebnich cinnosti. Stanovena 1h1°1ta neplati, pokud uvedené soupisy nejsou
Smluvnim partnerem predkladany Lesfim CR prfibezne ve lh1°1te uvedené V odst. 2
tohoto c1anku.Akceptaci vysledkfi Pestebnich cinnosti prechazi nebezpeci skody
na provedeném zalesnéni éi J'inJ’Ich VJ’rsledcich Péstebnich éinnosti ze Smluvniho
partnera na Lesy CR.

Pisernné soupisy Péstebnich éinnosti je Smluvni partner povinen predavat k rukam
povereného pracovnika Les1°1 CR, ktery je opravnén jii pri jejich prevzeti ke kaidému
jednotliVému soupisu Péstebnich éinnosti vznést namitky (napr. namitku
nesrozumitelnosti éi neéitelnosti). Vpripadé vadné poskytnutého plnéni (zejména
V rozporu se Smlouvou, Péstebnim projektem, Zadavacim listem péstebnich éinnosti,
Prilohou 0. P3— Podrobné podminky provadéni péstebnich cinnosti nebo V pripade
nesrozumitelnosti ci necitelnosti soupis1°1 Pestebnich cinnosti) jsou Lesy CR
opravneny vznést pisernne namitku a stanovit dle okolnosti primerenou 1h1°1tu pro
odstranéni téchto vad. Odstranénim vad neni dotéeno pravo Les1°1 CR na nahradu
vzniklé ékody. Vpripadé vzneseni namitky ze strany Les1°1 CR se Smluvni partner
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranéni Les1°1m CR opakované predloiit
prisluény soupis provedenych Péstebnich éinnosti.

Pisernné soupisy Péstebnich éinnosti jsou radné akceptovany jejich éitelnym
podpisem povereného pracovnika Les1°1 CR spolu s uvedenim data akceptace.
Akceptaci soupis1°1 Pestebnich cinnosti ze strany Les1°1 CR nejsou dotcena prava Les1°1
CR plynouci z odpovédnosti Smluvniho partnera za skryté. vady Péstebnich cinnosti.
Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze za akceptaci soupis1°1 Péstebnich cinnosti se
nepovaiuje jejich podpis poverenym pracovnikem Les1°1 CR potvrzujici pouhé prevzeti
téchto soupisfi.

Vsouvislosti srealizaci Pestebniho projektu jsou Lesy CR povinny poskytnout
Smluvnimu partnerovi informaci o mnoistvi Vlastniho sadebniho materialu
péstovaného u smluvné povereného pestitele nebo na LZ, podle:
a) di‘evin;
b) PLO;
c) LVS;

a to Vidy souéasné s predanim Péstebniho projektu.

Lesy CR maji pravo vramci realizace Péstebnich éinnosti dle Smlouvy uréit
Smluvnimu partnerovi, aby pouiil pro uréité zalesfiované plochy sadebni material
vypéstovany ve smyslu predchoziho odstavce.Sm1uvni partner je vtornto pripade
povinen na zaklade vyzvy Les1°1 CR ve stanovené 1h1°1te preVZit za ucasti osoby
poverené k tomu Lesy CR sadebni material ve skolce povereného pestitele nebo LZ.
Neni-li sadebni material péstovan na 1’1zerni SUJ, je Smluvni partner opravnen fiéelné
vynaloiené naklady Smluvniho partnera spojené sprevzetim a prevozem dle
predchozi Véty poiadovat po Lesich CR. Pro vyfiétovani a fakturaci uvedenJ’Ich
nakladfi plati obdobné 61. XVII. Smlouvy. Vpripadé, 2e sadebni material vykazuje
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vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. 
 

8. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak. 
 

9. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:  

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání; 

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky. 

 
 

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností 
 

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
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vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. 
 

8. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak. 
 

9. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:  

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání; 

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky. 

 
 

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností 
 

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 

vady, je Smluvni partner povinen Lesy CR na nedostatky neprodlené upozornit, jinak
se ma za to, ie sadebni material nemél vady. Lesy CR jsou povinny neprodlené zajistit
Vyménu oprévnéné reklamovaného sadebniho materialu za sadebni material
bezvadnjr nebo zruéit poiadavek na zalesnéni ploch sadebnim materialem Lesfi CR.

8. Smluvni partner je povinen dodat pro zalesnovéni Vhodny sadebni material vsouladu
s Péstebnim projektem, pokud neni poiadavkem Lesfi CR na zalesnéni sadebnim
materiélem Lesfi CR uréeno jinak.

9. Vpripadé, ie jsou ve Smlouvé, resp. prilohach Smlouvy, uvedeny nékteré konkrétni
nazvy chemickych pripravkfi pouiivanych pri Péstebnich éinnostech, je Smluvni
partner pri provadeni Péstebnich éinnosti opravnén pouiit p0 predchozim pisemném
souhlasu Lesfi CR pripravky jiné, aV§ak jen tehdy, pokud jsou tyto pripravky povoleny
V souladu s narizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) é. 1107/2009 ze dne 21.
rijna 2009 0 uVadéni pfipravkfi na ochranu rostlin na trh a o zruéeni smérnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, éi vsouladu s jinym pravnim predpisem, kterji tento
pravni predpis provede éi nahradi. Smluvni partner je Véak povinen zabezpeéit
minimalné stejnou kvalitu a obdobné fléinky chemického o§etreni (Lesy CR jsou
opravnény na Vlastni naklady provést otestovani chemického pripravku a Smluvni
partner je povinen poskytnout Lesfirn CR k uvedenému nezbytnou souéinnost).
Smluvni partner je V této souVislosti zejména povinen:
a) vest zaznamy o pripravcich na ochranu rostlin (élének 67 naf‘izeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) 6. 1107/2009 ze due 21. rijna 2009 0 uvadéni pripravkfi
na ochranu rostlin na trh a o zruéeni smérnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii zaznamfi opripravcich na ochranu rostlin pravidelné jednou mésiéné
predavat Lesfim CR a V pripadé iadosti Lesfi CR do druhého pracovniho dne 0d
jejiho vyiadani;

b) dodriet opatreni pri pouiiti pripravkfi nebezpeénych nebo zvléété nebezpeénych
pro skupiny organismfi (ustanoveni § 51 Zékona o rostlinolékarské pééi
avyhlaéka é. 327/2012 Sb., 0 ochrane Véel, zvére, vodnich organismfi a daléich
necilovych organismfi pf‘i pouiiti pripravkfi na ochranu rostlin, ve znéni
pozdéjéich predpisfi); Vpripadé, ie budou pouiity pripravky vyjmenované
vustanoveni § 51 odst. 1 Zékona o rostlinolékaf‘ské pééi, informovat o jejich
planovaném pouiiti Lesy CR nejméné 30 dni pf‘ede dnem zahajeni aplikace
a nejméné 10 dni prede dnem zahajeni aplikace V pripadech, kdy Lesy CR predaji
Smluvnimu partnerovi Péstebni éinnosti formou Zadavaciho listu pro Porost,
na némi Smluvni partner predmétné pripravky bude pouiivat, a dale splnit
povinnosti uvedené V ustanoveni § 51 Zékona o rostlinolékarské pééi;

c) zajistit aplikaci pripravkfi osobarni, které jsou minimalné driiteli osvédéeni I.
stupné pro nakladani s priprak.

IX. Zékladni zésady provédéni Téiebnich éinnosti

1. Smluvni partner je povinen provadét Téiebni éinnosti V souladu se Smlouvou
aTéiebnim projektem a Zadavacimi listy teiebnich éinnosti. Smluvni partner je
opravnén zapoéit s provédenim Téiebnich éinnosti V konkrétnim Porostu Vidy teprve
poté, co radné protokolarné prevezme Porost 0d Lesfi CR. Zéznam o predani Porostu
bude souéasti jednotlivych Zadavacich listfi teiebnich éinnosti a bude obsahovat
zejména zhodnoceni stavu Porostu, uvedeni mimoradnych situaci na Porostu,
pripadné Vyhrady Smluvniho partnera knestandardnim podminkam na Porostu
ovlivfiujicich negativné provadéni Lesnickych éinnosti. Pokud je V Téiebnim projektu
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nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. 
Smlouvy.   

 
2. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 

těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu 
bude zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění 
Lesnických činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. 

 
3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 

s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci doby trvání Smlouvy a revíru opakovat, 
a to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole 
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností. 

 
4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu (tj. včetně 

Potěžebních úprav) Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích 
listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich 
následnou akceptací ze strany Lesů ČR.  

 
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením 

provedených Těžebních činností podle odstavce 2 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl 
tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se 
uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, 
nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce. 
 

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
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jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
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písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
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pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 

nebo Zadavacim listu téiebnich éinnosti stanoven konkrétni termin pro provedeni
Téiebnich éinnosti, je Smluvni partner povinen vtomto terminu uvedené Téiebni
éinnosti provést a protokolérné predat Porost Lesfim CR V souladu s odst. 2 tohoto
élanku. Manipulace s driVim je moina pouze pfi dodrieni zasad uvedenych V 61. XIV.
Smlouvy.

2. Smluvni partner je povinen radné protokolarné, formou Zaznamu na Zadavacim listu
teiebnich éinnosti svyznaéenim provedenych Téiebnich éinnosti, predat Porost
Lesfim CR, a to nejpozdéji do tri pracovnich dn1°1 od ukonéeni veékerjrch Téiebnich
éinnosti Véetné Potéiebnich 1’1praV VPorostu. Souéasti zaznamu o predani Porostu
bude zejména prehled nesplnénych zavazkfi Smluvniho partnera k provadéni
Lesnickych éinnosti, Véetné predpokladanych lhfit kjejich splnéni ze strany
Smluvniho partnera.

3. Smluvni partner je povinen predavat Lesfim CR Ciselniky vytvorené V souladu
s Prflohou é. T4 — Definice cenikovych kodfi téieného drivi a opatrené vzestupné
éiselnjim oznaéenim, které se nebude V ramci doby trVani Smlouvy a reViru opakovat,
a to Vidy do tri pracovnich dn1°1 po ukonéeni Téiebnich éinnosti V Porostu s vyjimkou
Potéiebnich flprav V Porostu. Ciselniky musi byt predany nejpozdéji do prvniho
pracovniho dne nasledujiciho kalendarniho mésice, vnemi byly Téiebni éinnosti
provedeny. Neni-li V Zadavacim listu téiebnich éinnosti stanoveno jinak, je Smluvni
partner povinen za fiéelem umoinéni radné kontroly predat Lesfim CR ke kontrole
Ciselniky a2 po vyteieni veékerého drivi V ramci celého Porostu uréeného k téibé V
Zadavacim listu téiebnich éinnosti.

4. Kdefinitivnimu prevzeti vysledkfi Téiebnich éinnosti V Porostu (tj. Véetné
Potéiebnich flprav) Lesy CR dochazi prostrednictvim fadného predani Zadavacich
listfi téiebnich éinnosti svyznaéenim provedenych Téiebnich éinnosti, a jejich
naslednou akceptaci ze strany Lesfi CR.

5. Lesy CR jsou povinny Ciselniky a Zadavaci listy téiebnich éinnosti s vyznaéenim
provedenych Téiebnich éinnosti podle odstavce 2 tohoto élénku od Smluvniho
partnera prebirat, ato ve lhfité 3 pracovnich (1a od okamiiku, kdy jsou Lesy CR
Smluvnim partnerem vyzvany k prevzeti téchto dokumentfi. Prevzetim ani podpisem
Ciselnikfi éi Zadavacich listfi téiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich
éinnosti ze strany Lesfi CR potvrzujicim jejich prevzeti nedochazi ze strany Lesfi CR
kuznani, ie téiba byla provedena radné a V souladu s rozsahem téiby tak, jak byl
tento rozsah vymezen V Projektu éi V Zadavacim listu. Pro vylouéeni pochybnosti se
uVadi, ie Vpripadé zastaveni Téiebnich éinnosti dle 61. VII. odst. 11 Smlouvy,
nevznika Lesfirn CR povinnost dle Véty prvni tohoto odstavce.

6. Ciselniky i Zadavaci listy Teiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich
éinnosti musi byt srozumitelné a éitelné vyplnéné. Ciselniky a Zadavaci listy
téiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenjlch Téiebnich éinnosti je Smluvni partner
povinen predavat k rukam povéreného pracovnika Lesfi CR, ktery je oprévnén jii pri
jejich prevzeti ke kaidému jednotliVému Ciselniku éi Zadavacimu listu téiebnich
éinnosti s vyznaéenim provedenych Teiebnich éinnosti vznést namitky (napr.
namitku nesrozurnitelnosti (:i neéitelnosti). Na iadost Smluvniho partnera Lesy CR
pisemné potvrdi prevzeti Ciselnikfi. Po prevzeti Ciselnikfi nebo Zadavacich 1ist1°1
téiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenjrch Téiebnich éinnosti provedou Lesy CR
kontrolu prevzatych dokumentfi a provedenych Téiebnich éinnosti, a to ve lhfité 3
pracovnich dn1°1 ode dne jejich prevzeti. V pripadé vad nékterého z prevzatych
dokumentfi (:i vadné poskytnutého plnéni (zejména V rozporu se Smlouvou, Téiebnim
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projektem, Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č.  T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, 
že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl 
tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.  

 
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 

bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají  jiný způsob měření a 
evidence. 

 
8. Smluvní partner je dále povinen zejména: 

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;  

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů; 

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech; 

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu při převzetí pracoviště uvedeno jinak;  

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic. 
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Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, 
že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl 
tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.  

 
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 

bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají  jiný způsob měření a 
evidence. 

 
8. Smluvní partner je dále povinen zejména: 

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;  

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů; 

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech; 

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu při převzetí pracoviště uvedeno jinak;  

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic. 

 

projektem, Zadavacim listem téiebnich éinnosti nebo Prilohou 6. T2 — Podrobné
podminky provadéni téiebnich éinnosti) jsou Lesy CR opravnény vznést namitku a
zarovefi stanovit dle okolnosti primérenou lhfitu pro odstranéni techto vad.
Odstranenim vad neni dotéeno pravo Lesfi CR na nahradu vzniklé ékody. V pfipadé
vzneseni namitky ze strany Lesfi CR se Smluvni partner zavazuje vady odstranit
a po jejich odstranéni Lesfim CR opakované predloiit pfisluény Zadavaci list
teiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich éinnosti éi Ciselnik. Pokud
Lesy CR po provedené kontrole neshledaji dfivody ke vzneseni namitek, uéini do tfi
pracovnich dn1°1 od provedené kontroly akceptaci pfevzatych dokumentfi, a to jejich
éitelnjim podpisem spolu s uvedenim data akceptace. Akceptaci Zadavaciho listu
teiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich (:innosti potvrzuji Lesy CR,
ie prisluéna teiba byla provedena radne a V souladu s rozsahem teiby tak, jak byl
tento rozsah vymezen V Projektu oi V Zadavacim listu.

7. Mnoistvi drivi vyteieného V jednotlivych Porostech se bude stanovovat merenim a
bude evidovano VCiselniku vyhotoveném dle Pfflohy 6. T2 — Podrobné podminky
provadéni teiebnich éinnosti, pokud smluvni strany neujednaji jinjr zpfisob mereni a
evidence.

8. Smluvni partner je dale povinen zejména:
a) zpracovavat prednostné pred ostatnimi teibami nahodilé téiby, zejména

kfirovcové a kfirovcem ohroiené drivi, ve lhfitach stanovenych Lesy CR
a V souladu s ustanovenimi § 32 odst. 1 pism. b) a § 33 odst. 1 Vety prvni Zékona
o lesich a s provadécimi pravnimi predpisy k Zékonu o lesich, a dale V souladu
s Pfflohou é. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim; Smluvni partner bere
na Védomi, ie V dfisledku nutnosti provedeni nahodiljfch téieb mfiie dochazet
ke sniiovani objemu fimyslné teiby;

b) kontrolovat veékeré vyteiené drivi ve svém VlastnictVi a provadét na své naklady
jeho odvoz éi asanaci tak, aby nedoélo kvyvinu, éifeni a premnoieni ékodlivych
organismfi;

c) provadét téiby dané Téiebnim projektem a/nebo Zadavacimi listy teiebnich
éinnosti ve stanovenych terminech;

d) provadét na své naklady oéetreni poékozeni Korenovych nabehfi a kmenfi
stojicich stromfi proti drevokaznjrm houbam, které vzniklo téibou
asoustfed’ovanim driVi, a to nejpozdéji do konce pracovni smény, béhem nii
k poékozeni doélo, pokud zpfisobi poékozeni spoéivajici V poékozeni Kofenovjich
nabehfi nebo kmenfi stojicich stromfi, které nejsou uréeny k téibe, neni-li
V Zadavacim listu pri pfevzeti pracoviété uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesfim CR ukonéeni éinnosti na pfisluéném Porostu ve lhfité uvedené
vodst. 3 tohoto elanku, a provést vterminu podle Pfflohy é. T2 — Podrobné
podminky provadéni téiebnich éinnosti, jinak bez zbyteéného odkladu po
ukonéeni éinnosti V dané lokalite, na své naklady provést fipravu pribliiovacich
(technologickych) linek, lesnich svainic, lesnich (popr. odvoznich) cest a
turistickych a ostatnich znaéenjich cest, stezek a pééin, Véetné prikopfi, vodnich
tok1°1 a lesnich skladek tak, aby jejich staV odpovidal béinému opotrebeni;

f) provadét na své naklady Poteiebni fipravy V souladu a ve lhfitach s Prflohou é. T2
— Podrobné podminky provadéni teiebnich éinnosti;

g) zajistit Vidy po skonéeni pracovni smény odstraneni drivi a Teiebnich zbytk1°1
tak, aby byla zaji§tena prfichodnost znaéenych turistickych a ostatnich
znaéenych cest, stezek a peéin a prfijezdnost lesnich cest a lesnich svainic.
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9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek 
a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR 
povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na 
kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 
33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace 
kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 – 
Obrana a ochrana proti kůrovcům. 
 
 

X. Ceny za provádění Lesnických činností 
 
1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 

ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; 
část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné po celou dobu trvání Smlouvy.  

 
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 

cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 

Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.  

 
 

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 

 
XI. Projekty a Zadávací listy  

 
1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy na dobu, na kterou byla uzavřena, a 

umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických 
a obchodních plánů pro příslušné období. Projektem je vymezena realizace činností 
Smluvního partnera dle Smlouvy.  

 
2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty 

v nejblíže možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji 
popisovaly předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy 
prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů. 

 
3. Projekt pro dobu trvání Smlouvy, tj. do 31. 12. 2017, byl Smluvnímu partnerovi 

předán při podpisu Smlouvy. 
 

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
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9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek 
a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR 
povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na 
kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 
33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace 
kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 – 
Obrana a ochrana proti kůrovcům. 
 
 

X. Ceny za provádění Lesnických činností 
 
1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 

ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; 
část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné po celou dobu trvání Smlouvy.  

 
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 

cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 

Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.  

 
 

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 

 
XI. Projekty a Zadávací listy  

 
1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy na dobu, na kterou byla uzavřena, a 

umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických 
a obchodních plánů pro příslušné období. Projektem je vymezena realizace činností 
Smluvního partnera dle Smlouvy.  

 
2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty 

v nejblíže možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji 
popisovaly předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy 
prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů. 

 
3. Projekt pro dobu trvání Smlouvy, tj. do 31. 12. 2017, byl Smluvnímu partnerovi 

předán při podpisu Smlouvy. 
 

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 

9. Lesy CR jsou povinny pro Smluvniho partnera zévazné vyznaéit V misté plnéni
fimyslné zésahy a k témto zésahfim se vztahujici pribliiovaci (technologické) linky a
mista pro lesni sklédky a manipulaci; V pripadé pribliiovacich (technologickych) linek
a mist pro lesni sklédky lze VZadévacim listu stanovit jinak. Déle jsou Lesy CR
povinny vyznaéit prednostné kfirovcové drivi ktéibé a jinou nahodilou téibu, na
kterou se vztahuje ustanoveni § 33 odst. 1 Zékona o lesich; oznémeni dle ustanoveni §
33 odst. 1 Vety druhé Zékona o lesich provedou Lesy CR. Zpracovéni a asanace
kfirovcového driVi, kfirovcem ohroieného driVi a lapékfi se ridi Prilohou é. Z3 —
Obrana a ochrana proti kfirovcfim.

X. Ceny za provédéni Lesnickjrch éinnosti

1. Ceny za provédéni jednotlivjrch Pestebnich éinnosti jsou uvedeny V (poloikovém)
ceniku, kterjl tvof‘i Prilohu 6. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (éést A — cenik PC;
ééstB — cenik SaMa). Ceny za provédéni jednotlivjich Téiebnich éinnosti jsou
uvedeny V (poloikovém) ceniku, ktery tvof‘i Prilohu 6. T3 — Cenik téiebnich éinnosti.
Pro 1’16e Smlouvy se predpoklédé, 2e ceny za provédeni Lesnickych éinnosti uvedené
V Nabidce jsou platné po celou dobu trvéni Smlouvy.

2. Ceny za provédéni Lesnickjrch éinnosti jsou sjednény jako ceny bez DPH. Ktémto
ceném bude pripoéiténa DPH ve VV§i platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3. Sluiby Lesnickych éinnosti jsou poskytovény ve formé dfléich (mésiénich) plnéni.
Pokud Smlouva trvala pouze éést kalendérniho mésice, je diléim obdobim ta éést
kalendérniho mésice, V nii Smlouva trvala. Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni
se povaiuje posledni den diléiho plneni.

PROJEKTY, ZADAVACi LISTY A ZMENOVA RiZENi

XI. Projekty a Zadévaci listy

1. Projekt bliie specifikuje plnéni Smlouvy na dobu, na kterou byla uzavrena, a
umoifiuje obéma smluvnim straném vyhotoveni vyrobnich, ekonomickjrch
a obchodnich plénfi pro prisluéné obdobi. Projektem je vymezena realizace éinnosti
Smluvniho partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovévaji Lesy CR. Lesy CR dbaji pri tvorbé Projektj’l na to, aby Projekty
vnejbliie moiné mire odpovidaly skuteénému stavu na SUJ a co nejpresnéji
popisovaly predmét a rozsah Lesnickych éinnosti, které maji byt dle Smlouvy
provédény Smluvnim partnerem a které jsou znémy k datu predéni Projekti’l.

3. Projekt pro dobu trvéni Smlouvy, tj. do 31. 12. 2017, byl Smluvnimu partnerovi
predén pri podpisu Smlouvy.

4. Projekt je pro obe smluvni strany zévaznji, priéemi Smluvni partner je oprévnén
prijeho plnéni zaménit jednotliVé technologie Péstebnich éinnosti vrémci skupin
technologii definovanych V Prfloze 6. P6 — Radié Vykonfi pestebnich éinnosti nebo
zamenit jednotlivé technologie téiby a soustred’ovéni driVi vrémci skupiny
technologii definovanych VPrfloze 6. T5 — Radié VVkonfi téiebnich éinnosti, pokud
Priloha é. Z2 — Ostatni informace nestanovi jinak. Smluvni partner je oprévnén
priprovédéni téiby a soustred’ovéni drivi zvolit jednotlivé technologie téiby a
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soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy. 

 
5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 

obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech pro dobu trvání Smlouvy nebudou Lesy ČR 
najisto požadovat. 
 
 

XII. Požadavky na obsah Projektů 
 
1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností; 
b) termín provedení Pěstebních činností; 
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny. 
 

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:  

a) množství dříví k těžbě dle dřevin; 
b) druh Těžebních činností; 
c) termín provedení Těžebních činností; 
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny. 
 
 

XIII. Změnová řízení a změny Projektů 
 
1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 

Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
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soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy. 

 
5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 

obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech pro dobu trvání Smlouvy nebudou Lesy ČR 
najisto požadovat. 
 
 

XII. Požadavky na obsah Projektů 
 
1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností; 
b) termín provedení Pěstebních činností; 
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny. 
 

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:  

a) množství dříví k těžbě dle dřevin; 
b) druh Těžebních činností; 
c) termín provedení Těžebních činností; 
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny. 
 
 

XIII. Změnová řízení a změny Projektů 
 
1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 

Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 

soustred’ovani drivi. V Porostech s omezenyrn reiimem hospodareni dle 61. VII. odst.
3 pism. c) Smlouvy jsou Lesy CR oprévnény uréit technologii Vyroby Zadavacim
listem. Projekt se predanim Smluvnimu partnerovi stéva souéésti Smlouvy. Plnéni
Smluvniho partnera dle Projektu mfiie byt konkretizovano éi pozmenéno Zadavacimi
listy. Lesy CR jsou opravnény ménit Projekt prostrednictvim Zadavacich listfi pouze
za podminek uvedenych VCI. XIII. Smlouyy. Smluvni partner je povinen Zadavaci
listy od Lesfi CR prebirat a plnit Smlouvu V souladu s nimi. Prevzeti Zadévacich 1ist1°1
je povinen Smluvni partner pisemné potvrdit (napr. podpisem odpovédného
pracovnika). Pokud Smluvni partner nepotvrdi prevzeti Zadavaciho listu podpisem
do nasledujiciho pracovniho dne po jeho predéni, bude Zadavaci list povaiovan za
doruéeny predanim do sféry dispozice Smluvniho partnera dle 61. XXII. Smlouvy.

5. Cast projektu mfiie tvorit typ projektu 2 tj. ,,Projekt predany podminénV“, kterjr
obsahuje predevéim opakované zasahy, jei jsou zavislé zejména na klimatickych
podminkach a vyvoji ékfidcfi a ékodlivych éinitelfi V daném roce (napr. druhé oiinani,
ochrana mladych lesnich porost1°1 proti klikorohu, ochrana mladych lesnich porostfi
proti zvéri) nebo zasahy, které nastanou pouze Vpripadé nerealizovani nékterych
zajmfi Lesfi CR (napr. fiklid Klestu V pripadé nerealizovéni prodeje Téiebnich zbytkfi
na ploée pro energetické fiéely). V pripadé, ie nastane nutnost realizace téchto
éinnosti, budou Zadavacim listem tyto prace objednany u Smluvniho partnera. Lesy
CR jsou povinny Smluvnimu partnerovi pisemné sdélit, které z podminéné predanych
éinnosti specifikovanych V Projektech pro dobu trVani Smlouvy nebudou Lesy CR
najisto poiadovat.

XII. Poiadavky na obsah Projekt1°1

1. Péstebni projekt musi obsahovat alespofi:
a) druh, rozsah a technologii provedeni Péstebnich éinnosti;
b) termin provedeni Pestebnich éinnosti;
c) oznaéeni Porost1°1 nebo Fiktivnich porostfi, ve kterych maji bjrt Péstebni éinnosti

provadény.

2. Téiebni projekt musi obsahovat alespofi:
a) mnoistvi driVi k téibé dle drevin;
b) druh Téiebnich (:innosti;
c) termin provedeni Téiebnich éinnosti;
d) oznaéeni Porostfi nebo Fiktivnich porostfi, ve kterych maji byt Téiebni éinnosti

provadény.

XIII. Zménové fizeni a zmény Projekt1°1

1. Lesy CR i Smluvni partner jsou opravnéni pf‘edloiit pisemné navrhy na zménu
Projektfi, priéemi tyto zmény, neujednaji-li smluvni strany jinak, budou po schValeni
obéma smluvnimi stranami fiéinné od prVého dne kalendarniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, ve kterém byla zména smluvnirni stranami schValena. Navrhy
budou smluvnirni stranami projednavany V tzv. zménovjlch rizenich. Navrhy
Smluvniho partnera na zménu Projektfi z d1°1vod1°1 prokazatelné extrémnich
klimatickych podrninek znemoifiujicich provadéni Lesnickych éinnosti dle Smlouvy
(zejména souvislé/snéhova pokrjgvka na SUJ, dlouhotrvajici sucho na SUJ, mréz na
SUJ, zaplavy na SUJ), jsou Lesy CR povinny akceptovat, ale pouze za predpokladu, 2e
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tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností 
stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy za dobu jejího 
trvání provést. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou 
nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 

součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě. 

 
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 

jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.  

 
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Pěstebních činností; 
b) v rozsahu Pěstebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny; 
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu; 
e) parametrů a druhu sadebního materiálu; 
f) v termínu realizace Pěstebních činností. 

 
5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Těžebních činností; 
b) v rozsahu Těžebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny; 
d) v termínu realizace Těžebních činností. 

 

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě: 

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna; 

b) dojde-li ke změně LHP; 
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
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tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností 
stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy za dobu jejího 
trvání provést. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou 
nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 

součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě. 

 
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 

jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.  

 
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Pěstebních činností; 
b) v rozsahu Pěstebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny; 
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu; 
e) parametrů a druhu sadebního materiálu; 
f) v termínu realizace Pěstebních činností. 

 
5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Těžebních činností; 
b) v rozsahu Těžebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny; 
d) v termínu realizace Těžebních činností. 

 

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě: 

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna; 

b) dojde-li ke změně LHP; 
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 

tim nebude iédnym zpfisobem dotéen (6i omezen) celkovy objem (:innosti
stanovenjrch Projektem, které je Smluvni partner povinen dle Smlouvy za dobu jejiho
trVéni provést. Zménové fizeni mohou probihat distanéni (korespondenéni) formou
nebo formou osobnich jednéni smluvnich stran, ze kterych budou pofizovény
pisemné zépisy. Zména Projektfi (3i zména Zadévacich listfi, uéinéné pouze fistni
formou, je nepf‘ipustné.

2. Smluvni strany jsou povinny si vrémci zménového fizeni poskytovat VZéjemnou
souéinnost, zejména fédné reagovat na névrhy druhé smluvni strany. Reakce
se povaiuje za fédnou, pokud byla uéinéna do 7 dnfi po obdrieni névrhu druhé
smluvni strany avymezuje jednoznaéné stanovisko k névrhu pfisluéné smluvni
strany. Névrhy na zménu Projektfl jsou smluvni strany oprévnény pfedloiit druhé
smluvni strané nejpozdéji do 15. kalendéfniho dne kalendéfniho mésice, kterjf
pfedchézi kalendéfnimu mésici, od kterého mé navriené zména platit, neujednaji-li
smluvni strany jinak. Névrhy musit Vidy pfedklédény V souhrnné podobé.

3. Obé smluvni strany se zavazuji pfi pfedéni névrhfi zmén Projektu pisemné potvrdit
jejich pfevzeti a pfedéni; V pfipadé odmitnuti splnéni tohoto zévazku se povaiuje
névrh zmény Projektu za doruéeny jeho pfedénim do sféry dispozice druhé smluvni
strany V souladu s él. XXII. Smlouvy. Néklady zménového fizeni nese kaidé smluvni
strana sama.

4. Za zménu Péstebniho projektu se povaiuje zejména zména:
a) V druhu Péstebnich éinnosti;
b) V rozsahu Péstebnich éinnosti;
c) Porostfi, ve kterjich maji byt Péstebni éinnosti provedeny;
d) V odli§ném rozsahu pouiité technologie a jejim umisténi V Porostech

oproti pfivodnimu Péstebnimu projektu;
e) parametrfi a druhu sadebniho materiélu;
f) V terminu realizace Péstebnich éinnosti.

5. Za zménu Téiebniho projektu se povaiuje zejména zména:
a) V druhu Téiebnich (:innosti;
b) V rozsahu Téiebnich éinnosti;
c) Porostfi, ve kterjich maji byt Téiebni éinnosti provédény;
d) V terminu realizace Téiebnich éinnosti.

6. Lesy CR jsou oprévnény jednostranné mimo reiim zménového fizeni provédét zmény
Projektfi, V nezbytné nutném rozsahu a jen z Véinych dfivodfi, a to zejména V pfipadé:
a) iivelnich udélosti, klimatickych VliV1°1 (sucho, dlouhodobé deété apod.),

nepfedvidatelnych, byt’ i jen hrozicich ékodnich udélosti zpfisobenjlch biotickymi
a abiotickymi (:initeli ve smyslu ustanoveni § 32 a § 33 odst. 1 Zékona o lesich,
odfivodnénych potfeb ekonomickjrch éi poiadavkfi lesniho hospodaf‘eni, vydéni
soudniho nebo sprévniho rozhodnuti, vydéni nového nebo zmény dosavadniho
prévniho pfedpisu, pfipadné oznémeni zéméru o vyhlééeni chrénéného fizemi
pfirody, kterymi je (:innost Lesfi CR omezena nebo znemoinéna;

b) dojde-li ke zméné LHP;
c) dojde-li ke zméné Vlastnickjich nebo uiivacich pomérfi V Projektem dotéenych

Porostech, pfiéemi tato zména Vlastnickych nebo uiivacich pomérfi zahrnuje
rovnéi, avéak ne VVluéné, pfechod (:i pfevod Vlastnického préva V dfisledku tzv.
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majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS. 

 
7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna: 

a)  umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost; 
b)  Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný“. 
 
 

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ 

 
XIV. Základní zásady 

 
1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 

správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit. 

 
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 

vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.  
 

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku. 
 

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
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majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS. 

 
7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna: 

a)  umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost; 
b)  Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný“. 
 
 

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ 

 
XIV. Základní zásady 

 
1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 

správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit. 

 
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 

vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.  
 

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku. 
 

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 

majetkového vyrovnéni s cirkvemi a naboienskjimi spoleénostmi ve smyslu
Zékona o majetkovém vyrovnani s RC a NS;

(1) dojde-li k omezeni nakladani s majetkem narokovanjrm registrovanymi cirkvemi
a naboienskymi spoleénostmi oi k omezeni jeho uiivani, Vée ve smyslu Zékona o
majetkovém vyrovnani 5 RC a NS.

7. Za zménu Projektu se nepovaiuje zména:
a) umisténi Péstebnich a Téiebnich éinnosti z Fiktivniho porostu na Porost;
b) Zadavacim listem zadané Péstebni éinnosti uvedené V typu projektu 2,

tj. ,,Projekt predany podminénV“.

SOUSTREDENi, MANIPULACE, PRiJEM A onvoz DRiVi

XIV. Zékladni zésady

1. Nebude—li smluvnimi stranami ujednano jinak, nebo neudéli-li prisluény lesni
spravce pisemné souhlas s jinjlm postupern, je Smluvni partner povinen na své
naklady a na Vlastni nebezpeéi uchovavat drivi, které ma prejit do jeho Vlastnictvi
podle Smlouvy, na Lokalité P. Prijem (prejimka) df‘ivi od Smluvniho partnera
ze strany Lesfi CR bude probihat zasadné na Lokalité P. Smluvni partner je opravnen
provadét soustredéni dfivi z Lokality P na Lokalitu OM a2 po nabyti Vlastnického
prava k predmétnému df‘ivi podle Smlouvy. Df‘ivi soustredéné na Lokalité OM nesmi
Smluvni partner bez predchoziho souhlasu Lesfi CR prevaiet a ukladat na jinou
Lokalitu OM na pozemcich ve spravé Lesfi CR. Volba pouiité technologie soustredéni
df‘ivi z Lokality P na Lokalitu OM zaleii Vyhradné na rozhodnuti Smluvniho partnera,
pokud Lesy CR ve vztahu ke konkrétnimu Porostu nékterou z technologii
ze zavainého d1°1vodu (zejména z d1°1vodu ochrany lesa éi prirody) Vpisemné formé
nezakaiou nebo primo neuréi. Smluvni partner je povinen odVézt jim vytéiené drivi,
které bylo prevedeno do jeho Vlastnictvi podle Smlouvy, z pozemkfi uréenych k plnéni
funkci lesa nebo jinVch pozemkfi ve Vlastnictvi éi uiiVani Ceské republiky nebo Lesfi
CR bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji Véak do konce mésice nasledujiciho po mésici,
V némi bylo na Smluvniho partnera prevedeno Vlastnické pravo kvytéienému drivi
podle Smlouvy. Lesy CR jsou opravnény lhfitu k odvozu driVi dle predchozi Véty na
pisemnou iadost Smluvniho partnera uéinénou predem prodlouiit.

2. Lesy CR se zavazuji umoinit Smluvnimu partnerovi manipulaci (druhovani)
vytéieného drivi na Lokalité P, nebo Lokalite OM, bude-li tak smluvnimi stranami
ujednano; Lesy CR ov§em nejsou povinny za fiéelem umoinéni manipulace
(druhovani) vytéieného drivi na Lokalité P, pripadné na Lokalité OM, Smluvnimu
partnerovi poskytnout aktivni souéinnost.

3. V pripadé téiby provadené jednomuinou motorovou pilou se Lesy CR zavazuji
umoinit Smluvnimu partnerovi manipulaci (druhovani) vytéieného driVi
na Lokalité P V rozsahu rozf'ezani do sortimentfi s podminkou zachovani Vizualni
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného V Ciselniku z d1°1vodu moinosti provedeni
kontroly fidajfi uvedenych V Ciselniku.

4. Provadéni téiby harvestorern je moiné pouze za podminky predchoziho pisemného
souhlasu ze strany Lesfi CR se zpfisobem méf‘eni drivi vyrobeného harvestorem
vsouladu s Prilohou 6. T2 — Podrobné podminky provadéni téiebnich éinnosti. V
tomto pripadé je Smluvni partner opravnén provadét manipulaci V rozsahu rozrezani
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do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku. 
 

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).  
 

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně. 

 
 

PRODEJ DŘÍVÍ 

 
XV. Zásady prodeje dříví 

 
1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 

Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy. 

 
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 

v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků. 

 
3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 

produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy. 

 
4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 

je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku: 

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 

 

Stránka 29 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku. 
 

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).  
 

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně. 

 
 

PRODEJ DŘÍVÍ 

 
XV. Zásady prodeje dříví 

 
1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 

Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy. 

 
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 

v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků. 

 
3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 

produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy. 

 
4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 

je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku: 

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 

do sortimentfi bez podminky zachovani Vizualni celistvosti uvedené V odst. 3 tohoto
élanku.

5. Bez ohledu na shora uvedené 1h1°1ty jsou Lesy OR opravnény udélit Smluvnimu
partnerovi pokyn kokamiitému soustredéni nebo odvozu driVi, pokud driVi bylo
po vytéieni napadeno kalamitnimi ékfidci (pripadne i jen existuje riziko jeho
napadeni).

6. Nebude-li ujednano jinak, je Smluvni partner opravnén provadét odvoz dfiVi
z Porostu éi z Lokality OM pouze V pracovni dny V dobé od 5.00 hod. do 20.00 hod.
V jinVch terminech je Smluvni partner opravnén provadét odvoz driVi z Porostu (i
z Lokality OM pouze, pokud tento sv1°1j zamer V jednotlivych pripadech V predstihu
oznami Lesfim CR, a to nejpozdéji do 14.00 hod. predchoziho pracovniho dne, popr.
do 14.00 hod. prisluéného pracovniho dne, jedna-li se 0 odvoz df‘iVi V dobé od 20.00
hod. tohoto pracovniho dne do 5.00 hod. nasledujiciho dne. Smluvni partner je
povinen uéinit prisluéné oznameni pro kaidou lesni skladku na OM samostatné.

PRODEJ DRiVi

XV. Zésady prodeje di‘ivi

1. Lesy OR jsou povinny dodavat Smluvnimu partnerovi veékeré drivi (Hroubi), které
Smluvni partner vyteii, a Vpripadé dohody smluvnich stran také driVi (Hroubi)
Smluvnim partnerem nevytéiené, ale pouze asanované, s Vyjimkami vyplyvajicimi ze
Smlouvy, a preVadét na Smluvniho partnera Vlastnické pravo k tomuto driVi. Smluvni
partner se zavazuje shora uvedené driVi odebirat, prijimat je do svého VlastnictVi a
zaplatit za né cenu podle él. XVI. Smlouvy. Smluvni partner se zavazuje shora
uvedené driVi odebirat prfibéine V zavislosti na provadéni éinnosti dle Smlouvy.

2. Predmetem prodeje je driVi V sortimentu Surovy kmen Vidy dle specifikace uvedené
V Ciselniku éi jinym zpfisobem uréenym na zakladé Smlouvy. Hroubi, jei vznikne pri
téibé, které neni souéasti hlavni osy kmene nebo Hroubi, které bylo oddeleno od
hlavni osy kmene (napr. vrcholkové zlomy), se pro 1’15,e Smlouvy povaiuje za souéast
Surového kmene takto teieného stromu, anii by narfistal poéet oddenkfi.

3. Predmetem prodeje mohou t na zakladé dohody smluvnich stran téi jakékoli daléi
produkty lesa. Podminky prodeje takovych daléich produktfi lesa mohou byt mezi
smluvnimi stranami dohodnuty pouze individualné mimo reiim Smlouvy.

4. Predmetem prodeje neni nezuiitkovatelné (nerealizované) dfiVi, které
je ponechavano V Porostu pro neprimérené vysoké naklady na daléi vyrobu
(napr. Hroubi z prorezavek, velmi téice pristupné lokality apod.) nebo drivi, které
je ponechavano V Porostu s ohledem na poiadavky napr. organu statni spravy
ochrany prirody (zejména ve smyslu Zékona o ochrané prirody a krajiny).
Predpokladan}? objem driVi uvedeného V predchozi Veté tohoto odstavce je stanoven
V Projektu. Smluvni partner se zavazuje poskytnout Lesfim OR souéinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla bjrt zahrnuta do lesni hospodarské evidence Lesfi OR.
Rozliéuji se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovana hmota VTéiebnich éinnostech, jei vznika jako prim)? dfisledek

Téiebnich (:innosti (napr. probirky, nahodilé téiby, standardni téiby, atd.) a kde
zaroven nevznika naklad Péstebnich (:innosti. Smluvnimu partnerovi je hrazena
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pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností. 

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností. 

  
5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 

(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby. 

 
6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 

převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za 
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst. 
5 Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.  
 

 
XVI. Cena dříví 

 
1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 

kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění. 

 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI 

 
XVII. Účtování a platební podmínky 

 
1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 

na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
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pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností. 

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností. 

  
5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 

(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby. 

 
6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 

převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za 
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst. 
5 Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.  
 

 
XVI. Cena dříví 

 
1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 

kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění. 

 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI 

 
XVII. Účtování a platební podmínky 

 
1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 

na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

pouze cena Teiebnich éinnosti dle pfisluéné skupiny hmotnatosti a pfisluéné
skupiny dfevin (jehliénaté/listnaté) podle Pfflohy 6. T3 — Cenik teiebnich
éinnosti.

b) Nerealizované hmota VPéstebnich éinnostech, jei napadé sekundérné pfi
VVchovnch zésazich (napf‘. profezévky, rozélefiovéni, zpfistupfiovéni,
rekonstrukce, atd.), kde je éinnost teiby této hmoty zahrnuta do nékladfi sluieb
Péstebnich éinnosti a je placena pouze cenou pfisluéného VVkonu/podvykonu
Péstebnich éinnosti podle Pfilohy é. P4 — Cenik péstebnich Einnosti (éést A —
cenik PC). Smluvni partner nemé V tomto pfipadé jii nérok na cenu Teiebnich
éinnosti.

5. Nebezpeéi ékody na dfiVi pfechézi na Smluvniho partnera V okamiiku zahéjeni téiby
(zahéjeni fezu), s Vyjimkou dfivi zadaného V kategorii lapék, u néji nebezpeéi ékody
na dfivi pfechézi na Smluvniho partnera zadénim lapéku k asanaci. Skodou na dfivi
ve smyslu pfedchozi Véty se rozumi zejména ztréta, zniéeni, po§kozeni nebo
znehodnoceni dfiVi bez ohledu na to, z jakych pfiéin k nim doélo. Pokud dojde
k odcizeni dfivi, u neji pfeélo nebezpeéi §kody na Smluvniho partnera, anii by na nej
pfeélo Vlastnické prévo k tomuto dfivi, je ta smluvni strana, které se 0 této
skuteénosti dozvédéla jako prvni, povinna nahlésit odcizeni dfivi policejnim orgénfim
a druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji poskytnout si veékerou nezbytnou
souéinnost k odhaleni odpovédné osoby.

6. Vlastnické prévo k vytéienému éi asanovanému dfivi je na Smluvniho partnera
pfevedeno okamiikem akceptace (podpisu) Ciselniku dle 61. IX. odst. 6 Smlouvy. Za
akceptaci Ciselniku se Véak nepovaiuje pouhé potvrzeni jeho pfevzeti dle 61. IX. odst.
5 Smlouvy pfipojenim podpisu osoby zastupujici éi jednajici za Lesy CR.

X V I. Cena df'ivi

t" Ceny dfivi V élenéni dle jednotlivych skupin hmotnatosti, skupin dfevin a cenikového
kodu jsou uvedeny V (poloikovém) ceniku, ktery tvofi Pfflohu é. D1 — Cenik dfiVi
[éést Cenik prodeje df‘ivi (hroubi) na lokalite ”pf‘i pni“; éést Razeni dfevin do skupin].
Ceny dfivi podle Smlouvy jsou cenami sjednanymi ve smyslu ustanoveni § 2 zékona
é. 526/1990 Sb., 0 cenéch, ve zneni pozdéj§ich pfedpisfi.

Cena df‘iVi podle Smlouvy je sjednéna jako cena bez DPH. Ktéto cené bude
pf'ipoéiténa DPH ve vyéi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plneni.

I‘D

Prodej dfivi se uskuteénuje ve formé diléich (mésiénich) plnéni. Pokud Smlouva
trvala pouze éést kalendéfniho mésice, je diléim obdobim ta éést kalendéfniho
mésice, vnii Smlouva trvala. Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni se povaiuje
posledni den diléiho plnéni.

PLATEBNI PODMINKYA NEKTERE DISPOZICE s POHLEDAVKAMI

XVII. Uétovéni a platebni podminky

9°

1. Cenu za provédéni Lesnicch éinnosti hradi Lesy CR Smluvnimu partnerovi
na zékladé fédnych dafiovych dokladfi — faktur (déle také jen ,faktura“). Faktury
vystavované Smluvnim partnerem maji splatnost 45 dni ode dne uskuteéneni
zdanitelného plnéni.
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2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 

vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.  
 

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek. 

 
4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 

vystavena, pokud: 

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 

 
5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud: 

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;  

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud: 

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury. 
 

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky. 
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8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
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2. Cenu dodaného dfivi hradi Smluvni partner Lesfim CR na zakladé faktur. Faktury
vystavované Lesy CR maji splatnost 45 dni od data uskute6n6ni zdanitelného plnéni.

3. Veékeré sankce a firoky vzeélé z plnéni Smlouvy 6i vzniklé V souVislosti se smluvnim
pomérem zaloienym Smlouvou budou splatné Vidy 30 dni od data vystaveni
pf'isluénjich faktur; faktura musi byt doru6ena do p6ti pracovnich dnfi ode dne jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, 6e veékeré fihrady poukazované na flhradu
dluhfi druhé strany d1e Smlouvy 6i v souvislosti s ni vzniklych, budou zapo6itaVany
pf'ednostné na jistinu pohledavek.

4. Faktura, kterou je vy1’16tovana cena za provadéni Lesnickych 6innosti, je fadne
vystavena, pokud:
a) odpovida soupisu P6stebnich 6innosti provedenych za dany kalendaf'ni mésic,

ktery by1 vyhotoven a piedan Smluvnim partnerem Lesfim CR a ktery byl Lesy
CR akceptovan ve smyslu 61. VIII. Smlouvy a/nebo Ciselnikfim nebo Zadavacim
listfim, které byly akceptovany (podepsany) Lesy CR d1e 61. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) ma veékeré naleiitosti dafiového a 1’16etniho dokladu pod1e pfisluénych pravnich
pfedpisfi;

c) je jeji pfilohou kopie potvrzenych dokumentfi dokladajicich pfevzeti plnéni;
(1) ma da1§i naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

5. Faktura, kterou je vy1’16tovana cena dodaného dfivi, je fadné vystavena, pokud:
a) odpovida pisemnému pfehledu dodaného dfivi V Ciselnicich, které byly

akceptovany (podepsany) Lesy CR dle 61. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) ma veékeré naleiitosti dafiového a 1’16etniho dokladu pod1e pfisluénych pravnich

pfedpisfi;
c) ma da1§i naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

6. Faktura, kterou je vy1’16tovana smluvni pokuta nebo 1’1rok z prodleni, je fédné
vystavena, pokud:
a) smluvni pokuta by1a vyp06tena d1e pfisluénych ustanoveni Smlouvy, V pf'ipadé

firoku z prodleni by1 tento vyp06ten dle pfisluénych pravnich pfedpisfi;
b) ma veékeré naleiitosti dafiového a 1’16etniho dokladu podle pfisluénjich pravnich

pfedpisfi;
c) ma da1§i naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

7. fipade, 6e faktura nebude vystavena fadné, je smluvni strana, které je faktura
ur6ena, opravnéna fakturu vratit ve lhfité 5 pracovnich dn1°1 od jejiho doru6eni
s uvedenim chybnych 6i chybéjicich naleiitosti. Pokud bude faktura V uvedené 1h1°1t6
opravnéne vracena, je smluvni strana, které by1a faktura vracena, povinna fadné
vystavit a doru6it bezvadnou (opravenou 6i doplnénou) fakturu, a to ve 1h1°1t6
5pracovnich dn1°1 od jejiho vraceni. Nova 1h1°1ta splatnosti po6ina béiet ode dne
vystaveni bezvadné (tj. opravené 6i doplnéné) faktury. O dobu prodleni s doru6enim
bezvadné faktury se prodluiuje 1h1°1ta splatnosti faktury.

8. fipade, 6e se datum splatnosti uvedené na faktufe liéi od data splatnosti
stanoveného Smlouvou, je rozhodujici datum splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém pfipadé neplati ustanoveni pfedchoziho odstavce, tj. faktura se povaiuje
za fadne vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.
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9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v  předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek). 
 

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v  předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována. 
 

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování. 
 

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama. 

 
13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 

kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek. 

 
14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 

prodlužuje lhůta splatnosti faktury. 
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9. Cena za Lesnické éinnosti bude hrazena Vidy jednou mésiéné, a to V rozsahu skuteéné
poskytnutého a zarovefi zcela ukonéeného a Lesy CR prevzatého plnéni. Smluvni
partner je opravnén Vidy jednou mésiéné vyfiétovat cenu za Lesnické éinnosti podle
Smlouvy provedené V predchazejicim kalendarnim mésici, a to samostatnou fakturou
za Péstebni (:innosti a samostatnou fakturou za Téiebni éinnosti. Smluvni partner
je povinen radné vystavit a doruéit fakturu Vidy nejpozdéji do 15. kalendarniho dne
mésice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém byly provedeny Lesnické
éinnosti, jejichi cena je fakturou vyfiétovana. Smluvni partner Véak neni opravnén
vyfiétovat Lesnické éinnosti, které jsou predmétem reklarnace (namitek) ze strany
Lesfi CR, a to ai do 1’1p1ného vyrizeni reklamace (namitek). V pripade, 2e po fiplném
vyrizeni reklamace (namitek) vyjde najevo potreba vyfiétovat, prip. dofiétovat cenu
za Lesnické éinnosti, které byly predmétem reklamace (namitek), bude nasledné cena
za tyto Lesnické éinnosti vyfiétovana fakturou, kterou jsou vyfiétovany Lesnické
éinnosti provedené Vkalendarnim mésici, ve kterém doélo k fiplnému vyrizeni
reklamace (namitek).

10. Cena driVi bude hrazena Vidy jednou mésiéné, a to vrozsahu skuteéné dodaného
drivi. Lesy CR jsou opravnény Vidy jednou mésiéné vyfiétovat fakturou cenu df'iVi
podle Smlouvy dodaného V predchazejicim kalendarnim mésici. Lesy CR jsou Vidy
povinny vystaVit a radné doruéit fakturu Vidy nejpozdéji do 15. kalendarniho dne
mésice, kterji nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém bylo dodano df‘ivi, jehoi
cena je fakturou vyt’létovana.

11. Faktura radné vystavena Smluvnim partnerem je radné doruéena, je-li doruéena
na adresu LS uvedené VCl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy CR nestanovi pisemne
jinak. Faktura fadné vystavena Lesy CR je radné doruéena, je-li doruéena
dle Smlouvy na adresu sidla Smluvniho partnera uvedenou ve Smlouvé, pokud
Smluvni partner predem pisemné neoznami Les1°1m CR jinou adresu pro doruéovani.

12. Veékeré cenové 1’1daje tjrkajici se plnéni podle Smlouvy se uvadéji V korunach (:eskych.
Rovnéi Véechny platby podle Smlouvy budou probihat v éeskych korunach,
ato bezhotovostnim prevodem ve prospech bankovniho fiétu smluvni strany, ktera
je V konkrétnim pripadé V postaveni Veritele, uvedeného ve Smlouvé,
resp. ve prospéch jiného flétu, jehoi identifikaci tato smluvni strana predem pisemne
sdeli druhé smluvni strane, priéemi pouhé uvedeni takového jiného fiétu na fakture
se nepovaiuje za dostaéujici. Smluvni strany se pri platbach zavazuji pouiivat
pf‘isluéné variabilni symboly, pokud jsou uvedeny na faktuf‘e. Naklady na bankovni
poplatky nese kaida smluvni strana sama.

13. V pripadé Vyskytu nepredvidatelnych prirodnich udalosti (iivelna éi kfirovcova
kalamita apod.) se mohou smluvni strany dohodnout na prodlouieni lhfity splatnosti
faktur vystavovanych Lesy CR za drivi. Podminkou uzavreni dohody o prodlouieni
lhfity splatnosti je zaroven uzavreni dohody o priméreném navyéeni bankovni zaruky
dle 61. XXI. Smlouvy zohlednujicim predpokladany narfist finanéniho objemu
nesplatnych zavazkfi Smluvniho partnera a zarovefi dohody o pripadném prodlouieni
lhfity splatnosti faktur vystavovanjlch Smluvnim partnerem za Lesnické éinnosti a o
zpfisobu zapoéitavani vzajemnjrch pohledavek.

14. Vpripade prodleni smluvni strany s doruéenim faktury se 0 dobu tohoto prodleni
prodluiuje lhfita splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami 
 
1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 

splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy. 

 
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 

Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést. 

 
3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 

smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě. 

 
4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

druhé smluvní strany: 

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo 

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo 

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo 
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen. 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
XIX. Odpovědnost za škodu 

 
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 

Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.  
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami 
 
1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 

splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy. 

 
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 

Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést. 

 
3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 

smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě. 

 
4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

druhé smluvní strany: 

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo 

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo 

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo 
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen. 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
XIX. Odpovědnost za škodu 

 
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 

Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.  
 

XVIII. Nékteré dispozice s pohledévkami

1. Smluvni strany jsou oprévnény zapoéist jakoukoliv svou splatnou pohledévku proti
splatné pohledévce druhé smluvni strany, a to i éésteéné. Smluvni strany jsou déle
oprévnény jednostranné zapoéist jakoukoliv svou splatnou éi nesplatnou
vyfakturovanou pohledévku proti splatné éi nesplatné vyfakturované pohledévce
druhé smluvni strany, a to i éésteéné, a to s odloienou fiéinnosti jednéni sméfujiciho
k zapoéteni do doby splatnosti obou pohledévek tak, aby k fiéinnosti jednéni
sméf‘ujiciho k zapoéteni doélo V okamiiku stf‘etu zapoéitévanych pohledévek.
Zapoéist lze jakoukoliv pohledévku bez ohledu na to, zda vznikla na zékladé Smlouvy,
proti jakékoliv pohledévce druhé smluvni strany bez ohledu na to, zda vznikla na
zékladé Smlouvy.

2. Provecleni zépoétu ze strany Smluvniho partnera podle pfedchoziho odstavce mohou
Lesy CR odmitnout do dne splatnosti faktury, a to V odfivodnénych pfipadech
(napf. podminky dotaci atd.). V pfipadech, kdy Lesy CR zépoéet ze strany Smluvniho
partnera podle pfedchoziho odstavce odmitnou, neni Smluvni partner oprévnén
zépoéet podle pfedchoziho odstavce provést.

3. Zapoéteni se provédi jednostrannym pisemnym projevem Vfile adresovanjim druhé
smluvni strané. Zapoéteni pohledévky provedené vrozporu spraVidly sjednanymi
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvnich stran lze V jednotlivych pfipadech
zapoéist jakékoliv pohledévky bez ohledu na pravidla sjednané ve Smlouvé.

4. Smluvni strana neni oprévnéna bez pfedchoziho Vyslovného pisemného souhlasu
druhé smluvni strany:
a) zf‘idit zéstavni prévo k pohledévkém, které mé éi ji vzniknou za druhou smluvni

stranou na zékladé Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledévku, kterou mé éi ji vznikne za druhou smluvni stranou na

zékladé Smlouvy; nebo
c) postoupit své préva a povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji éésti; nebo
d) uéinit jakékoliv prévni nebo jiné jednéni, Vé. opomenuti, sméfujici ke zméné

V osobé Véfitele, kterému je druhé smluvni strana povinna plnit svfij dluh vznikly
na zékladé Smlouvy, s ljimkou zmény V osobé Véfitele dle zék. é. 125/2008 Sb.,
0 pfeménéch obchodnich spoleénosti a druistev, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi.

5. fipadé, ie bude dle zékona é. 182/2006 Sb., 0 flpadku a zpfisobech jeho fe§eni
(insolvenéni zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, vydéno pravomocné soudni
rozhodnuti 0 fipadku jedné ze smluvnich stran, stanou se dnem prévni moci rozhodnuti
0 fipadku nebo 0 pr0h1é§eni konkursu, a to (116 toho, kterji nastane dfive, splatné
veékeré pohledévky vzniklé na zékladé Smlouvy za smluvni stranou, 0 jejimi flpadku
bylo pravomocné rozhodnuto éi na jejii majetek byl konkurs pravomocné prohlééen.

VSEOBECNA USTANOVENI

XIX. Odpovédnost za ékodu

1. Smluvni strany jsou povinny Vprfibéhu trvéni smluvniho poméru zaloieného
Smlouvou pfedchézet moinym fijmém, popf. i zakroéit k odvréceni ékody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR. 

 
3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 

činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku. 

 
4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 

povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím. 
 

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za: 
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů]; 

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích; 

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů; 

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy; 

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; 
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
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zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR. 

 
3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 

činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku. 

 
4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 

povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím. 
 

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za: 
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů]; 

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích; 

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů; 

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy; 

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; 

2. Smluvni partner je povinen veékeré éinnosti upravené Smlouvou zajiét’ovat
avykonavat tak, aby neohrozil zejména iivotni prostredi, majetek Ceské republiky
nebo majetek uiivany Lesy CR, ani majetek jinych pravnickych nebo fyzickych osob,
zdravi svych zaméstnancfi nebo tretich osob. Smluvni partner je povinen realizovat
smluvni éinnosti tak, aby jejich provedenim nezapriéinil ohroieni platnosti osvédéeni
Lesfi CR 0 fiéasti V regionalni certifikaci systémem PEFC, certifikaci rady CFCS 2002,
pfip.da1§ich certifikatfi ziskanjlch Lesy CR, 0 kterjrch bude informovan. Smluvni
partner prohlaéuje, 2e je zcela srozumén s poiadavky vyplyvajicimi z uvedenych
osvédéeni a certifikatfi Lesfi CR.

3. Smluvni partner odpovida za ékody, které vzniknou V souvislosti s provadénim
éinnosti upravenych Smlouvou. Smluvni partner odpovida i za ékody, které zpfisobi
jeho zaméstnanci nebo pravnické Ci fyzické osoby, které Smluvni partner vyuiije
pro plnéni povinnosti podle Smlouvy nebo k jinym éinnostem, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o Poddodavatele éi jiné osoby, Véetné ékod takto zpfisobenych cestou do
mista plneni, vmisté plnéni nebo cestou z mista plnéni avbezprostfednim okoli.
Smluvni partner nese odpovédnost za plnéni svych povinnosti podle Smlouvy ve
stejném rozsahu i V pripadé, 2e éinnosti upravené Smlouvou provadi prostrednictvim
tretich osob. Pro vylouéeni pochybnosti se uVadi, 2e smluvni strany vyluéuji aplikaci
ustanoveni § 2914 Véta druhé Obéanského zakoniku.

4. Lesy CR odpovidaji za §kody, které zpfisobi Smluvnimu partnerovi poruéenim
povinnosti stanovenych Smlouvou, Véetné ékody zpfisobené znehodnocenim
vsouladu se Smlouvou vytéieného driVi éi sniienim kvality takového drivi tim, ie
neopravnéné znemoini Smluvnimu partnerovi nakladat s uvedenym drivim.

5. Smluvni partner dale odpovida, a to i V pripadé, ie éinnosti bude Smluvni partner
provadét prostrednictvim tfetich osob, zejména za:
a) ékody na iivotnim prostredi, iivotech a zdraVi lidi a iivoéichfi, rostlinach,

kulturnich pamatkach, zvlaété chranénych druzich rostlin éi iivoéichfi, a ékody
na majetku Ceské republiky, Véetné majetku Ceské republiky, k nemui maji Lesy
CR pravo hospodarit éi majetku daléich osob, ke kterjrm dojde V dfisledku
pouiiVani ntodnych éi nedovolenych technologii éi postupfi, pouiivani
nevhodnjlch (:i nedovolenjlch ropnjlch produktfi, nepovolenych chemikalii,
zavadnjlch latek a materialfi éi nedodrienim pravnich predpisfi [zejména Zékona
o rostlinolékarské pééi, zakona 53. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zméné nékterych
daléich zakonfi, ve znéni pozdéjéich predpisfi, Vodniho zakona, Zékona o ochrané
pfirody a krajiny, zakona é. 20/1987 Sb., 0 statni pamatkové pééi, ve znéni
pozdejéich predpisfi, vyhlaéky é. 327/2012 Sb., 0 ochrané VCCl, zvéfe, vodnich
organismfi a daléich necilovych organismfi p11 pouiiti pripravkfi na ochranu
rostlin, ve znéni pozdéjéich predpisfi];

b) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vyplyvajicich pro Vlastnika lesa
z ustanoveni § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlaéeni dle druhé Véty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zékona o lesich;

c) ékody V dfisledku neodkornéného éi neasanovaného drivi, Véetné tim vzniklych
nakladfi na asanaci driVi proti ékfidcfim a na ochranu okolnich Porostfi;

d) ékody vzniklé ztratou platnosti osvédéeni o fiéasti V regionalni certifikaci
systémem PEFC, pripadné daléich certifikatfi ziskanjrch Lesy CR, zpfisobené
éinnosti Smluvniho partnera V rozporu se Smlouvou nebo pravnimi predpisy;

e) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vypljrvajicich z predpisfi k zajiéténi
ochrany zdraVi a bezpeénosti pfi praci;

Stranka 34 z 112
Smlouva o provédéni komplexnich lesnickych éinnosti a 0 prodeji drivi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 35 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – 
Zásady požární ochrany; 

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou; 

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 4 Smlouvy. 

 
7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy. 

 
XX. Odpovědnost za vady  

 
1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak. 
 

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR. 
 

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu: 

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner): 

 
 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku; 
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – 
Zásady požární ochrany; 

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou; 

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 4 Smlouvy. 

 
7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy. 

 
XX. Odpovědnost za vady  

 
1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak. 
 

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR. 
 

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu: 

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner): 

 
 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku; 
 

f) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vyplyvajicich z predpisfi k zabezpeéeni
poiarni ochrany éi nedodrienim povinnosti vypljlvajicich zPrflohy é. Z5 —
Zésady poiarni ochrany;

g) ékody zpfisobené tim, ie V dfisledku prodleni Smluvniho partnera musely byt
nékteré éinnosti provedeny jinou osobou;

h) ékody vzniklé nedodrienim daléich povinnosti stanovenych Smlouvou nebo
obecne zavaznymi pravnimi predpisy.

6. V pfipade, 2e nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni povinnosti podle Smlouvy
mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna prekaika vzniklé nezavisle na jeji Vfili
ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku, neni tato smluvni strana
povinna platit smluvni pokutu zajiét’ujici splnéni takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné odpovédnostni nasledky. Smluvni strana, ktera je dotéena pfisobenim
prekaiky dle ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku, je povinna pisemné
oznamit existenci takové prekaiky druhé smluvni strané bezodkladné poté, kdy se 0
prekaice dozvédéla nebo pfi naleiité pééi mohla dozvédét, jinak odpovida za vzniklou
ékodu. Lesy CR odpovidaji ve smyslu tohoto odstavce zejména za ékody vzniklé
nasledkem neoznameni zmén V dokumentech, ke kterému jsou povinny dle 61. VII.
odst. 4 Smlouvy.

7. Odpovédnost za ékodu a nahrada ékody se fidi Smlouvou a dale pfisluénymi pravnimi
predpisy, zejména Obéanskym zakonikem. Odpovédnost za ékodu zpfisobenou
provozni éinnosti se fidi ustanovenim §2924 Obéanského zakoniku. Vyée nahrady
ékody na lesnich porostech se ridi Zékonem o lesich a provadécimi pravnimi
predpisy, zejména vyhlaékou é. 55/1999 Sb., 0 zpfisobu Vypoétu VVée fijmy nebo ékody
zpfisobené na lesich, ve znéni pozdejéich predpisfi, jinak prisluénymi pravnimi
predpisy.

XX. Odpovédnost za vady

1. Odpovédnost za vady provedenjlch Lesnickych éinnosti se ridi prisluénymi
ustanovenimi Obéanského zakoniku upravujicimi smlouvu o dflo, pokud neni
ve Smlouvé stanoveno jinak.

2. fipade odstranitelnych vad Lesy CR zpravidla pfednostné uplatni pravo
na bezplatné odstranéni vady. Jestliie reklamovana vada neni Véas a fadné
odstranéna, maji Lesy CR pravo na primérenou slevu z ceny Lesnickych éinnosti nebo
na zakladé pfedchoziho vyrozuméni Smluvniho partnera pravo na odstranéni vady
Vlastnimi zaméstnanci éi tretimi osobami na naklady Smluvniho partnera. Smluvni
partner se zavazuje takto vyfiétované naklady Lesfim CR uhradit. Volba narokfi
z odpovédnosti za vady naleii Lesfim CR.

3. Smluvni partner poskytuje Lesfim CR zaruku za jakost Péstebnich (:innosti
dle porostnich skupin V dale uvedeném rozsahu:
a) zalesnOVani (mimo vad zpfisobenych extrémnim pfisuékem, poiary, povodnémi,

dobytkem, zvéfi a spalenim Vyhonfi pozdnim mrazem, pokud vznik téchto vad
nezapriéinil Smluvni partner):

- zaruka za Podzimni zalesnéni trvajici do konce mésice kvétna nasledujiciho
kalendarniho roku a u 7. a 8. LVS do konce mésice éervna nasledujiciho
kalendarniho roku;
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 9 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou; 

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší. 

 
Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností. 

 
4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 

č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v  rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností 
(část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – 
Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.  

 
5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 

práva na zaplacení smluvní pokuty. 
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 9 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou; 

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší. 

 
Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností. 

 
4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 

č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v  rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
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na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.  

 
5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 

práva na zaplacení smluvní pokuty. 
 

 

b) zaruka za ochranu proti klikorohu trvajici od okamiiku aplikace pripraVku,
uvedeného vzaznamech pouiivani pripravkfi dle 61. VIII. odst. 9 pism. a)
Smlouvy, minimalné po dobu 30 dn1°1 od aplikace pripravku;

c) zaruka za ochranu proti okusu zvéri trvajici do konce pétého kalendarniho
mésice nasledujiciho po kalendarnirn mésici, ve kterém Lesy CR prevzaly
pfisluéné Pestebni éinnosti, pokud vtéto dobé nenastalo poékozeni prostredkfi
ochrany treti osobou;

d) zaruka za aplikaci pesticidfi, Véetné chemické asanace dreva proti hmyzim
§k1°1dc1°1m insekticidy, trvajici do konce kalendarniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, ve kterérn se prokazatelné zaéal projevovat fiéinek
zasahu, nebo do konce doby Vyrobcem garantované fiéinnosti pouiitého
pripravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované I’léinnosti deléi.

Pokud je podle tohoto odstavce poiadovana zaruéni doba, pouiije Smluvni partner
pripravek minimalne s poiadovanou zéruéni dobou; V pripadech, kdy Smluvni
partner pouiije pripravek s kratéi zéruéni dobou, nei je Lesy CR poiadovana, musi
provést opakované oéetf'eni pfipravkem na své Vlastni naklady tak, aby celkova
poiadovana zaruéni doba byla zcela a nepretriité dodriena. Zéruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na pripady, kdy knedodrieni jakosti Péstebnich éinnosti
dojde V dfisledku pfisobeni hmyzich ékfidcfi, hlodavcfi (:i projevfi vandalismu. Zéruka
dle tohoto odstavce se ovéem uplatni tam, kde ochrana pred pfisobenim hmyzich
ékfidcfi, hlodavcfi (:i projevfi vandalismu byla souéasti dodak Péstebnich éinnosti.

Zalesnéni musi byt provedeno vsouladu se Zékonem o lesich a vyhlaékou
é. 139/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti o prenosu semen a sazenic lesnich
drevin, o evidenci o pfivodu reprodukéniho materialu a podrobnosti o obnové lesnich
porost1°1 a o zalesnovani pozemkfi prohlaéenjrch za pozemky uréené k plnéni funkci
lesa, ve znéni pozdéjéich predpisfi, priéemi 1’1hyn na zalesfiovani nesmi prekroéit 10 %
vysazeného poétu jedincfi kaidé dreviny zvléét’ na zalesfiované ploée. Pokud 1’1hyn
na zalesfiovani prekroéi 10 % vysazeného poétu jedincfi kaidé dreviny zvlaét’
na zalesfiované ploée, je Smluvni partner povinen provést nahradni zalesfiovani
V rozsahu presahujicim 10 %, a to V nejbliiéim terminu pro zalesfiovani stanoveném
Lesy CR. Prekroéi-li Véak fihyn na zalesfiovani 10 %, aékoli byl Smluvni partner
nejpozdéji pri akceptaci Vjisledkfi Péstebnich éinnosti Lesy CR upozornén na
nekvalitné provedené prace éi nekvalitni sadebni material, je Smluvni partner
povinen provést nahradni zalesfiovani V celém rozsahu flhynu, nikoli pouze V rozsahu
presahujicim 10%. Pokud nebude nahradni zalesfiovani provedeno do konce
smluvniho poméru zaloieného Smlouvou, jsou Lesy CR opravnény poiadovat po
Smluvnim partnerovi fihradu ééstky odpovidajici souétu ceny sazenic potrebnjrch
kprovedeni nahradniho zalesfiovani dle Prflohy 6. P4 — Cenik péstebnich éinnosti
(east B — cenik SaMa) a aktualni ceny za nahradni zalesfiovani dle Prflohy é. P4 —
Cenik péstebnich éinnosti (east A — cenik PC). Obdobné jsou Lesy CR opravnény
poiadovat po Smluvnirn partnerovi fihradu ééstky odpovidajici souétu ceny sazenic
potrebnych k provedeni nahradniho zalesfiovani dle Prflohy é. P4 - Cenik péstebnich
éinnosti (east B — cenik SaMa) a aktualni ceny za nahradni zalesfiovani dle Prilohy é.
P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east A — cenik PC) V pripadé, ie k1’1hynu
na zalesfiovani dojde po skonéeni smluvniho poméru zaloieného Smlouvou
V prfibéhu zaruéni doby podle odst. 3 tohoto élanku.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji pripadného naroku na nahradu ékody éi
prava na zaplaceni smluvni pokuty.
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XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce  
 
1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 

či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné  minimálně od 
9. 10. 2017, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2018. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner 
Lesům ČR  před podpisem Smlouvy originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 270 000,-- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání Smlouvy 
o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři 
těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může 
Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah 
poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní 
záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení bankovní záruky do plné výše. 

 
2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 

poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
Smlouvy v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS dojde k podstatnému snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu 
trvání Smlouvy. 
 

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že: 

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo 

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
 jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.   

 
4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 

bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.   

 
5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 

zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR. 
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XXI. Zaji§téni zévazkfi a smluvni sankce

Plneni veékerych zavazkfi vyplyvajicich pro Smluvniho partnera ze Smlouvy
éizavazkfi se Smlouvou souvisejicich éi na ni navazujicich (nahrada ékody,
bezdfivodné 0b0haceni, apod.) bude zajiéténo formou bankovni zéruky ve smyslu
ustanoveni § 2029 a nasl. Obéanského zakoniku platné a fiéinné minimalné od
9. 10. 2017, pripadné od okamiiku uzavf‘eni Smlouvy, dojde--1i k jejimu uzavreni
pozdeji, nejméné do 31. 3. 2018. Za timto 1’1ce1em poskytne Smluvni partner
Lesfim CR pred podpisem Smlouvy original zarucni listiny ve prospech Lesfi CR jako
opravnéného zbankovni zaruky, zjejihoz obsahu bude zrejmé, ze banka poskytne
Lesfim CR plnéni a2 do v§7§e nejméné 270 000,-- Ké. Zéruéni listina musi bJ’It
vystavena bankou opravnenou poskytovat zaruky dle zakona é. 21/1992 Sb., 0
bankach, ve znéni pozdejéich predpisfi, éi sporitelnim éi fiVérnim druistvem
opravnénjrm poskytovat zaruky dle zakona é. 87/1995 Sb., 0 sporitelnich a fivérnich
druistvech a nékterych opatrenich stim souvisejicich. Dojde-li behem plneni
Smlouvy ke sniieni objemu Teiebnich éinnosti stanoveného pro dobu trVani Smlouvy
o vice nei 20% z predpokladaného objemu Téiebnich éinnosti uvedeného V Sumari
téiebnich éinnosti pro danou SUJ, kterJ’I byl prilohou Zadavaci dokumentace, mfiie
Smluvni partner po dohode s Lesy CR pomérnym zpfisobem sniiit rozsah
poskytované bankovni zaruky. Dojde-li nasledné ke zvyéeni objemu Teiebnich
éinnosti, je Smluvni partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovni zaruky do
plné vyée dle Vety druhé tohoto odstavce, a to do 30 dn1°1 ode dne oznameni o zvyéeni
objemu Téiebnich (:innosti. Vpripade prodleni s obnovenim rozsahu bankovni
zaruky jsou Lesy CR rovnéi opravnény pozastavit Téiebni éinnosti, a to ai do
okamiiku radného obnoveni bankovni zaruky do plné VJ’Iée.

Smluvni strany mohou vstoupit do jednéni o fipravé VJ’Iée bankovni zaruky
poskytnuté Lesfirn CR Smluvnim partnerem dle predchoziho odstavce tohoto élénku
Smlouvy V pripadech, kdy V dfisledku aplikace Zékona o majetkovém vyrovnani 5 RC
a NS dojde k podstatnému sniieni objemu Téiebnich éinnosti stanoveného pro dobu
trVani Smlouvy.

Lesy CR jsou opravnény obratit se na banku uvedenou V zaruéni listine za fiéelem
uspokojeni jakéhokoli penéiitého nebo penézi ocenitelného naroku vzniklého
ze Smlouvy nebo V souVislosti s ni V pripadé, ie:
a) Smluvni partner neuhradi cenu driVi stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhfite;

nebo
b) Smluvni partner neprovede Lesnické éinnosti radné a Véas nebo nesplni jakykoli

jiny zavazek vyplyvajici z pomeru zaloieného Smlouvou nebo z poméru
V dfisledku poruéeni Smlouvy vzniklého.

Bankovni zaruka musi bJ’It splatna na prvni poiadani, bez odkladu, bez namitek,
bez nutnosti predchozi VJ’Izvy adresované Smluvnimu partnerovi, bez nutnosti
predloieni J'akychkoliv dokumentfi a bez prezkoumavani predmétného pravniho
pomeru.

Smluvni partner je povinen V pripadé, ie bude Lesy CR z bankovni zaruky éerpano,
zajistit do 10 kalendarnich dn1°1 ode dne vyplaceni bankovni zaruky Les1°1m CR
obnoveni bankovni zéruky do plné VJ’rée nebo sjednat ve stejné lhfité novou bankovni
zaruku ve finanéni VJ’Iéi odpovidajici uspokojenému naroku a zarovefi prokazat
splneni této povinnosti poskytnutim originalu listiny obnovené ci dalsi nOVé
bankovni zaruky Lesfim CR.
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6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 

s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa 
v  Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;  

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění; 

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;  

d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností; 

e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje; 

h) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – g), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 
2x).  

 
7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 

s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností; 

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 
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7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 

s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
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b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

6. Lesy CR jsou opravneny poiadovat p0 Smluvnim partnerovi vsouvislosti
s provadénim Péstebni éinnosti zaplaceni smluvni pokuty:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

pokud se Smluvni partner ocitne Vprodleni s provadénirn Pestebnich éinnosti
podle Smlouvy, a to ve léi 10 % z finanéniho objemu nesplnéné éésti zavazku, t].
zceny podle Prflohy 6. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east A — cenik PC)
za nevykonanou Péstebni éinnost, za kaidy i zapoéatji kalendarni rnésic prodleni
s ljimkou Vykonfi (podvjikonfi) Vysadby lesnich drevin a obnovy lesa
V Podzimnim zalesneni a s Vyjimkou VVchovnych zasahfi do 40 let Veku
oznaéenych V Péstebnich projektech jako stupefi naléhavosti 1, tj. ,,neodk1adné
naléhaVé“, neni-li V konkrétnirn pripadé Smlouvou stanoveno jinak;
pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s provadénim Podzimniho zalesnéni
podle Smlouvy 0 Vice nei 3 % plo§ného rozsahu Podzimniho zalesnéni, a to ve
vyéi 10 % z finanéniho objemu nesplnené easti plneni, tj. ze souétu ceny podle
Prilohy é. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east A - cenik PC) a ceny podle Prilohy
é. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east B - cenik SaMa), o kterou byl skuteéné
realizovany plo§ny rozsah Podzimniho zalesneni niiéi nei 97% ploéného rozsahu
dle aktualniho Pestebniho projektu. Pro lpoéet smluvni pokuty dle predchozi
Véty se pouiije prfimerna cena za cely objem Podzimniho zalesnéni;
pokud se Smluvni partner ocitne Vprodleni s provadénirn Vychovnych zasahfi
do 40 let Veku oznaéenych VPéstebnim projektu jako stupefi naléhavosti 1,
tj. ,,neodkladné naléhaVé“, ve vyéi 5.000,- Ké za kaidy i zapoéaty hektar
Vychovnych zasahfi, na némi k prodleni dojde, a to za kaidy i zapoéaty
kalendarni rok prodleni;
za poruéeni zasad uiivani LDS ve vyéi 15.ooo,- Ké za kaidy jednotlivy pripad
poruéeni reiirnu uiiVani LDS dle Prflohy 6. T2 — Podrobné podminky provadeni
téiebnich éinnosti;
za poruéeni povinnosti pri obrané a ochrané proti kfirovcfirn, a to ve vyéi, které
je uvedena V Priloze é. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim;
za Véasné neoéetreni Korenovych nabéhfi (:i kmenfi, které Smluvni partner
poékodi pri provadéni Pestebnich éinnosti podle Smlouvy ve vyéi 300,- Ké
za kaidy Véas neoéetf'eny Korenovjr nabéh éi kmen stojiciho stromu;
za nesplnéni terminu opravy oplocenky, jejii staV umoifiuje volné vniknuti zvére
s rizikem vzniku ékod zpfisobenych zvéfi, ve vyéi 500,- Ké za kaidy zapoéaty den
prodleni terminu dokonéeni praci; sankce dle pism. a) tohoto odstavce se V
téchto pripadech neuplatfiuje;
za jakékoli poruéeni Smlouvy éi obecné zavaznych pravnich predpisfi
V souvislosti s Péstebni éinnosti, s ljimkou pripadfi uvedenych V tornto odstavci
pod pism. a) — g), ve V§I§i 5.000,- Ké, a to za kaidé takové jednotliVé poruéeni,
pokud Smluvni partner neprovedl napravu ani V dodateéné lhfité za timto
fiéelem mu Lesy CR uréené nebo pokud se jedna o poruéeni opakované (min.
2X).

7. Lesy CR jsou opravneny poiadovat p0 Smluvnim partnerovi vsouvislosti
s provadénim Téiebni (:innosti zaplaceni smluvni pokuty:

a)

b)

za poruéeni zasad uiivani LDS ve vyéi 15.ooo,- Ké za kaidy jednotlivy pripad
poruéeni reiirnu uiivani LDS dle Prflohy 6. T2 — Podrobné podminky provadéni
téiebnich éinnosti;
za Véasné neoéetreni Korenovych nabehfi éi kmenfi, které Smluvni partner
poékodi pri teibé éi pfibliiovani, ve vyéi 300,- K53 za kaidy Véas neoéetren}?
Korenovy nabéh éi kmen stojiciho stromu;
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c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;  

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;  

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč; 

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak; 

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;  

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 
2x). 

 
8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že: 
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti; 

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

 
9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti; 

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
Těžebního projektu na dobu trvání Smlouvy o více než 10 %, ve výši 7 % z 
finančního objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem 
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c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;  

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;  

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč; 

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak; 

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;  

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 
2x). 

 
8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že: 
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti; 

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

 
9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti; 

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
Těžebního projektu na dobu trvání Smlouvy o více než 10 %, ve výši 7 % z 
finančního objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem 

C)

d)

e)

g)

h)

j)

za provedeni neopravnené téiby driVi ve léi 1.000,- Ké za kaidy 1 m3
neopravnéne vytéieného drivi;
za poruéeni povinnosti pri obrané a ochrane proti kfirovcfim, a to ve vyéi, ktera
je uvedena V Priloze é. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim;
za kaidy do stabilni polohy neuvedeny parez po zpracovaném vyvratu dle Prilohy
6. T2 — Podrobné podminky provadeni téiebnich éinnosti, ve vyéi 100,- Ké,
s ljimkou extrémnich lokalit;
za kaidy jednotlivy zaVeéeny strom, ktery nebyl odstranén do konce pracovni
smeny, ve vyéi 1.000,- Ké;
pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s protokolarnim predanim Porostu
Lesfim CR dle él. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve l§i 150,- Ké za kaidjf 1 eel}? m3 z
celkového objemu drivi uréeného k téibé podle Zadavacich 1ist1°1 téiebnich
éinnosti predmétného Porostu za kaidé zapoéaté kalendarni étvrtleti prodleni,
s ljimkou vykonfi (podvjikonfi) Vychovnych zasahfi do 40 let Véku oznaéenVch
VTéiebnich projektech jako stupefi naléhavosti 1, tj. ,,neodk1adné naléhaVé“,
neni-li V konkrétnim pripade Smlouvou ujednano jinak;
pokud se Smluvni partner ocitne Vprodleni s provadénirn Vychovnych zasahfi
do 40 let Veku oznaéenjrch VTéiebnim projektu jako stupefi naléhavosti 1, tj.
,,neodkladné naléhaVé“, ve V§I§i 4.000,- Ké za kaidy i zapoéaty hektar
Vychovnych zasahfi, na némi k prodleni dojde, a to za kaidy i zapoéaty
kalendarni rok prodleni;
za kaidé poruéeni povinnosti pri oznamovani odvozu drivi podle 61. XIV. odst. 6
Smlouvy ve vyéi 1.000,- Ké, a to za kaidé jednotlivé poruéeni;
za jakékoli poruéeni Smlouvy éi obecné zavaznych pravnich predpisfi
V souvislosti s Téiebni éinnosti, s Vyjimkou pripadfi uvedenjich V tomto odstavci
pod pism. a) — i), ve V§I§i 5.000,- Ké, a to za kaidé takové jednotlivé poruéeni,
pokud Smluvni partner neprovedl napravu ani V dodateéné lhfité za timto
fiéelem mu Lesy CR uréené nebo pokud se jedna o poru§eni opakované (min.
2X).

8. Smluvni partner je opravnén poiadovat po Lesich CR vsouvislosti sprovadénim
Pestebni éinnosti zaplaceni smluvni pokuty Vpripadé, ie:
a)

b)

na zaklade bezdfivodné Vyzvy Lesfi CR Smluvni partner zastavi éi omezi
provadéni Péstebnich éinnosti, ato ve vyéi 1 % z finanéniho objemu
neopravnéne zastavenych éinnosti, tj. z ceny podle Prflohy 6. P4 — Cenik
péstebnich éinnosti (east A — cenik PC), minimalne Véak 5.000,- Ké za kaidy
jednotlivy pripad neopravneného zastaveni éi omezeni éinnosti;
Lesy CR V rozporu s él. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po pisemné Vyzvé
Smluvniho partnera prevzeti soupisfi provedenych Pestebnich éinnosti éi
akceptaci vysledkfi Pestebnich éinnosti, a to ve vyéi 5.000,- Ké za kaidy
jednotlivy pripad.

9. Smluvni partner je opravnén poiadovat po Lesich CR vsouvislosti sprovadénim
Téiebni éinnosti zaplaceni smluvni pokuty:

a)

b)

V pripadé, 2e na zakladé bezdfivodné Vjizvy Les1°1 CR Smluvni partner zastavi
éi omezi provadéni Teiebnich éinnosti, a to ve vyéi 1 % z finanéniho objemu
neopravnéne zastavenych éinnosti, tj. z ceny podle Prilohy 6. T3 — Cenik
téiebnich éinnosti za neopravnené zastavenou Téiebni éinnost za kaidy zapoéat}?
den neopravnéného zastaveni éi omezeni Teiebni éinnosti;
za nedodrieni celkového sjednaného objemu danych Teiebnich éinnosti V m3 dle
Téiebniho projektu na dobu trVani Smlouvy 0 Vice nei 10 %, ve vyéi 7 % z
finanéniho objemu easti plneni, o kterou byl skuteéné realizovan}? objem
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Těžebních činností nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle Těžebního 
projektu na dobu trvání Smlouvy, přičemž uvedeným Těžebním projektem se 
rozumí Projekt zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. 
Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení 
smluvní pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí 
věty dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb; 

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení; 

d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- 
Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení; 

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ; 

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení; 

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. 

 
10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.  
  

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu. 
 

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 16 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 17 Smlouvy, 
 

a to ve výši 500,-Kč/1 technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení. 
 
(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 – Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko-
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení. 
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Těžebních činností nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle Těžebního 
projektu na dobu trvání Smlouvy, přičemž uvedeným Těžebním projektem se 
rozumí Projekt zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. 
Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení 
smluvní pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí 
věty dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb; 

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení; 

d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- 
Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení; 

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ; 

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení; 

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. 

 
10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.  
  

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu. 
 

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 16 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 17 Smlouvy, 
 

a to ve výši 500,-Kč/1 technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení. 
 
(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 – Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko-
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení. 

 

10.

11.

12.

Téiebnich éinnosti niiéi nei 90 % objemu Téiebnich éinnosti dle Téiebniho
projektu na dobu trVani Smlouvy, priéemi uvedenym Téiebnim projektem se
rozumi Projekt zahrnujici pripadné zmeny V Projektech provedené dle cl. XIII.
Smlouvy. Smluvni partner vsak neni opravnen po Lesich CR pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty,pokud neni sjednany objem Tezebnich cinnosti dle predchozi
Vety dodrien z d1°1V0du nedodrieni sjednaného objemu nahodilych téieb;

c) za opoidéné vyznaéeni projektované fimyslné nebo Vychovné téiby ve Vyéi
1.000,- Ké za kaidy i zapoéaty hektar nevyznaéeného téiebniho zasahu a to za
kazdy zapocaty mesic opozdeného vyznaceni;

d) pokud Lesy CR ani po predchozi bezodkladné pisemné Vyzve Smluvniho
partnera nesplni svou povinnost dle cl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve Vysi 5.000,-
Ké za kaidy Porost, V némi ze strany Les1°1 CR dojde k poruéeni;

e) pokud Lesy CR ani po pisemné Vyzvé Smluvniho partnera nesplni povinnost
pfevzit Ciselniky a Zadavaci listy Téiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych
Téiebnich éinnosti podle 61. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve Vyéi 5.000, - Ké za
kazdy jednotlivy pripad;

f) pokud se Lesy CR ocitnou V prodleni s akceptaci Ciselnikfi ci Zadavacich list1°1
Tezebnich cinnosti s vyznacenim provedenych Tezebnich cinnosti podle cl. IX.
odst. 6 Smlouvy, a to ve Vyéi 500, - Ké za kaidy den prodleni;

g) pokud se Lesy CR ocitnou V prodleni s terminy dle é]. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to
ve Vy§i 300,- Ké za kaidy den prodleni.

Lesy CR jsou opravnény poiadovat po Smluvnim partnerovi zaplaceni smluvni
pokuty V pripade prodleni Smluvniho partnera se splnénim povinnosti podle El. XIV.
Smlouvy provést soustredeni vytezeného driVi nebo odVézt driVi z pozemkfi urcenych
k plneni funkci lesa nebo jinych pozemkfi ve VlastnictVi ci uzivani Ceské republiky
nebo Lesfi CR ve Vysi 50,- Kc za kazdy 1 m3 nesoustredeného driVi nebo za kazdy 1 m3
neodvezeného driVi, a to za kaidy i zapoéaty kalendarni mésic prodleni.

Pri neopravnéném odvozu dfiVi je Smluvni partner povinen uhradit smluvni pokutu
ve Vy§i 20.000,- Ké za kaidy jednotliVy pripad. Za jeden pripad se povaiuje odvoz
driVi z jednoho Porostu.

Lesy CR jsou opravnény poiadovat po Smluvnim partnerovi zaplaceni smluvni
pokuty Vpripade, ze Smluvni partner nezajisti minimalne pozadovany pocet
technicko--hospodarskych pracovnikfi pro SUJ dle cl. VII. odst. 15 Smlouvy ani pres
pisemnou Vyzvu Lesfi CR nebo V pripade prodleni Smluvniho partnera se splnenim
povinnosti predloiit Lesfim CR jmenny seznam technicko-hospodarskych pracovnikfi
kjednotlivym reVir1°11n podle 61. VII. odst. 16 Smlouvy nebo Vpripade prodleni
Smluvniho partnera se splnénim povinnosti jmenny seznam aktualizovat dle él. VII.
odst. 17 Smlouvy,

a to ve vyéi 500,-Ké/ 1 technicko-hospodarského pracovnika a kaidy i zapoéaty den
prodleni.

(Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uVadi, ze V pripade, ze Smluvni partner
nepredlozi Les1°1m CR jmenny seznam vujednaném terminu, bude se pro ucely
vypoctu smluvni pokuty dle tohoto odstavce vychazet z poctu technicko-
hospodarskych pracovnikfi poiadovaného VPriloze é. Z2 — Ostatni informace, tj.
pfisluéna smluvni sankce bude vypoétena jako poéet technicko-hospodérskych
pracovnikfi poiadovany Prilohou é. Z2 — Ostatni informace X 500,-Ké/1 technicko-
hospodarsky pracovnik a kaidy i zapoéaty den prodleni.
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13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:  

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;  

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 
Smlouvy; 

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy; 

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;  

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy; 

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy; 

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy; 
 

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) nebo g) však celková výše 
smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč. 

 
14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 

strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit . 

 
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 

smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku. 
 

16. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. 
„Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností. 
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13. Lesy CR jsou dale Opravnény poiadovat p0 Smluvnim partnerovi zap1aceni smluvni
pokuty ve vyéi:
a) 20.000,- K6 V pripadé, ie Smluvni partner bude V prod1eni s p1n6nim povinnosti

predloiit na VVzvu Lesfi CR jakykoli dokument podle 61. VI. odst. 2 nebo 3
Smlouvy deléim nei patnact dnfi;

b) 1.000,- K6 V pripadé opakovaného poruéeni (tj. tatai povinnost vice nei dvakrat)
kterékoli z povinnosti Smluvniho partnera vyplyvajicich z 61. VII. odst. 10
Smlouvy;

c) 20.000,- K6 V pripade, 2e Smluvni partner nesplni ve stanovené 1h1°1t6 povinnosti
d1e 61. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvyée bankovni zaruky specifikované V 61. XXI. odst. 1 Smlouvy, ktera ma
byt Smluvnim partnerem poskytnuta k zajiéténi p1n6ni jeho zavazkfi
vyplyvajicich ze Smlouvy 6i zavazkfi se Smlouvou souvisejicich 61 na ni
navazujicich, a to Vpripadé, ie Smluvni partner bude 1 p0 dodate6né 1h1°1t6
poskytnuté Lesy CR V prodleni s predloienim originalu zaru6ni listiny vystavené
bankou ve prospéch Lesfi CR ve smyslu 61. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- K6 Vpripadé, 2e se na zakladé pravomocného rozhodnuti prisluénych
organfi prokaie nepraivost fidajfi obsaienych V 6estném prohlaéeni podle 61.
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- K6 V pripade, 2e Smluvni partner bude V prodleni s p1n6nim povinnosti
oznamit Lesfim CR zahajeni rizeni a uvést datum jeho zahajeni d1e 61. VI. odst. 8
Smlouvy;

g) 1.000,- K6 V pripade, 2e Smluvni partner bude V prodleni s p1n6nim povinnosti
predloiit Lesfim CR kopii pravomocného rozhodnuti, jimi se rizeni kon6i, a
uvést datum pravni moci, d1e 61. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to Vidy za kaid}? jednotlivjr pfipad poruéeni (V pripadé poruéeni povinnosti dle
pism. b) a2 pri tretim a kaidém naslednérn poruéeni povinnosti) a i jen zap06aty den
prodleni. V pripadé poruéeni povinnosti d1e pism. f) nebo g) Véak celkova vyée
smluvni pokuty za kaidy jednotlivy pripad poruéeni mfiie 6init nejvyée 60.000,- K6.

14. Ujednanim 0 smluvni pokuté, ani jejirn zaplacenim neni d0t6ena povinnost smluvni
strany splnit zavazek zajiéténV smluvni pokutou, povinnost k nahradé ékody,
opravnéni smluvni strany 0d Smlouvy odstoupit .

15. Vpripadé prodleni sp1n6nim penéiitého zavazku, jehoi sp1n6ni neni zajiéténo
smluvni pokutou, je smluvni strana, ktera je Vprodleni, povinna zap1atit 1’1r0k
zprodleni, jehoi VVée se ridi prisluénymi pravnimi pfedpisy (ustanoveni § 1970
Ob6anskéh0 zakoniku). Tim neni dot6en0 pravo druhé smluvni strany na nahradu
takto vzniklé ékody V plné V5761 Smluvni strana neni povinna zap1atit firok z prodleni
pouze, pokud nemfiie zavazek splnit V dfisledku prodleni druhé smluvni strany nebo
pokud ji ve sp1n6ni zavazku brani prekaika ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2
Ob6anskéh0 zakoniku.

16. Pokud je V tomto 61anku Smlouvy vztaieno opravnéni na uloieni smluvni pokuty na
plnéni Péstebniho projektu, nevztahuje se toto opravnéni na typ projektu 2 (tj.
,,Projekt predany podminénji“), a to do doby zadani predmétnych Péstebnich 6innosti
Zadavacim listem p6stebnich 6innosti.
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XXII. Vzájemná komunikace 
 
1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 

v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti. 
 

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to: 

a) osobním doručením; 
b) prostřednictvím kurýra; 
c) doporučeným dopisem; 
d) faxem se zpětným potvrzením doručení; 
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem; 
f) prostřednictvím datové schránky; 
g) jiným prokazatelným doručením. 

 
3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 

uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.  
 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto. 

 
5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 

operativní obchodní a technická jednání) jsou  

jméno a příjmení: Milan Maršalík 
funkce:   majitel 
adresa:   Mrtník 55, 331 52 Dolní Bělá 
e-mail:    

 
 

 
6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 

obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: Ing. Petr Josef Zettl 
funkce:   lesní správce 
adresa:   nám. Sv. Vavřince 119, 362 37 Horní Blatná 
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5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 

operativní obchodní a technická jednání) jsou  

jméno a příjmení: Milan Maršalík 
funkce:   majitel 
adresa:   Mrtník 55, 331 52 Dolní Bělá 
e-mail:    

 
 

 
6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 

obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: Ing. Petr Josef Zettl 
funkce:   lesní správce 
adresa:   nám. Sv. Vavřince 119, 362 37 Horní Blatná 

XXII. Vzéjemné komunikace

1. Smluvni strany se vzéjemné zavazuji pisemné si oznamovat zmény 1’1daj1°1 uvedenych
vzéhlavi Smlouvy éi zmény kontaktnich fidajfi podle tohoto élénku a déle zmény
ve svjich prévnich pomérech, které maji nebo mohou mit dfisledky na plnéni zévazkfi
ze Smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji Véak do 8 dn1°1 od okamiiku, kdy tyto zmény
nastaly. Smluvni strany jsou zejména povinny oznémit vstup do likVidace, zahéjeni
insolvenéniho rizeni a daléi vyznamné skuteénosti.

2. Veékeré informace, oznémeni, faktury, upominky, vyzvy, odstoupeni, lpovédi apod.
uéinéné podle Smlouvy (déle také jen ,,Podc’zni“) se povaiuji za doruéené druhé
smluvni strané, pokud jsou prokazatelné doruéeny alespofi jednim z nésledujicich
zpfisobfi, a to:
a) osobnim doruéenirn;
b) prostrednictvirn kuryra;
c) doporuéenym dopisem;
d) faxem se zpétnym potvrzenim doruéeni;
e) elektronickou poétou se zaruéenym elektronickyrn podpisem;
f) prostrednictvirn datové schrénky;
g) jinjlrn prokazatelnym doruéenim.

3. Veékeré Podéni jsou doruéovéna rédné, pokud jsou doruéovéna na adresy, které jsou
uvedeny V zéhlaVi Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvni strany pisemné
predem dohodnou, nestanovi-li Smlouva jinak.

4. Nastanou—li pochybnosti o datu doruéeni, mé se za to, ie Podéni provedené
doporuéenjim dopisern odeslanyrn na adresu sidla smluvni strany uvedenou
ve Smlouvé se povaiuji za doruéené 3. pracovnim dnem ode dne odesléni Podéni
prostrednictvim driitele po§tovni licence bez ohledu na to, zda smluvni strana Podéni
prevzala (3i nikoli. Nastanou—li pochybnosti o datu doruéeni Podéni provedenjrch
elektronickou poétou, povaiuji se tato za doruéené nésledujicim pracovnim dnem po
dni odesléni Podéni. Za doruéené budou povaiovéna i Podéni, které se vréti
odesilateli jako nedoruéené Vdfisledku neoznémeni nové aktuélni adresy smluvni
strany, jii se doruéuje, éi pro jiné dfivody na strané této smluvni strany. Vpripadé
odmitnuti prevzeti se Podéni bude povaiovat za doruéené dnem, kdy bylo jeho prijeti
odmitnuto.

5. Kontaktnimi osobami Smluvniho partnera V zéleiitostech tykajicich se Smlouvy (pro
operativni obchodni a technické jednéni) jsou
jméno a pf‘ijmeni: Milan Maréalik
funkce: majitel
adresa: Mrtnik 55, 331 52 Dolni Bélé
e-mail:

6. Kontaktnimi osobami Lesfi CR V zéleiitostech tykajicich se Smlouvy (pro operativni
obchodni a technické jednéni) jsou:
jméno a prijmeni: Ing. Petr Josef Zettl
funkce: lesni sprévce
adresa: ném. SV. Vavrince 119, 362 37 Horni Blatné
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e-mail:  p    
  

    
 
7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 

a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres. 

 
8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 

jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou. 

 
 

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 
 
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 

smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 9. 10. 2017, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 9. 10. 2017. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 9. 10. 2017 a 
v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to: 
 

 do 31. 12. 2017, nebo 
 

 do dosažení finančního limitu 120% z částky 1 623 355,-- Kč,    
 

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
 

2. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;  
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě; 
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran; 
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce; 
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy. 

 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 

uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), 
e), j), k), l), m), n) nebo s) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
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e-mail:  p    
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jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
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anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou. 

 
 

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 
 
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 

smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 9. 10. 2017, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 9. 10. 2017. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 9. 10. 2017 a 
v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to: 
 

 do 31. 12. 2017, nebo 
 

 do dosažení finančního limitu 120% z částky 1 623 355,-- Kč,    
 

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
 

2. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;  
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě; 
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran; 
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce; 
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy. 

 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 

uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), 
e), j), k), l), m), n) nebo s) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 

e-mail: p

7. Kaidé ze smluvnich stran je 0prévnéna své k0ntaktni osoby jednostranné zménit,
a to prostrednictvim pisemného oznémeni doruéeného druhé smluvni strané. Zména
je I’léinné a2 okamiikem doruéeni oznémeni druhé smluvni strané. Smluvni strany
odpovidaji za funkénost uvédénych faxovych a telefonnich éisel a elektronickych
adres.

8. Smluvni strany se zavazuji, ie dfivérné informace, které budou takto oznaéeny a které
jim byly nebo budou predény nebo budou sdeleny V souVislosti se Smlouvou,
nepouiiji V rozporu s I’léelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdéli 6i jinak
nezpristupni bez souhlasu druhé smluvni strany tretim osobém, vyjma
Poddodavatelfi Smluvniho partnera; za zachovéni mléenlivosti Poddodavatelfi
odpovidé Smluvni partner. Toto ustanoveni se nevztahuje na informace, které byly
Vdobé uzavreni Smlouvy obecne znémé, nebo se obecné znémymi stanou pozdéji,
anebo které je treba V nezbytné nutném rozsahu poskytnout podle zvléétnich
prévnich predpisfi éi pravomocnych soudnich rozhodnuti. Smluvni partner se
zavazuje zajistit ve forme pisemného smluvniho ujednéni zévazek mléenlivosti i ve
vztahu ke svym P0dd0davate1fim. V tomto 0dstavci definovany zévazek mléenlivosti a
ochrany dfiVernych informaci plati i p0 dobu 2 let p0 ukonéeni smluvniho pomeru
zaloieného Smlouvou.

XXIII. Ustanoveni 0 vzniku a zéniku Smlouvy

1. Smlouva nabyvé fiéinnosti dnem jejiho uvefejneni V souladu se Zékonem 0 registru
smluV. Vpripadé, 2e k uverejnéni Smlouvy dojde pred 9. 10. 2017, nabyvé Smlouva
fiéinnosti ke dni 9. 10. 2017. Vpripadé, 2e Smlouva nebude podléhat povinnosti
uverejnéni dle Zékona 0 registru smluV, nabyvé Smlouva fiéinnosti dnem 9. 10. 2017 a
fipadé ie dojde k jejimu p0dpisu pozdéji, pak nabyvé I’léinnosti dnem jejiho
p0dpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva se uzaViré na dobu uréitou, a to:

0 do 31. 12. 2017, nebo

0 do dosaieni finanéniho limitu 120% z ééstky 1 623 355,-- Ké,

a to dle t0h0, které ze skuteénosti nastane drive.

2. Smlouva zaniké:
a) uplynutirn doby, na kterou byla sjednéna;
b) dosaienim finanéniho limitu dle predchoziho 0dstavce;
c) d0h0d0u smluvnich stran uzavrenou V pisemné formé;
d) pisemnjrm 0dst0upenim 0d Smlouvy jednou ze smluvnich stran;
e) zénikem nékteré ze smluvnich stran bez prévniho néstupce;
f) jinjlrn zpfisobem predvidanym 0becné zévaznymi prévnimi predpisy.

3. Kterékoliv ze smluvnich stran je 0prévnéna 0dst0upit ijen 0d éésti Smlouvy z d1°1V0d1°1
uvedenych ve Smlouvé, prip. z d1°1V0d1°1 uvedenych V obecné zévaznych prévnich
predpisech. Je-li dén d1°1V0d k 0dst0upeni 0d Smlouvy z d1°1V0d1°1 dle odst. 4 pism. d),
e), j), k), 1), m), n) nebo s) t0h0t0 élénku, smluvni strana zamVélejici 0dst0upit 0d
Smlouvy nejprve, tam kde je t0 podle povahy skutkovjrch 0k01nosti zaklédajicich
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důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě.  Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna. 
 

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným; 

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;  

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem; 

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit; 

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností; 

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku; 

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy; 
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy; 
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu Podzimního zalesnění 

podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
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důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě.  Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
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odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna. 
 

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným; 

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;  

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem; 

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit; 

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností; 

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku; 

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy; 
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy; 
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu Podzimního zalesnění 

podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 

d1°1vod k odstoupeni moiné, vyzve druhou smluvni stranu k provedeni napravy V
uréené lhfité. Pokud druha smluvni strana neprokaie provedeni napravy V uréené
lhfité, je smluvni strana opravnéna odstoupit od Smlouvy. Oznameni o odstoupeni
musi byt druhé smluvni strané doruéeno a musi obsahovat vymezeni dfivodu
odstoupeni tak, aby jej nebylo moino zaménit s jinjlm dfivodem odstoupeni. K zaniku
Smlouvy zd1°1vodu odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran dochazi
dnem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané, popripadé pozdéj§im
dnem uvedenym V tomto oznameni, a to s I’léinky do budoucna.

4. Lesy CR jsou opravnény odstoupit od Smlouvy, pokud:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

i)

j)

k)
1)

nabylo pravni moci rozhodnuti soudu o fipadku Smluvniho partnera ve smyslu
zakona é. 182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho reéeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjéich predpisfi;
nékteré prohlaéeni nebo zavazek Smluvniho partnera podle él. VI. odst. 2, 3 nebo
5 Smlouvy nebo jiné prohlaéeni obsaiené V Nabidce Smluvniho partnera, kterou
V ramci zadavaciho rizeni podal na plnéni Verejné zakazky, se ukaie
nepravdivym nebo poruéenym;
Smluvni partner je V prodleni se splnénim jakéhokoliV penéiitého zavazku Vfiéi
Lesfim CR vzniklého na zakladé Smlouvy po dobu deléi nei 15 kalendarnich dnfi;
fihrn ékod zTéiebnich éinnosti zpfisobenych Smluvnim partnerem vprfibéhu
jednoho kalendarniho étvrtleti presahne 20 % z finanéniho objemu praci
projektovaného pro takové kalendarni étvrtleti Téiebnim projektem;
1’1hrn ékod z Péstebnich éinnosti zpfisobenych Smluvnim partnerem Vprfibéhu
jednoho kalendafniho étvrtleti presahne 10 % z finanéniho objemu praci
projektovaného pro takové kalendarni étvrtleti Péstebnim projektem;
Smluvni partner provede Vice nei dvakrat neopravnénou téibu V lesich, k nimi
maji Lesy CR pravo hospodarit;
Smluvni partner provede opakované (min. 2X) odvoz drivi, ke kterému nema
Vlastnické pravo, V pripadé neopravneného odvozu Vice nei 20 n13 driVi jsou
Lesy CR opravnény odstoupit od Smlouvy jii pfi prvnim neopravnéném odvozu;
Smluvni partner je V prodleni s provadénim Lesnickjrch éinnosti po dobu deléi
nei 30 dnfi, prestoie byl na prodleni Lesy CR pisemné upozornén, s Vyjimkou
pfipadfi, kdy je toto prodleni zpfisobeno mimoradnou nepredvidatelnou a
neprekonatelnou prekaikou vzniklou nezavisle na V1°11i Smluvniho partnera ve
smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku. Doba, po kterou trvaji
objektivni prekaiky zpfisobujici nemoinost plnéni Smluvnim partnerem, se
nezapoéitava do doby, po kterou je Smluvni partner Vprodleni s provadénim
Lesnickych éinnosti;
Smluvni partner je V prodleni deléim nei 30 dn1°1 s plnénim objemu téiby podle
Téiebniho projektu nebo Zadavacich 1ist1°1 téiebnich éinnosti 0 Vice nei 10 %,
prestoie byl na prodleni Lesy CR pisemné upozornén, s Vyjimkou pripadfi, kdy je
toto prodleni zpfisobeno mimoradnou nepredvidatelnou a neprekonatelnou
prekaikou vzniklou nezavisle na V1°11i Smluvniho partnera ve smyslu ustanoveni §
2913 odst. 2 Obéanského zakoniku;
Smluvni partner na pokyn Lesfi CR podle 61. VII. odst. 11 Smlouvy
V poiadovaném rozsahu neomezi nebo nezastaVi provadéni Lesnickjrch éinnosti;
Smluvni partner poruéi nekterou z povinnosti podle 01. VII. odst. 12 Smlouvy;
Smluvni partner poruéi povinnost odebrat drivi ve smyslu 61. XV. odst. 1
Smlouvy;
Smluvni partner je V prodleni s plnénim ploéného rozsahu Podzimniho zalesneni
podle Péstebniho projektu 0 Vice nei 20 %, s Vyjimkou pripadfi, kdy je
prokazatelne zpfisobeno vyluéné nepriznivymi klimatickymi podminkami;
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n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 9 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát); 

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 5 Smlouvy; 

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy; 

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy; 

s) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým; 

t) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy. 

 
5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

 
6. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 

povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy. 

 
7. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 

závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
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n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 9 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát); 

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 5 Smlouvy; 

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy; 

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy; 

s) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým; 

t) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy. 

 
5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

 
6. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 

povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy. 

 
7. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 

závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 

n) Smluvni partner je V prodleni deléim nei 30 dn1°1 s p1n6nim Péstebnich 6inn0sti
podle Péstebniho projektu nebo Zadavacich 1ist1°1 p6stebnich 6innosti 0 Vice nei
10 % projektovaného objemu technologie, s Vyjimkou pripadfi, kdy toto prodleni
je prokazatelné zpfisobeno elu6n6 nepriznivymi klimatickjrmi podminkami;

o) Smluvni partner nedodrii zasady prenosu reproduk6niho materialu lesnich
drevin podle Prilohy 6. P2 — Zésady prenosu reproduk6niho materialu lesnich
drevin nebo zasady chemického oéetreni zejména dle 61. VIII. odst. 9 Smlouvy a
vznikly staV nenapravi ani V primérené 1h1°1t6 stanovené V pisemné Vyzvé Lesfi
CR, nebo tyto zasady poru§i opakované (tj. Vice jak dvakrat);

p) Smluvni partner nesplni ve stanovené 1h1°1t6 jakoukoliv povinnost d1e 61. XXI.
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvni partner opakovane (min. 2X) nedodrii jakoukoli svou povinnost
uvedenou V 61. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy;

r) Smluvni partner i pres pisemné upozornéni opakované (min. 2X) nikoliV
zanedbatelnym zpfisobem poruéi povinnost pri vyplnovani Ciselnikfi dle 61. IX.
Smlouvy, a to zejména 0V§em nikoliV Vyhradné ve formé uvedeni nespravnych
1’1daj1°1, ve formé neuvedeni nékterych fidajfi, ve formé nesrozumitelného uvedeni
1’1daj1°1. Nespravnym fidajem se rozumi zejména fidaj, ktery je uveden V rozporu
s Prflohou 6. T2 — Podrobné podminky provadéni téiebnich 6inn0sti, s Prilohou
6. T4 — Definice cenikovych k6d1°1 téieného drivi nebo s 61. IX. Smlouvy;

s) Smluvni partner pres opakovanou Vyzvu (min. 2X) poruéi povinnost predloiit
6estné prohlaéeni podle 61. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud 6estné prohlaéeni
podle 61. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukaie byt nepravdivjrm;

t) Smluvni partner nebo jeho Poddodavatel bude organem verejné moci opakované
(min. 2X) pravomocné uznan Vina ze spachani prestupku 6i spravniho
deliktu, popr. jiného obdobného protipravniho jednani, V rizeni d1e 61. VI. odst. 8
Smlouvy.

5. Smluvni partner je opravnén odstoupit 0d Smlouvy, pokud:
a) nabylo pravni moci rozhodnuti soudu o fipadku Lesfi CR ve smyslu zakona 6.

182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho reéeni (insolven6ni zakon), ve zneni
p0zd6j§ich predpisfi;

b) n6které prohlaéeni Lesfi CR podle 61. VI. odst. 1 Smlouvy se ukaie nepraiVVm,
s ljimkou situace, kdy by dfivodem nepravdivosti tohoto prohlaéeni byl postup
Les1°1 CR d1e Zékona 0 majetkovém vyrovnani 5 RC a NS;

c) Lesy CR jsou V prodleni s fihradou jakéhokoliv penéiitého zavazku Smluvnimu
partnerovi vzniklého na zakladé Smlouvy p0 dobu deléi nei 15 dnfi.

6. Vpripadé zaniku Smlouvy pred uplynutim doby jejiho trVani je Smluvni partner
povinen predloiit Lesfim CR do 15 pracovnich dnfi p0 zaniku Smlouvy souhrnnou
zpravu, ze které bude vyplyvat rekapitulace stavu SUJ a ve které budou zejména
podrobné specifikovany prace, které nesnesou odkladu, a Vpripadé jejich
neprovedeni by hrozila fijma. Do 15 pracovnich dn1°1 p0 zaniku Smlouvy je Smluvni
partner povinen predat Lesfim CR zp6t podklady jemu predané do Vypfij6ky d1e 61.
VII. odst. 3 Smlouvy, 6i vratit jiné predané podklady a materialy poskytnuté V ramci
plnéni Smlouvy.

7. Vpripadé zaniku Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat své vzajemné
zavazky podle Smlouvy bez zbyte6néh0 odkladu. Smluvni strany se dohodly,
6e zavazky vzniklé V dfisledku provedeni Lesnickych 6innosti, dodavek drivi d1e
Smlouvy, jakoi i jakékoliV jiné penéiité i nepenéiité zavazky vzniklé na zakladé
Smlouvy, budou Vpripadé zaniku Smlouvy vyporadany d1e podminek zaniklé
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Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, 
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami 
a právními předpisy. 
 

8. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.  

 
 

XXIV. Criminal Compliance doložka (Prevence a detekce trestněprávních 
či neetických jednání, případná reakce na taková jednání) 

 
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 

Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 
 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních 
stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

 
3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 

compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.  

 
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 

ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 
 

XXV. Řešení sporů 
 
1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 

s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. 
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Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, 
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami 
a právními předpisy. 
 

8. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.  

 
 

XXIV. Criminal Compliance doložka (Prevence a detekce trestněprávních 
či neetických jednání, případná reakce na taková jednání) 

 
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 

Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 
 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních 
stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

 
3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 

compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.  

 
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 

ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 
 

XXV. Řešení sporů 
 
1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 

s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. 
 

Smlouvy, a to Véetné cen Lesnickych éinnosti a drivi uréenjich dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupenim 0d Smlouvy éi jinym jejim zanikem nezanika pravo smluvnich stran
na zaplaceni plnéni vzajemné si poskytnutého na zakladé Smlouvy dle podminek
Smlouvy, a to Véetné ceny drivi a ceny Lesnickych éinnosti. Odstoupenim 0d Smlouvy
éi jinjlm jejim zanikem nezanika pravo Lesfi CR na éerpani bankovni zaruky dle é].
XXI. Smlouvy, jakoi ani zavazky, na jejichi pokryti se bankovni Zaruka vztahuje.
Smluvni strany jsou povinny postupovat ve vzajemné souéinnosti a V dobré Vire tak,
aby nedoélo ke ékodam na majetku éi jinym §k0dam a aby mohly byt na predmétné
SUJ zajiétény nezbytné prace V lese V souladu s prisluénymi agrotechnickjrmi lhfitami
a pravnimi predpisy.

8. Pokud je vtomto élénku vztaieno opravnéni na odstoupeni 0d Smlouvy na plnéni
Péstebniho projektu, nevztahuje se toto oprévnéni na typ projektu 2 (tj. ,,Projekt
predan}? podminény“), a to do doby zadéni predmétnjfch Péstebnich éinnosti
Zadavacim listem péstebnich éinnosti.

XXIV. Criminal Compliance doloika (Prevence a detekce trestnépravnich
éi neetickjrch jednani, pi‘ipadné reakce na takové jednéni)

1. Smluvni strany niie svjrm podpisem stvrzuji, ie V prfibéhu vyjednavani 0 této
SmlouVé Vidy jednaly a postupovaly éestné a transparentné a souéasné se zavazuji, ie
takto budou jednat i pri plnéni této Smlouvy a veékerjlch éinnostech 5 mi souvisejicich.

2. Smluvni strany se dale zavazuji Vidy jednat tak a prijmout takové opatreni, aby
nedoélo ke vzniku dfivodného podezreni na spachani trestného éinu éi k samotnému
jeho spachani (Véetné formy fiéastenstvi), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvnich
stran nemohla byt priétena odpovédnost podle zakona é. 418/2011 Sb., 0 trestni
odpovédnosti pravnickych osob a rizeni proti nim, nebo nevznikla trestni
odpovédnost fyzickych osob (Véetné zaméstnancfi) podle zakona 6. 40/2009 Sb.,
trestni zakonik, pripadné aby nebylo zahajeno trestni stihani proti jakékoliv ze
smluvnich stran Véetné jejich zaméstnancfi podle platnjich pravnich predpisfi.

3. Smluvni partner prohlaéuje, 2e se seznamil se zasadarni, hodnotami a cili Criminal
compliance programu Lesfi Ceské republiky, s.p. (Viz www.1esycr.cz) (dale jen ,,CCP
LCR“), zejména s Kodexern CCP LCR, Protikorupénim programem LCR a Etickym
kodexem zaméstnancfi LCR Véetné V§€Ch jejich priloh. Smluvni partner se pri plnéni
této Smlouvy zavazuje zasady a hodnoty CCP LCR dodriovat, a to p0 celou dobu jejiho
trVani, pokud to jejich povaha umoifiuje.

4. Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit dfivodné podezreni
ohledné moiného naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych éinfi, zejména
trestného éinu korupéni povahy, a to bez ohledu a mad ramec pripadné zakonné
oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je V rozporu se
zasadami vyjadrenymi V tomto élanku.

XXV . Reéeni sporfi

1. Pripadné spory mezi smluvnimi stranami, které mezi nimi vzniknou vsouVislosti
s plnénim Smlouvy, budou reéeny prednostné vzajemnjlm jednanim a dohodou.
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2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy. 

 
XXVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 

Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv. 

 

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem). 

 
3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 

uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva). 

 
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 

(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.  
 
5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 

Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  

 
6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 
 
7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 

odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.  

 
8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 

partner 3 stejnopisy. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 

Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.  

 
10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
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2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy. 

 
XXVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 

Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv. 

 

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem). 

 
3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 

uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva). 

 
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 

(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.  
 
5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 

Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  

 
6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 
 
7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 

odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.  

 
8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 

partner 3 stejnopisy. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 

Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.  

 
10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 

2. Nepodari-li se spory vyreéit smirné, sjednévaji pro reéeni spor1°1 ze Smlouvy smluvni
strany ve smyslu ustanoveni § 89a zékona 6. 99/1963 Sb., obéansk}? soudni raid, ve
znéni pozdéjéich predpisfi, jako mistné prislu§n§7 soud Vprvnim stupni, ktery je
obecnjrm soudem, nebo V jehoi obvodu je sidlo obecného soudu Lesfi CR Vdobé
uzaVreni Smlouvy.

XXVI. Zévéreéné ustanoveni

1. Smluvni strany berou na Védomi a jsou plné srozumény s povinnosti uvef'ejnit
Smlouvu Véetné veékerjlch jejich priloh, zmén a dodatkfi plné V souladu se Zékonem o
zadévéni verejnych zakézek, resp. Zékonem 0 registru smluV.

2. Smlouva a prévni poméry ji upravené se ridi prévnim rédem Ceské republiky,
zejména pak Obéanskjrm zékonikem a Zékonem 0 lesich. Pri Vykladu Smlouvy je
treba prihlédnout i k obchodnim zvyklostem zachovévanjim obecné V odvétvi lesniho
hospodérstvi (napr. DP). Smluvni strany pro 1’16e vykladu Smlouvy vyluéuji aplikaci
ustanoveni § 557 Obéanského zékoniku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vylouéeni pochybnosti strany lslovné potvrzuji, ie jsou podnikateli a Smlouvu
uzaviraji pri svém podnikéni, proéei se na Smlouvu a zévazky 2 mi vzniklé neuplatni
ustanoveni § 1793 Obéanského zékoniku (nefimérné zkréceni) ani ustanoveni § 1796
Obéanského zékoniku (lichva).

4. Smluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 1799 a § 1800 Obéanského zékoniku
(doloiky V adheznich smlouvéch) na Smlouvu a zévazky z ni vzniklé.

5. Smlouva mfiie t ménéna, doplfiovéna (:i ukonéena pouze V pisemné formé.
Smluvni strany berou na Védomi, ie zmény Smlouvy je moino sjednat pouze
za podminek stanovenych prévnimi predpisy 0 zadévéni verejnych zakézek.

6. Préva a povinnosti vypljlvajici ze Smlouvy nelze bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany preVést na treti osobu.

7. Pokud je Smluvnim partnerem Vice osob, které plni predmét Smlouvy spoleéné,
odpovidaji tyto osoby Lesfim CR i tretim osobém zprévnich pomérfi vznikljlch
na zékladé Smlouvy nebo vsouVislosti 5 mi, prip. s plnénim poskytovanym na jejim
zékladé, spoleéné a nerozdflné.

8. Smlouva je vyhotovena V péti stejnopisech, z nichi Lesy CR obdrii dva a Smluvni
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvni strany prohlaéuji, ie si Smlouvu pred podpisem preéetly, porozumély
SmlouVé i Véem jejim jednotlivym ustanovenim a pouiivanym pojmfim a obratfim
a souhlasi s celym jejim obsahem, kterjf vyjadruje jejich pravou a svobodnou V1°11i, coi
stvrzuji svymi podpisy.

10. V pripadé, ie nékteré ustanoveni Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv d1°1V0du
obsoletni, neaplikovatelné, nefiéinné nebo neplatné, a to Véetné fiéinkfi rozhodnuti
soudu, sprévniho orgénu éi jiného orgénu stétni moci, pripadné z dfivodu prijeti
nového prévniho predpisu éi zruéeni stévajiciho yrévniho predpisu éi z d1°1V0du
prechodu Vlastnictvi majetku stétu ve sprévé Lesfi CR na treti osobu, nebude to mit
za nésledek neplatnost éi nefiéinnost Smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletni, neaplikovatelné, neplatné éi nefiéinné
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ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. 
  

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy: 

 Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin]; 

 Příloha č. P1 – Pěstební projekt do 31. 12.  2017; 

 Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 

 Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností; 

 Příloha č.P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa); 

 Příloha č.P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 

mladých lesních porostů; 

 Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností; 

 Příloha č. T1 – Těžební projekt do 31. 12. 2017; 

 Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

 Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností; 

 Příloha č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví; 

 Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností; 

 Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu; 

 Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 

 Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

 Příloha č. Z4 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany; 

 Příloha č. Z6 – Vzor čestného prohlášení.  
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význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. 
  

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy: 

 Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin]; 

 Příloha č. P1 – Pěstební projekt do 31. 12.  2017; 

 Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 

 Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností; 

 Příloha č.P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa); 

 Příloha č.P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 

mladých lesních porostů; 

 Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností; 

 Příloha č. T1 – Těžební projekt do 31. 12. 2017; 

 Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

 Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností; 

 Příloha č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví; 

 Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností; 

 Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu; 

 Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 

 Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

 Příloha č. Z4 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany; 

 Příloha č. Z6 – Vzor čestného prohlášení.  

11.

12.

ustanoveni oddélitelné od zbytku Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji pfisluéné
neplatné ustanoveni nahradit 11o platnym a fiéinnym ustanovenim, jehoi Vécn}?
vyznam bude shodny nebo nejbliiéi nahrazovanému ustanoveni, pfiéemi I’léel a smysl
Smlouvy zfistane zachovén, nebo se pouiije prévni pfedpis, ktery nejbliie odpovidé
I’léelu a smyslu Smlouvy, popf. bude poiédéno o vydéni nového rozhodnuti soudu,
sprévniho orgénu (:i jiného orgénu stétni moci, které bude nejbliie odpovidat smyslu
a fiéelu Smlouvy nebo k jeho naplnéni pfispéje. Vyée uvedené plati i pro vyplnéni
mezer ve Smlouvé.

Lesy CR uvefejni na svém profilu zadavatele fidaje a dokumenty, jejichi uvefejnéni je
vyiadovéno dle ust. § 219 Zékona o zadévéni vefejnych zakézek.

Nedilnou souéésti Smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:
Pffloha 6. D1 — Cenik dfivi [éést Cenik prodeje dfivi (hroubi) na lokalité “pi"i
pni“; éést Razeni dfevin do skupin];

Pfiloha 6. P1 — Péstebni projekt do 31. 12. 2017;

Pfiloha 6. P2 — Zésady pfenosu reprodukéniho materiélu lesnich dfevin;

Pfiloha 6. P3 — Podrobné podminky provédéni péstebnich éinnosti;

Pfiloha 6P4 — Cenik péstebnich éinnosti (éést A - cenik PC; éést B - cenik SaMa);

Pfiloha 6P5 — Katalog pro oplocenky pouiivané pfi mechanické ochrané
mladjich lesnich porostfi;

Pfiloha 6. P6 — Radio Vykonfi péstebnich éinnosti;

Pfiloha 6. T1 — Téiebni projekt do 31. 12. 2017;

Pfiloha 6. T2 — Podrobné podminky provédéni téiebnich éinnosti;

Pfiloha 6. T3 — Cenik téiebnich éinnosti;

Pfiloha 6. T4 — Definice cenikovjlch kodfi téieného dfivi;

Pfiloha 6. T5 — Radié Vykonfi téiebnich éinnosti;

Pfiloha é. Z1 — Vzor Zadévaciho listu;

Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace;

Pfiloha é. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim;

Pfiloha é. Z4 — Zésady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci;

Pfiloha é. Z5 — Zésady poiérni ochrany;

Pfiloha é. Z6 — Vzor éestného prohlééeni.

Strénka 48 z 112
Smlouva o provc’ldéni komplexnich lesnickych éinnostz’ a 0 prodeji dfl’vl’ — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 49 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy. 
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V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy. 

 
 

 
  

V pfipadé rozporu Vlastniho textu Smlouvy s pfilohami Smlouvy mé pf‘ednost Vlastni
text Smlouvy.

V Karlovych Varech dne 11.10.2017 V Karlovych Varech dne 11.10.2017

ng. ros av ozner an arsa
feditel Krajského feditelstvi Karlovy Vary majitel

Lesy Ceské republiky, s.p. .
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Příloha č. D1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví  
 

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: Milan Maršalík

kód zakázky: IČO: 73400645

název zakázky: Nejdek - podzim 2017 ulice: Mrtník 55

název OJ: LS Horní Blatná obec: Dolní Bělá 33152

objem dříví [m3]:

Cena dříví "při pni" (CPD): Měrná jednotka = Kč/m3

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM 1 1000 Podrostní běžná 142 232 324 442 551 614 654 628

SM 1 3000 Na holině běžná 142 232 324 442 551 614 654 628

SM 1 xx10 Bez rozlišení souše 112 166 193 246 301 331 374 357

SM 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 166 193 246 301 331 374 357

SM 1 xx40 Bez rozlišení živelná 112 166 193 246 301 331 374 357

SM

230227

skupina hmotnatostí

800

270 160 Kč

Kontrola 
vyplnění 

Parametrizace 
cen z položky 

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 230227
název 

zakázky:
Nejdek - podzim 2017

název OJ: LS Horní Blatná

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO, BOC, 

BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX, BK, JV, KL, BB, JVJ, 

JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, 

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, 

JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR
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PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: Milan Maršalík

kód zakázky: IČO: 73400645

název zakázky: Nejdek - podzim 2017 ulice: Mrtník 55

název OJ: LS Horní Blatná obec: Dolní Bělá 33152

objem dříví [m3]:

Cena dříví "při pni" (CPD): Měrná jednotka = Kč/m3

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM 1 1000 Podrostní běžná 142 232 324 442 551 614 654 628

SM 1 3000 Na holině běžná 142 232 324 442 551 614 654 628

SM 1 xx10 Bez rozlišení souše 112 166 193 246 301 331 374 357

SM 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 166 193 246 301 331 374 357

SM 1 xx40 Bez rozlišení živelná 112 166 193 246 301 331 374 357

SM

230227

skupina hmotnatostí

800

270 160 Kč

Kontrola 
vyplnění 

Parametrizace 
cen z položky 

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 230227
název 

zakázky:
Nejdek - podzim 2017

název OJ: LS Horní Blatná

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO, BOC, 

BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX, BK, JV, KL, BB, JVJ, 

JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, 

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, 

JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

ch éinnostz’ a o rode 'i df'iviPfiloha 5. D1 ke Smlouvé o

PRiLOHA é. D1 CENiK DRiVi

Pi‘iloha 6. D1 - Cenik di‘ivi [éést Cenik prodeje df'ivi (hroubi) na lok Kontrola
vyplnéni

Uéastm’k: Milan Mar§alik
kéd zakézky: 230227 IOO: 73400645

nézev zakézky: Nejdek - podzim 2017 ulice: Mrtnl’k 55
nézev OJ: LS Horni Blatné

Parametrizace

obec: Dolnl’ Bélé 3315: ce" 2 p°I°Zky
objem d'VI' [m3]: 800

Cena dfiVI’ "pfi pni" (CPD): 270 160 Ké Mérné jednotka = Ké/m3

skupina hm otnatosti
SD é. SD CK druh téiby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM 1 1000 Podrostnl’ béiné 142 232 324 442 551 614 654 628
SM 1 3000 Na holiné béiné 142 232 324 442 551 614 654 628
SM 1 xx10 Bez rozliéenl’ souée 112 166 193 246 301 331 374 357
SM 1 xx20 Bez rozliéenl’ kflrovec 166 193 246 301 331 374 357
SM 1 xx40 Bez rozliéenl’ Zivelné 112 166 193 246 301 331 374 357

SM

Pfiloha 6. D1 - Cenik dfivi [éést Razeni df'evin do skupin]

kéd zakézky: 230227
nézev . .zakézky: Nejdek - podZIm 2017

na’zev OJ: LS Horni Blatné

V"Razeni df'evin do skupin pro prodej dfi'vi na lokalite pf'i pni"
é. SD nézev SD vyéet dfevin ve skupiné df'evin

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO, BOC,
BKS, VJ, LM B, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX, BK, JV, KL, BB, JVJ,

1 SM JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP,
0L, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR,
JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2017 

 
 
 
Pěstební projekt do 31.12.2017 předán na základě samostatného zápisu.  
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2017 

 
 
 
Pěstební projekt do 31.12.2017 předán na základě samostatného zápisu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PFiloha 5. P1 ke Smlouvé o orovc’ldéni kom lexnz’ch lesnick

PRiLOHA (3. P1 PESTEBNi PROJEKT DO 31. 12. 2017

Péstebni projekt do 31.12.2017 pf'edén na zékladé samostatného zépisu.
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. P2  ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 

LESNÍCH DŘEVIN  
 

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU 

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem /  Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. 

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu). 

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.  

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.  

6) Vždy po ukončení Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití 
reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních 
skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. 
uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena. 

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR. 
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. P2  ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 

LESNÍCH DŘEVIN  
 

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU 

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem /  Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. 

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu). 

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.  

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.  

6) Vždy po ukončení Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití 
reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních 
skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. 
uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena. 

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR. 

  

Priloha 6. P2 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ' ch éinnosti a o rode 'i drivi

PRiLOHA (3. P2 ZASADY PRENpSU RfiPRODUKCNiHO MATERIALU
LESNICH DREVIN

Tato Priloha obsahuje zasady prenosu reprodukéniho materialu a podrobnosti o evidenci pri
nakladéni s reprodukénim materialem lesnich drevin.

I. ZASADY POUZITi REPRODUKCNiHO MATERIALU LESNiCH DREVIN V RAMCI CRA JEHO UVADENi DO
OBEHU

1) Zésady prenosu reprodukéniho materialu (semen, semenaékfi a sazenic) lesnich drevin
uréeného k umelé obnové lesa a k zalesnovani pozemkfi prohlasenych za pozemky uréené
k plneni funkci lesa (dale také jen ”reprodukéni material lesnich drevin“), a podrobnosti 0
evidenci pri nakladani s reprodukénim materialem lesnich drevin a o evidenci pfivodu
zaloienyeh lesnich kultur, vyplyvaji z § 29 Zékona 0 lesich, a vyhlasky é. 139/2004 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti o pfenosu semen a sazenic lesnich dfevin, 0 evidenci 0
pfivodu reprodukéniho materialu a podrobnosti 0 obnové lesnich porostfi a 0 zalesnovani
pozemkfi prohlasenych za pozemky uréené kplnéni funkci lesa, ve znéni pozdéjsich
predpisfi. Podminky, za nichi lze uvadét reprodukéni material lesnich dfevin do obéhu,
stanovuje Zékon 0 obchodu s reprodukénim materialem lesnich drevin, a vyhlaska 6.
29/2004 Sb., kterou se provadi zakon é. 149/2003 Sb., 0 obchodu sreprodukénim
materialem lesnich drevin, ve znéni pozdéjsich predpisfi.

2) Reprodukéni material lesnich drevin musi vyhovovat prislusnjrm ustanovenim Zékona
0 rostlinolékarské pééi. Sadebni material uréitjlch rodfi lesnich drevin vyjmenovanych
V pf‘floze E. 9 vyhlasky é. 215/2008 Sb., 0 opatrenich proti zavlékani a rozsirovani skodlivjrch
organismfi rostlin a rostlinnjlch produktfi, ve znéni pozdéjsieh predpisfi, musi bjrt opatren
rostlinolékafskjrm pasem nebo néhradnim rostlinolékarskjlm pasem. Smluvni partner je
povinen pfedat Lesfim CR original rostlinolékarského pasu popripadé nahradniho
rostlinolékafského pasu souéasne s Prfivodnim listem / Listem 0 pfivodu reprodukéniho
materialu lesnich drevin.

3) Veskery reprodukéni material lesnich dfevin musi byt doloien originalem nebo firedne
ovéfenou kopii predepsanych dokladfi dle Zékona o obchodu s reprodukénim materialem
lesnich dfevin, a vyhlésky 6. 29/2004 Sb., kterou se provédi zakon é. 149/2003 Sb., 0
obchodu s reprodukénim materialern lesnich drevin, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi (Prfivodni
list a prfivodni stitek nebo List 0 pfivodu).

4) Sluéovani reprodukéniho materialu lesnich dfevin uréeného k obnové lesa a zalesfiovani
pozemkfi prohlésenych za pozemky uréené k plnéni funkci lesa ve spravé Lesfi CR Smluvnim
partnerem z rfiznych oddilfi je pripustné pouze p0 predchozim pisemném souhlasu Lesfi CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Pf'ilohy je Smluvni partner povinen predat Lesfim CR vidy
bezodkladné p0 dokonéeni zalesnovéni; pred zahéjenim zalesfiovani je Smluvni partner dale
povinen tyto doklady Lesfim CR predat V prosté kopii.

6) Vidy p0 ukonéeni Podzimniho zalesneni preda Smluvni partner Lesfim CR rozpis pouiiti
reprodukéniho materialu lesnich drevin V niie uvedené tabulce dle éisla reviru, porostnich
skupin, druhu zalesnéni, éisla prfivodniho listu/listu 0 pfivodu, dfevin, evidenéniho é.
uznané jednotky, redukované plochy a poétu sazenic. Povinnost doloiit doklady dle bodu 3)
této Prflohy tim neni dotéena.

7) Vpripadé dovozu reprodukénihp materialu ze zahraniéi budou takové pripady reseny
individualné s reditelstvim Lesfi CR.
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Revír 
č. 

Porostní 
skupina 
(místo 
výsadby) 

*Druh 
zalesnění 
 

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu 

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky 

**Způsob 
pěstování  

Redukovaná 
plocha 
(ha) 

Počet 
sazenic  
(ks) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba 
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo) 
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Revír 
č. 

Porostní 
skupina 
(místo 
výsadby) 

*Druh 
zalesnění 
 

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu 

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky 

**Způsob 
pěstování  

Redukovaná 
plocha 
(ha) 

Počet 
sazenic  
(ks) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba 
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Revir Porostni *Druh Cislo Df'evina Evidenéni **Zp1°1s0b Redukované Poéet
é. skupina zalesnéni prfivodniho é.uznané péstovéni plocha sazenic

(misto listu/listu 0 jednotky (ha) (ks)
vjisadby) pfivodu

* Druh zalesnéni: H — prvni, V — opakované, P — podsadba
**Zpfisob péstove’lni: P — prostokofenny, K — krytokofenny, V — mnoieny vegetativné, G — mnoieny
generativné (V pfipadé sije a podsije V kg S — surovina, O — osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 

ČINNOSTÍ  
 

A. Základní ustanovení 
 

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace. 

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera. 

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty: 

1) Obnova lesa sadbou: 

a) podzimní       

 prostokořenná  nejpozději do 15. 11. 

 krytokořenná  nejpozději do 15.11.  

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem. 

 

2) Ochrana mladých lesních porostů: 

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11. 

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak 

c) ožínání  -“- 30. 9. 

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku. 
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 

ČINNOSTÍ  
 

A. Základní ustanovení 
 

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace. 

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera. 

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty: 

1) Obnova lesa sadbou: 

a) podzimní       

 prostokořenná  nejpozději do 15. 11. 

 krytokořenná  nejpozději do 15.11.  

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem. 

 

2) Ochrana mladých lesních porostů: 

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11. 

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak 

c) ožínání  -“- 30. 9. 

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku. 

 

PFiloha 6. P3 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ° W ’ rode 'i df‘ivi

PRiLOHA é. P3 PODROBNE PODMiNKY PROVADENi PESTEBNiCH
CINNOSTi

A. Zékladni ustanoveni

I. Tato Priloha obsahuje nezbytné zésady provédéni vybranych Péstebnich éinnosti.
Specifikace lkonfi mfiie bjlt déle upfesnéna nebo i zménéna VPriloze é. Z2 — Ostatni
informace.

II. Smluvnim partnerem V ceniku uvedené ceny dodévanych praci obsahuji néklady na mzdu
pracovnikfi za provedeni préce Véetné zdravotniho a sociélniho pojiéténi, pracovni a
ochranné pomficky pracovnikfi, dodévany materiél a pripravky, dopravu pracovnikfi,
materiélu a pripravkfi na pracoviété, pokud neni V popisu niie nebo V Prfloze é. Z2 — Ostatni
informace uvedeno jinak. Souéésti dodévky praci u V§ech Vykonfi je odstranéni ve§kerych
nédob, obalfi, prepravek, zbytkfi chemikélii a ostatnich materiélfi (napf. pouiitévhrebiky)
nejpozdéji do ukonéeni préce na pracoviéti (V pripadé, ie materiél dodaly Lesy CR, bude
vrécen do jejich skladu).

111. Jestliie pri jakékoli éinnosti Smluvniho partnera dojde k poékozeni Korenovych nébéhfi éi
kmenfi stojicich stromfi, které nejsou uréeny k téibé, musi byt na néklady Smluvniho
partnera fédné oéetreny do konce smény, béhem nii k po§kozeni doélo. Vjezd techniky na
nezpevnéné linky a do Porostfi je moiny pouze za priznivjich podminek se souhlasem
revirnika.

IV. Jestliie pri jakékoli éinnosti Smluvniho partnera dojde k poékozeni oplocenky, musi bjit do
konce pracovni doby provedena provizorni oprava zabrafiujici vstupu zvére a definitivni
oprava do konce éinnosti na pracoviéti. To Vée na néklady Smluvniho partnera.

V. Nebudou—li V Prfloze é. Z2 — Ostatni informace, V Projektu nebo V Zadévacim listu stanoveny
jiné terminy pro provedeni Péstebnich éinnosti, jsou zévazné tyto lhfity:

1) Obnova lesa sadbou:

a) podzimni
prostokofenné nejpozdéji do 15. 11.
krytokorenné nejpozdéji do 15.11.

f‘ipadé, 2e termin podzimniho zalesnéni bude ZL stanoven jinak, zejména pak
Vpripadé prizniVého poéasi, je Smluvni partner povinen zabezpeéit reprodukéni
materiél rovnéi tak, aby nedoélo k jeho poékozeni mrazem.

2) Ochrana mladjlch lesnich porostfi:

a) ochrana kultur proti zvéri - - 30.11.
b) oplocovénikultur nejpozdéji ke dni predéni zalesnéné

plochy, neni—li do doby Vystavby
oploceni ochrana proti zvéri predem
dohodnuta jinak

c) oiinéni 30. 9.

3) Termin aplikace chemickych pripravkfi bude uréen optimélni dobou pro aplikaci (dle
névodu k pouiiti, lvoje poéasi, vyvoje ékfidce, apod.), pfipadné dle instrukci revirnika.
Zpfisob aplikace a mnoistvi pouiitého chemického pripravku budou stanoveny V souladu
s névodem k pouiiti pripravkfi, podminkami aplikace a fiéelem pouiiti pripravku tak, aby
bylo dosaieno maximélniho poiadovaného fiéinku.
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny. 

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu. 
 

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností 

I. Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků. 

 
11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární 
ochrany).  
 
11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány. 
 
11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.  
 
11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm. 
 
11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné. 
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny. 

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu. 
 

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností 

I. Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků. 

 
11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární 
ochrany).  
 
11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány. 
 
11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.  
 
11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm. 
 
11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné. 
 

VI. Smluvni partner je povinen pouiivat chemické pripravky V souladu s platnjrm Registrem
pripravkfi na ochranu rostlin. Pri manipulaci a pouiiti chemickjlch latek je Smluvni partner
povinen postupovat V souladu se Zékonem o rostlinolékarské pééi a vyhlaékou é. 327/2012
Sb., 0 ochrane Véel, zvére, vodnich organismfi a daléich necilovych organismfi pri pouiiti
pripravkfi na ochranu rostlin, ve zneni pozdéjéich predpisfi. Smluvni partner Porostu
vyhotovi apreda prislu§né evidence vsouladu s platnou legislativou Lesfim CR. Veékeré
aplikace a nakladani s pripravky bude Smluvnim partnerem provadéno V souladu s platnym
navodem k pouiiti a bezpeénostnimi pokyny.

VII. Pri veékerych éinnostech je Smluvni partner povinen bran ohled zejména na zvlaété
chranéné easti pfirody, oznémené mista Vyskytu zvléété chrénénych druhfi rostlin, iivoéichfi
éi vybranych evropskych stanoviét’, kulturni pamatky, méfiéské znaéky (kamenné a plastové
mezniky stabilizujici katastrélni a Vlastnické hranice), Vystraina a informaéni znaéeni V§eho
druhu, objekty a zarizeni slouiici verejnosti.

VIII. Veékeré Pestebni éinnosti je Smluvni partner povinen provést po celé projektované ploée
(Porost nebo éast Porostu), a to V poétu MJ, pruzich, celoploéné (podle Projektu) nebo podle
vyznaéeni V Porostu.

B. Podrobné podminkv provédéni VVkonfi Péstebnich éinnosti
I. Vyklizovéni ploch p0 téibé

1) Uklidem Klestu je rozumén fiklid Téiebnich zbytkfi. Uklid Téiebnich zbytkfi musi bjlt
proveden bud’ jejich uloienim do hromad 6i pruhfi, étépkovanim, drcenim, spalenim nebo
odvozem (lroba na Lokalite OM) tak, aby plocha byla pripravena k zalesneni. Zpfisob
1’1k1idu Klestu uréuje Projekt, popr. Zadavaci list.

2) Téiebni zbytky a zbytky drivi musi byt neprodlené nejpozdéji do konce pracovni smény
odstranény z lesnich cest 1. a 2. tridy a lesnich svainic (CSN 736108 2 éervna 2016), resp.
z lesnich cest 1. ai 3. tridy (CSN 736108 z 1’1nora 1996), znaéenjich turistickych a ostatnich
tras, stezek a pééin, chodnikfi, prikopfi a vodnich tokfi.

11 011, 11 021, 11 031 — fiklid a paleni klestu — snééeni Téiebnich zbytkfi do hromad a
Zarovefi jeho péleni pri provedeni protipoiarnich opatreni (Viz Prfloha é. Z5 — Zésady poiarni
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Uklid klestu bez péleni ruéné i mechanizované - sneseni
auloieni Teiebnich zbytkfi do pruhfi nebo hromad, éirka pruhfi éi hromady bude maximalne 2
metry. Vzdalenost pruhfi (hromad) bude minimalné 10m. Pruhy budou orientovany soubéiné se
stavajicimi, prip. uvaiovanymi vyklizovacimi linkami V porostni skupiné (dle pokynfi reVirnika).
Vpripadé uloieni do hromad éi pruhfi nesmi Klest znemoinit pristup ke stojicim stromfim, tzn.
stojici stromy nesmi bjrt uloienym Klestem obrovnany.

11 211, 11 221, 11 231 — Paleni sneseného klestu — paleni Téiebnich zbytkfi pri dodrieni V§ech
protipoiérnich opatreni (Viz Prfloha é. Z5 — Zésady poiarni ochrany).

11 311, 11 331 — Stépkovani klestu - s rozmetanim étépky — étépkovéni Teiebnich zbytkfi
étépkovaéem na frakci 5-15 cm a nasledné rozmetani étepky tak, aby se nevytvorila na ploée mista
s vrstvou étepky Vétéi nei 10 cm.

11 321, 11 341 — Stépkovani klestu - bez rozmetani étépky — étépkovéni Téiebnich zbytkfi
étépkovaéem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drceni klestu — drceni Teiebnich zbytkfi musi bjlt Vidy provedeno po celé uréené ploée
Porostu, ponechéni nepodrcenjich ploch je nepripustné. V pripadé terénnich prekaiek (kameny,
prohlubné) budou Téiebni zbytky Smluvnim partnerem vyneseny na Vhodné misto a tam
rozdrceny. Drceni musi byt Vidy provedeno ai k povrchu pfidy. Ponechani nepodrcenych zbytkfi,
které omezuji nasledné péstebni prace Véetné ruéniho zalesfiovéni, je nepripustné.
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11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.  
 
11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky. 

II. Příprava půdy pro obnovu lesa 

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen. 

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše. 

 
12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení. 
 
12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení. 
 
12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin. 
 
12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 
 
12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty). 
 
12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

III. Obnova lesa (zalesňování) 

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce. 

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše. 

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
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11 581 — Vyklizovéni ploch p0 téibé jinak — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

11 611 — Doéist’ovéni ploch p0 téibé — erez a kréceni skodicich drevin, podrostu a
poskozenych cilovych drevin na téiebni plose a fiklid takto vzniklého nehroubi. Jednotlivé sekce
budou rozrezény na velikost do 2m délky.

II. Pf‘iprava p1°1dy pro obnovu lesa
1) Priprava pfidy pro pfirozenou obnovu musi byt provedena tak, aby bylo umoinéno vykliéeni

semen materského porostu na projektované plose. Matefsky porost nesmi bjlt poskozen.
2) Priprava pfidy pro umélou obnovu lesa musi umoinit vysézeni sazenic ve stanoveném sponu

na projektované plose.

12 011, 12 111 - Pf-iprava p1°1dy - rué + mech. v ploskéch — naruseni pfidniho krytu na
minerélni zeminu. Pfipadny drn musi byt preklopen mimo plosku a zabezpeéen tak, aby nemohlo
dojit k opétovnému zaklopeni.

12 021, 12 121 - Pfiprava p1°1dy - rué + mech. v pruzich — naruseni pfidniho krytu na
minerélni zeminu. Pfipadny drn musi byt preklopen mimo brézdu a zabezpeéen tak, aby nemohlo
dojit k opétovnému zaklopeni.

12 051, 12 151 - Priprava pfidy - rué + mech. celoplosné - rozhrnuti a rozprostreni hmoty
nehroubi p0 celé plose, jeji rozdrceni, prevréceni a smiseni horniho pfidniho horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranéni a zpracove’mi zbytkfi porostfi skodicich drevin. Stévajici linky (LDS) dotéené
pripravou pfidy musi bjit po ukonéeni praci uvedeny do pfivodniho stavu. Nesmi dojit k zasaieni
stévajicich néletfi nebo nérostfi cilovych dfevin.

12 061, 12161 - Pf-iprava pfidy - chemicky v pruzich - priprava postrikové létky dle typu
burené a névodu VVrobce, rovnomérné aplikace postriku V pruhu. Postrikem nesmi byt zasaieny
nélety nebo nérosty cflovych drevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Priprava p1°1dy - chemicky celoplosné - priprava postfikové létky dle typu
burené a névodu VVrobce, rovnomérné aplikace postriku po plose, musi byt dodriena stanovené
hektarové dévka. Postrikem nesmi byt zasaieny nélety nebo nérosty cilovych drevin (kultury,
porosty).

12511 — Priprava p1°1dy pro zales. melioracemi - viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

III. Obnova lesa (zalesfiovéni)
1) Cena dodévaného sadebniho materiélu a semen neni souéésti ceny praci, je uvedena zvlést’

vceniku sadebniho materiélu. Kromé sazenic dodanjlch Smluvnim partnerem je moiné
kzalesfiovéni pouiit Vlastni sadebni material Lesfi CR, pokud je to obsaieno V predanych
Projektech. Vtomto pripadé se na Vyzvu Smluvniho partnera povéreny zaméstnanec Lesfi
CR zfiéastni prejimky sadebniho materiélu ve skolce.

2) Sadebni materiél a osivo musi byt V dobé vysadby nebo sije V dobrém zdravotnim stavu
amusi odpovidat poiadavkfim na kvalitu reprodukéniho materiélu podle vyhlésky é.
29/2004 Sb., kterou se provédi zékon é. 149/2003 Sb., 0 obchodu s reprodukénim
materiélem lesnich drevin, ve znéni pozdéjsich predpisfi, a CSN 48 2115 Sadebni material
lesnich drevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musi bjrt sazenice oznaéeny jménem Vyrobce a
pfivodem, tak aby nemohlo dojit k jejich zéméné, tj. jeden stitek na kaidych 200 ks i
zapoéatych zalesfiovanjrch sazenic na plose, min. Vsak 1 ks na zalesfiované plose.

3) Zésady prenosu reprodukéniho materiélu lesnich drevin jsou obsaieny V Priloze é. P2 —
Zésady prenosu reprodukéniho materiélu lesnich drevin.

4) Cinnosti souvisejici s obnovou lesa musi byt provedeny V souladu s CSN 482116 Umélé
Obnova lesa a zalesfiovéni, tj. mimo jiné i odpovidajici technologii sadby, které nedeformuje
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kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 

kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu. 

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci. 

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115. 

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby. 

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy. 

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby. 

 
14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha  
č. Z2 – Ostatní informace. 
  
16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm. 

 
16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta. 
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10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby. 

 
14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha  
č. Z2 – Ostatní informace. 
  
16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm. 

 
16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta. 
 

korenovy systém sazenice a zajiét’uje zdarny rfist sazenice s ohledem na burefi; napr. jamka
35 X 35 cm Vpripadé fiporné burené (napf. trtina). Korenovjl systém mfiie t V souladu
s touto CSN pred Vysadbou zkracen za predpokladu zachovani dostateéného mnoistvi
korenového Vlaéeni, max. Véak 0 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebnim materialem bude manipulovano a pred Vysadbou bude uloien tak, aby
nedochazelo k vysychani korenového systému, zapareni sadebniho materialu, nebo jeho
prehrati na pfimém slunci.

6) Vpripadé nedostatku sadebniho materialu na trhu je Smluvni partner opravnén po
predchozi pisemné dohodé s Lesy CR pouiit k zalesnéni sadebvni material, kterjl neodpovida
parametrfim vyéky nadzemni Easti a maximalniho Véku podle CSN 48 2115.

7) Lesy CR jsou opravnény kontrolovat kvalitu a nakladani se sadebnim materialem pri
expedici ve ékolce, Vprfibéhu dopravy, pred vysadbou (manipulace, zaloieni a uloieni) i
béhem Vysadby.

8) Korenovy kréek prostokorenného sadebniho materialu bude po zasazeni V zaVislosti na dobé
Vysadby a stanoviéti 2 (jaro) — 4 (léto a podzim) cm pod firovni povrchu zeminy. Bal
krytokorenného materialu musi byt prekryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto o§etreni sadebniho materialu jehliénatych dreVin proti klikorohu borovému
pred VVsadbou, musi byt provedeno prokazatelné a to 116 drive nei tyden pfed Vysadbou.
NazeV pouiitého pripravku a datum oéetreni bude uvedeno bud’ V prfivodnich listech k
sadebnimu materialu V kolonce doplfiujici fidaje Smluvniho partnera (pri o§etreni ve ékolce)
nebo V zaznamu o pouiiti pripravkfi na ochranu rostlin (pri oéetreni na misté Vysadby).

10) Smluvni partner je povinen pred zahajenim Vysadby proékolit veékeré osoby, které budou
tuto éinnost realizovat, o spravném zpfisobu manipulace se sadebnim materialem a o
zpfisobu Vysadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 — Sije a podsije - Viz Priloha
é. Z2 — Ostatni informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. — jamkovaivyhledani mista pro jamku
ve sponu stanoveném V Zadavacim listu, strhnuti drnu nebo silné vrstvy humusu o rozmérech
jamky na mineralni zeminu, prokopani jamky po celé ploée, odstranéni kamenfi a prekaiejicich
korenfi. Pfi Vysadbé prostokorennVch sazenic 1’1prava dna jamky dle tvaru korenfi (u smrku
vytvoreni kopeéku uprostred jamky), Vloieni sazenice, rozprostreni korenfi do prirozené
architektoniky s pridanim trochu organické hmoty z okoli jamky, jejich prekryti zeminou, stredni
umaéknuti zeminy za fiéelem vytlaéeni VZduchu a jemné nakypreni horni vrstvy zeminy (prekryti
hlinou) za fiéelem preruéeni kapilarni vzlinavosti. Velikost jamek pri zalesfiovani musi odpovidat
velikosti kofenového systému zalesfiovanych sazenic a Vysadba nesmi zpfisobit jeho deformaci.
Neni-li V Zadavacim listu nebo V Prfloze é. Z2 — Ostatni informace uvedeno jinak, mini se jamka o
rozmérech 25 X 25 cm prokopana do hloubky odpovidajici prirozené architektonice avelikosti
korenového systému, min. Véak 15 cm.

16 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruéni + mech. - étérbinova — zalesnéni ryhovacim
zalesfiovacim strojem ve stanoveném sponu, nebo Vhodnym ruénim sazeéem, vyhledani mista pro
zasazeni sazenice ve sponu stanoveném V Zadavacim listé. Pri ruéni sadbé plochym sazeéem
vytvoreni étérbiny dostateéné hloubky tahem jednim smérem, svislé Vloieni sazenice a jeji mirné
povytaieni (korenovy kréek na firovefi povrchu zeminy) s cilem zabranit neiadouci deformaci
korenového systému. Zahloubeni sazeée paralelné s prvni étérbinou ve vzdalenosti 5 — 10 cm,
kyvavym pohybem sazeée pritlaéit zeminu nejprve ve spodni Easti étérbiny a nasledné V horni, z
prvni étérbiny musi t vytlaéen veékery VZduch. Opakované zahloubeni sazeée cca 10 cm 0d
predchozi étérbiny a tim zamezeni vysychani zeminy. Provadi 2 pracovnici (jeden vytvari ryhu,
druhji Vklada sadebni material). Pri ruéni sadbé krytokofenné sadby trnem musi vytvoreny otvor
odpovidat velikosti korenového balu, sazenice musi bj/t do jamky umisténa, prehrnuta zeminou,
ktera je mirné nasledné stredné umaéknuta.
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16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku. 
 
16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IV. Ošetřování mladých lesních porostů 
 
21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

V. Oplocování mladých lesních porostů 

1) Stavba oplocenek 

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů. 

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby. 

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. 

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky. 

 
22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

2) Rozebírání a likvidace oplocenek 
 
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny. 

 
22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
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16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku. 
 
16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IV. Ošetřování mladých lesních porostů 
 
21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

V. Oplocování mladých lesních porostů 

1) Stavba oplocenek 

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů. 

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby. 

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. 

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky. 

 
22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

2) Rozebírání a likvidace oplocenek 
 
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny. 

 
22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. - kopeékové — viz Prfloha é. Z2 — Ostatni
informace.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. - sézecimi rourami nebo dutymi ryéi - velikost
sézeci roury (dutého ryée) musi odpovidat kofenovému balu sézené sazenice, resp. semenééku.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. — jiné — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni
informace.

16 901 - Doplnéni MZD — Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.

IV. Oéetf'ove’mi mladych lesnich porostfi

21 011 — O§etfovéni MLP kypf'enim p1°1dy — ruéné + mech. — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni
informace.

21 111 — O§etfovéni MLPjinak — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

V. Oplocovéni mladjich lesnich porostfi
1) Stavba oplocenek

a) Neni-li Projektem éi Prflohou é. Z2 — Ostatni informace stanoveno jinak, musi bjlt
oplocenka stabilni a musi splfiovat parametry prisluéného modelového typu oplocenky
Lesfi CR, dle Prilohy é. P5 - Katalogu pro oplocenky pouiivané pfi mechanické ochrané
mladych lesnich porostfi.

b) Pri oplocovéni zpouiitych dflfi je souéésti dodévky jejich oprava a doprava do mista
stavby.

0) Na oploceni nesmi bj/t zévady umoifiujici proniknuti zvéfe do oplocenky.
d) Pri dokonéovéni oplocenky je souéésti dodévky zajiéténi vyhnéni zvére popripadé zvirat,

které mohou zpfisobit ékodu na ochrafiované kultufe, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky z novjrch materiélfi - Viz Priloha 6. P5 — Katalog pro oplocenky pouiivané pri
mechanické ochrané mladych lesnich porostfi, prip. Viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z poui.mater.-dréténé - pro staVbu bude pouiito pletivo z
rozebranych oplocenek. Ostatni Viz oplocenky z novych materiélfi.

22 511, 22 521 - Oplocov. z poui.mater.-df‘evéné - pro stavbu budou pouiity pole z
rozebranych oplocenek. Ostatni Viz oplocenky z novych materiélfi.

22 611 - Zf-izovéni oplocenek v oboréch — viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

2) Rozebiréni a likvidace oplocenek

Jestliie jsou pfi likVidaci oploceni drevéné prvky péleny, bude pfi této éinnosti postupovéno V
souladu s Prilohou é. Z5 — Zésady poiérni ochrany. Kovové souéésti budou po vyhasnuti ohniété
Smluvnim partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebiréni a likvidace oplocenky dréténé - sejmuti a svinuti dréténého
pletiva, odvoz pouiitelného pletiva na revirnikem uréené misto, rozebréni dfevénjrch dflfi
(Sloupky, réhna, prelezy), jejich uloieni na hromady po min. 20 m mimo LDS a stévajici kultury
a nérosty. Sloupky je moiné V firovni povrchu terénu odriznout. Hrebiky V dreVénych dilech
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musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie. 
 
22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. 
 

3) Opravy oplocenek 

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře. 

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby. 

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu. 

 
22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky. 

4) Kontrolní a srovnávací plochy 
 
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.  
 
23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace 
oplocenek. 

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.  

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny. 

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin. 
 
23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.  
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musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie. 
 
22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. 
 

3) Opravy oplocenek 

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře. 

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby. 

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu. 

 
22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky. 

4) Kontrolní a srovnávací plochy 
 
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.  
 
23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace 
oplocenek. 

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.  

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny. 

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin. 
 
23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.  
 

musi byt odstranény nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, zvére nebo k
proraieni pneumatik. Ekologické likvidace nepouiitelného pletiva je souéésti technologie.

22 311, 22 321 - Rozebiréni a likvidace oplocenky drevéné - rozebréni a uloieni
drevénych éésti na hromady mimo LDS a stévajici kultury a nérosty min. po 20 m (opétovné
pouiitelné pole oplocenky budou podloiené a proloiené vzpérami). Sloupky je moiné V firovni
povrchu terénu odriznout. Vyénivajici hrebiky budou z drevénych éésti odstranény, pripadné
zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, zvére nebo k proraieni pneumatik.

3) Oprayy oplocenek

a) Oprava oplocenek musi byt zahéjena nejpozdéji nésledujici pracovni den po predéni
objednék. Souéésti objednévky je rozsah a zpfisob provedeni opravy. Pred Vlastni opravou
musi byt z oplocenky Smluvnim partnerem vyhnéna zvér popripadé zvirata, které mohou
zpfisobit ékodu na ochrafiované kulture.

b) Pri opravé oplocenky s vyménou celych poli a kfilfi u oplocenek dreVénVch nebo pletiva a
kfilfi u oplocenek dréténych bude cena dila poéiténa z ceny u prisluénych podVykonfi pro
oplocovéni (rozebiréni a likvidace + stavba z novh/poui. materiélfi) bez daléi kalkulace
nékladfi dle hodinové sazby.

c) Pri opraVé oplocenky bez potreby emény nosnych dilfi bude oprava hrazena kalkulaci
nékladfi dle hodinové sazby a dodaného materiélu.

22 981 — Udriba a opravy oplocenek — oprava oplocenky s Virménou noach dflfi
oplocenky (sloupy + vzpéry). Vyména jednoho sloupu se pri kalkulaci ceny zapoéitévé délkou
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolni a srovnévaci plochV

23 011 - Kontrolni a srovnévaci plochy zf‘izovéni — zrizeni dvou étvercovjlch ploch o
strané 5m na misté uréeném revirnikem. Kolem jedné z ploch zbudovéni oplocenky tvaru
étverce o strané 6 m s jednim iebrikem/brankou. Konstrukce a materiél oplocenky Viz Prfloha é.
P5 - Katalog pro oplocenky pouiivané pri mechanické ochrané mladych lesnich porostfi —
Dréténé vysoké nebo horské 200,220/3. Kaidé plocha vytyéena V rozich pomoci 4 drevénych
kfilfi a jednim kfilem uprostred. Minimélni prfimér kfilfi 5 cm bez kfiry, délka kfilfi na oplocené
ploée 0,6 — 0,7 m (min. 0,3 m musi vyénivat nad povrch pfidy), na neoplocené ploée min. 0,8 m
(min. 0,5 m musi vyénivat nad povrch pfidy). Kfily zapuétény min. 0,3 111 do zemé, V éésti
zapuéténé do zemé a 10 cm nad povrch pfidy odkornény a impregnovény Vhodnym pripravkem,
nebo opéleny na drevo. Neoplocené plocha stabilizovéna uprostred ocelovjrm kolikem prfiméru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolni a srovnévaci plochy - rozebiréni — Viz rozebiréni a likvidace
oplocenek.

VI. Ochrana mladych lesnich porostfi proti zvéf'i
Ochrana musi bjlt provedena na plochéch uméle zalesnénych u Véech jedincfi cilovych drevin,
u prirozenych néletfi a nérostfi V rozsahu odpovidajicim poétu sazenic pri umélém zalesnéni.
Pri projektovéni i realizaci je zohlednén dosavadni nezdar V kulture, popripadé ochrafiovani jedinci
z prirozené obnovy a takto jsou také éinnosti prevzaty a hrazeny.
1) Mechanické ochrana terminélu

Provédi se Zpravidla u jehliénatych drevin.

23 211 - Mechanické ochrana vrcholu - Umisténi na terminélni lhon tak, aby V dobé
raéeni nedoélo k deformaci éi zaékrceni novych prytfi. V pripadé pouiiti ovéi Vlny musi bjrt pro
zajiéténi repelentniho efektu pouiita éerstvé strii dle instrukce revirnika.
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2) Individuální ochrana 

 Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.) 
 
23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311. 
 
23 321 – Individuální ochrana – opichy 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 331 – Individuální ochrana – oplůtky 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331. 
 
23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

3) Chemická ochrana 

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak. 
 
23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. 
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2) Individuální ochrana 

 Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.) 
 
23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311. 
 
23 321 – Individuální ochrana – opichy 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 331 – Individuální ochrana – oplůtky 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331. 
 
23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

3) Chemická ochrana 

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak. 
 
23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. 

2) Individuélni ochrana

Pfedmétem ochrany je cely jedinec (tubusy, oplfitky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuélni ochrana — tubusové chréniée
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedéni zalesnéné
plochy.
Nosné kfily:

o dfevéné DB, AK, tvrdé listn. - o prfiméru min. 5 cm bez kfiry (hranol 3 x 5 cm)
0 dfevéné SM, BO, MD 0 prfiméru min. 7 cm bez k1°1ry (hranol 5 x 5 cm)

Kfil/hranol V éésti zatluéené do zemé opélen, nebo odkornén a penetrovén Vhodnym
prostfedkem V délce 10 cm nad pfidni povrch.

o ielezn}? prut prfimér min. 8 mm.

Instalace chréniée - jeden nosnji kfil k jednomu chréniéi. Délka kfilu nad povrchem musi
umoinit fédné uchyceni chréniée dle konstrukce jeho fichytfi. Kfil zatluéen min. 40 cm do zemé.
Chrénié bude pevné pfipevnén ke kfilu Vézacim drétem minimélné na dvou mistech vzdélenych
minimélné 0,5 m od sebe, pfiéemi sazenice nesmi bjlt Vézacim drétem omoténa a zaékrcena.
Daléi Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 312 - Individuélni ochrana - opakované pouiiti chréniéfi - chréniée budou k
dispozici na Lokalité OM, opakované pouiiti revirnikem uréenych chréniéfi. Ostatni viz 23 311.

23 321 — Individuélni ochrana — opichy
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedéni zalesnéné
plochy. Daléi Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 331 — Individuélni ochrana — oplfitky
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedéni zalesnéné
plochy.
Nosné kfily:

o dfevéné DB, AK, tvrdé listn. - o prfiméru min. 5 cm bez kfiry (hranol 3 x 5 cm)
0 dfevéné SM, BO, MD 0 prfiméru min. 7 cm bez kfiry (hranol 5 x 5 cm)

Kfil/hranol V éésti zatluéené do zemé opélen, nebo odkornén a penetrovén Vhodnym
prostfedkem V délce 10 cm nad pfidni povrch.

o ielezn}? prut prfimér min. 8 mm.

Oplfitky — dva nosné kfily k jednomu oplfitku. Délka kfilu cca o 10 cm Vétéi nei vyéka pletiva, kfil
zatluéen min. 40 cm do zemé. Pletivo bude spojeno pevné do kruhu a bude pevné pfipevnéno ke
kaidému kfilu Vézacim drétem minimélné na dvou mistech vzdélenych minimélné 0,5 m od
sebe.
Daléi Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 332 - Individuélni ochrana - opakované pouiiti pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalité OM, opakované pouiiti revirnikem uréeného pletiva. Ostatni Viz 23 331.

23 611 — Oplfitky v oboréch — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

3W
Musi byt oéetfen terminélni Vyhon, pokud Projekt nestanovi jinak.

23 111 - Nétér nebo postf'ik kultur repelenty - letni — oéetfen musi bjlt u jehliénanfi
terminélni vyhon a posledni pfeslen, V pfipadé listnééfi oéetfeni vrcholové éésti sazenice V délce
min. 25 cm. Pfi aplikaci postfikovaéem pouiiti trysky odpovidajici aplikované létce a vyrobcem
pfedepsanému aplikaénimu tlaku. Manipulace a pfiprava postfikové létky dle névodu Vyrobce.
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23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku. 
 
23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111. 
 
23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121. 
 
23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111. 
 
23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121. 
 
23 511 – Ochrana proti černé zvěři – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované  musí být časově rozloženo tak, aby bylo 

přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích. 

 

1) Mechanická ochrana 

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. 
 
24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň. 

b) 24211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic. 

c) 24311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem. 

 

2) Chemická ochrana 
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce. 
 
24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice. 
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.  

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše. 
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23 121 - Nétér nebo postf'ik kultur repelenty - zimni - délka oéetfeného vvhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V pfipadé listnaté vysadby do 50 cm vyéky sazenice se oéetfuje
min. 1/2 vvéky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revirnikem. Manipulace a pfipadné
nafedéni dle névodu lrobce, rovnomérné naneseni pfipravku na terminélni vyhon. V dobé
pfejiméni musi oéeti‘ené kultura splfiovat podminku fiplného zaschnuti pfipravku.

23 151 - Ochrana néletfi repelenty - letni — viz vykon 23 111.

23 161 - Ochrana néleti’l repelenty - zimni — viz vykon 23 121.

23 711 — Nétér nebo postf'ik repelenty -letni- sazenice pf'ed vjrsadbou — oéetfeni
sazenic V balicich, nebo pfepravkéch. Ostatni viz vykon 23 111.

23 721 - Nétér nebo postf'ik repelenty -zimni- sazenice pf'ed vysadbou - oéetfeni
sazenic V balicich, nebo pfepravkéch. Ostatni viz vykon 23 121.

23 511 — Ochrana proti éerné zvéf'i — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

VII. Ochrana mladych lesnich porostfi proti buf'eni
Zésahem nesmi bvt poékozeny nebo zniéeny sazenice nebo jedinci cilovvch a melioraénich dfevin
z pfirozené obnovy. Ozinéni ruéni i mechanizované musi bj/t éasové rozlozeno tak, aby bylo
pfednostné realizovéno na nejvice bufenicich stanoviétich;

1) Mechanickc’l ochrana

a) 24 011, 24021 - Oiinéni ruéné + mech. — vyhledéni sazenic, oznuti bufené vokoli
sazenic na Vv§ku strniété nejvyée do jedné ti‘etiny vvéky sazenic. Zkosené bufefi se klade
kolem sazenic nebo mezi né. Nesmi dojit k poékozeni sazenic. Velikost oznuté plochy musi
byt takové, aby bylo vylouéeno zalehnuti sazenic okolni bufeni. Ozinénim musi bvt
odstranény kromé travin a bylin i ékodici dfeviny a kefe do 5i 1 cm v kofenovém kréku.

24 031 - Oiinéni ruéné + mechanicky - celoploéné - viz 24 011. P0 celé zadané ploée
nesmi zfistat neoznuté bufefi.

b) 24211 — O§lapévéni kultur — musi bvt provedeno fiplnym seélapénim bufené kolem
sazenic do vzdélenosti nejméné na vvéku bufené. Nesmi dojit k poékozeni sazenic.

c) 24311 — Muléovéni - musi byt provedeno tak, aby byla celé ploéka o poloméru nejméné na
vyéku bufené fiplné pokryta muléovacim materiélem.

2) Chemickc’z ochrana
Bude pouzit pfipravek ze skupiny herbicidfi stanoven}? Projektem. Herbicidem nesmi byt
poékozena, popf. zniéena cflové dfevina. Pfiprava aplikovaného roztoku a aplikaéni dévka je
odvozena od druhfi a stavu bufené podle névodu vyrobce.

24 411 - Chemickz’l ochrana MLP proti bui‘eni — v plo§kéch — aplikace na bufefi V okoli
sazenice.
24 421 - Chemickz’l ochrana MLP proti buf‘eni — v pruzich — aplikace na bufefi v okoli
sazenic dle informaci revirnika.
24 431 - Chemické ochrana MLP proti buf'eni - celoplo§né - aplikace na bufefi po celé
zadané ploée.
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3) Výsek škodících dřevin 

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina. 

 
24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. 
 
24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem. 
 
24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem. 

 

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům 
 
25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. 
 
25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků. 
 
25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm. 
 
26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace. 
 
26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury. 
 
26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem. 
 
26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IX. Prořezávky a výchova Porostů 

1) Prostřihávky 
 
31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – 
Ostatní informace. 
 
31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 

2) Prořezávky 

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 

stanovený cílový počet.  
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2) Prořezávky 

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 

stanovený cílový počet.  

3) V’sek §kodicich dr‘evin
a) Nehroubi a Hroubi ponechané V souladu s Projektem V Porostu musi byt zkréceno na

sekce nejvyée 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze pouiit pouze V souladu s Projektem. Arboricidem nesmi t poékozena

nebo zniéena cflové dfevina.

24 511 - Odstranéni ékodicich df'evin - ruéné + mech. — vye ékodicich df‘eVin, jejich
staieni na zem a rozfezéni na max. 2 In kusy.

24 531 - Odstranéni §k0dicich df'evin - chemicky — postfik ékodicich dfeVin arboricidem.

24 541 - Odstranéni §kodicich df'evin - kombinované - vye ékodicich dfevin, jejich
staieni na zem a rozfezéni na max. 2 In kusy. Nétér pafizkfi arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzim ékfidcfim, hlodavcfim a ost. ékodl. éinitelfim

25 011 — Klikoroh borovjr — chemické oéetf‘eni kultury — jedné se 0 oéetfeni spodni
poloviny kminkfi sazenic na ploée insekticidem, ktery musi obsahovat pfimés barviva, neni—li
Zadévacim listem stanoveno jinak.

25 021 — Klikoroh borovjr — vyroba a kladeni pasti spolu s vjlménou névnad — cena
obsahuje lrobu a kladeni lapacich kfir s otrévenou névnadou, oznaéeni pasti kfilem a pfi Vyméné
poéiténi broukfi.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ékfidcfim — obrann}? Zésah proti jinému
hmyzimu ékfidci Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

26 011 — Hlodavci - nétéry kultur repelenty — nétér kminku uréenych sazenic repelentem p0
celém obvodu do vyée min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti spolu s vjrménou névnad — Pasti musi
odpovidat podminkém a fiéelu aplikace.

26 111 — Sypavka borové — chemické oéetfeni kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno
oéetfeni kultury.

26 211 — Padli dubové — chemické oéetfeni kultury fungicidem.

26 411 — Ostatni §k1°1dci — obrannji zésah proti ékfidci Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

IX. Profezévky a echova Porostfi
1) Prostfihévky

31 011 — Prostf'ihévky — jehliénaté i listnaté — ruéné + mech — Viz Pffloha é. Z2 —
Ostatni informace.

31 031 — Prostf'ihévky — jehliénaté i listnaté — chemicky — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni
informace.

2) Profezévky

Profezévka se liéi 0d vyr'vezu ékodicich dfeVin tim, 2e na pfevaiujici ploée porostni skupiny
(etéie) je realizovén zésah V dfevinéch zékladnich, MZD, pfimiéenych a vtrouéenych na
stanovenji cilovy poéet.
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a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.  

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. 

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR. 

 
31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci. 
 
31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

3) Rozčleňování Porostů 

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m. 

 

4) Zpřístupnění Porostů 

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování. 

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.  

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR. 

 
32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m. 
 
32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka. 
 
32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321. 
 

X. Vyvětvování Porostů 

Vyvětvování se provádí podle vyznačení  a instruktáže provedené Lesy ČR.  
 
35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene. 
 
42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene. 
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a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.  

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. 

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR. 

 
31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci. 
 
31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

3) Rozčleňování Porostů 

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m. 

 

4) Zpřístupnění Porostů 

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování. 

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.  

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR. 

 
32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m. 
 
32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka. 
 
32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321. 
 

X. Vyvětvování Porostů 

Vyvětvování se provádí podle vyznačení  a instruktáže provedené Lesy ČR.  
 
35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene. 
 
42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene. 
 

a) Profezévky se provédéji podle instruktéie provedené Lesy CR pro jednotlivé druhy
dfevin.

b) Profezévkou odstranéné stromy musi bjit staieny na zem. Nehroubi a Hroubi ponechané
V souladu s Projektem V Porostu musi byt zkréceno na sekce nejvyée 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze pouiit pouze V souladu s Projektem.
d) Souéésti profezévky neni rozélenéniv Porostfi linkami. Jejich vzéjemnou vzdélenost, éifi,

zaéétek a smér vyznaéi fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 — Prof-ezévky — ruéné + mech — vyhledéni neiédoucich jedincfi,
jejich pokéceni a pfip. zkréceni na sekce kratéi nei 2 m, staieni sekci na zem. Zésahem nesmi
byt poékozeni cilovi jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 — Prof-ezévky chemicky — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

3) Rozélefiovéni Porostfi
31 611 - Rozélefiovéni porostfi — vyfezéni vyznaéenych rozélefiovacich linii, zkréceni
vyfezaného nehroubi (pfip. Hroubi) na sekce kratéi nei 2 In a jejich odstranéni z plochy linky.
VVée Pafezfi odpovidé firovfiovému kéceni (1/3 éifky kmene). Sifka linek a vzdélenost mezi nimi
vychézi z pfedpoklédané budouci technologie soustfed’ovéni df‘ivi a zpravidla se pohybuje mezi
3 - 4 m vzdélenych 15-40 m.

4) pistupnéni Porostfi
a) V rémci zpfistupnéni Porostfi se provédi vyr’ vez dfivi a hrézkovéni.
b) Souéésti zpfistupnéni Porostfi neni rozélenéni porostnich skupin linkami. Vyznaéeni

zaéétku a sméru linky zajisti Lesy CR.
0) Nehroubi a Hroubi ponechané V souladu s Projektem V Porostu musi bjlt zkréceno na

sekce nejvyée 2 m dlouhé.
d) Pfi hrézkovéni musi bjlt vyklizeno veékeré leiici dfiVi a uloieno V Porostu mimo

vyklizovaci linky V pruzich, jejichi smér a éifku uréi Lesy CR.

32 311 — p'istupfiovéni porostfi f-ezem — zésah umoifiujici pohyb p0 Porostu za fiéelem
provedeni probirky. Jedné se 0 odstranéni materiélu stojiciho a leiiciho nehroubi pokécenim a
rozfezénim na sekce kratéi 2 m.

32 321 — p-istupfiovéni porostfi hrézkovénim leiiciho df'ivi — uloieni vyfezaného
materiélu do pruhfi a hromad V Porostech dle pokynfi revirnika.

32 331 — p-istupfiovéni porostfi f'ezem a hrézkovénim — kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvétvovéni Porostfi
VyVétvovéni se provédi podle vyznaéeni a instruktéie provedené Lesy CR.

35 011 - Vyvétvovéni pf‘edchézejici ochrané - jedné se 0 vyvétvovéni oznaéenych stromfi do
uréené vyéky. Rez musi byt hladky a veden rovnobéiné s kmenem stromu bez poékozeni kfiry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ofez — jedné se 0 vyvétvovéni stromfi do uréené vyéky.
Rez/oklest musi bjrt proveden na firovni povrchu kmene bez poékozeni kfiry kmene.
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XI. Ochrana lesa 

1) Proti ohryzu a loupání 

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce. 

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné. 
 
35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene. 
 
35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace. 
 
35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu. 

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla. 

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům. 

 
36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.  
 
36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). 
 
36 032 – Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.  
 
36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.  
 
36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
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XI. Ochrana lesa 

1) Proti ohryzu a loupání 

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce. 

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné. 
 
35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene. 
 
35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace. 
 
35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu. 

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla. 

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům. 

 
36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.  
 
36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). 
 
36 032 – Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.  
 
36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.  
 
36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohgyzu a loupéni

a) Zrafiovénim, nétérem nebo mechanickou ochranou musi t bezprostfedné po pfedchozim
vyvétveni oéetfen eel}? projektovany poéet stromfi, resp. Véechny vyznaéené stromy (400 -
600 ks / ha) do vyéky odpovidajici druhu zvéfe a obvyklé snéhové poklyvce.

b) Pouiiti plastfi Vyraznych barev je nepfipustné.

35 111 — Ochrana kmenfi repelenty — bodovénim — kmen musit pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu a2 do Vy§ky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenfi repelenty — V pruzich — kmen musi bjrt pokIyt repelentem V
pruzich na 50 % plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu ai do vyéky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenfi repelenty — celoplo§né — kmen musit pokryt repelentem po celé
ploée obvodu a2 do Vy§ky 2 m.

35 211 — Zrafiovéni kfiry — kfira stromfi se zrani speciélnim zrafiovaéem do vyéky cca 200 cm ve
tfech pésmech dokola, vzdélenost mezi pésmy cca 50 cm. Zranéni bude provedeno tak, aby doélo
k zasmoleni bazélni éésti kmene.

35 311 — Ovazovéni klestem — ohnuti 2—3 pfeslenfi Vétvi z vyéky cca 2 m smérem k zemi
a pfivézéni téchto Vétvi Vézacim drétem o sile 3 mm ke kmeni tak, aby nedoélo k jeho po§kozeni
a zaékrceni. Pouiiti pfinesenych nafezanych Vétvi potfebné délky je moiné V souladu s Pfflohou é.
Z2 — Ostatni informace.

35 321 — Ovazovéni jinym materiélem — viz Pf‘floha é. Z2 — Ostatni informace.

35 331 — Odstranéni ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranéni a ekologickou likvidaci
pouiitého ovazu.

2) Ochrana lesa Droti hmvzim §k1°1dcfim

Chemické a kombinované asanace je Véetné dodék insekticidniho pfipravku a Vhodného
smééedla.
Zésady ochrany lesa proti kfirovcfim jsou obsaieny V Pffloze é. Z3 — Obrana a ochrana proti
kfirovcfim.

36 011 — Lapaée na kfirovce — instalace — rozvoz lapaéfi do Porostu, upevnéni lapaée na
stabilni konstrukci. Spodni hrana lapaée musi byt minimélné 1 m nad zemi.

36 031 — Otrévené lapéky — instalace — vyhledéni vyznaéeného stromu a aplikace schvéleného
pfipravku rovnomérné po celém povrchu kmene (smérové pokéceni, odvétveni, pfipadné zkréceni
a pfibliieni na poiadované misto je souéésti ceny dfiVi a cenikfi téiebnich éinnosti). Smluvni
partner pfedé revirnikfim soupis lapékfi s Porosty a hmotami jednotlivych kusfi (Ciselnik dfivi).

36 032 — Otrévené lapéky-vyroba a instal. trojnoiky — V cené je Vyroba trojnoiky, Véetné
dopravy materiélu na poiadované misto. Min. délka 1,5 m, min. prfimér na éepu je 12 cm, spojeni
zajiét’ujici pevnost a stabilitu. Aplikace schvéleného pfipravku rovnomérné po celém povrchu
kmene.

36 033 — Otrévené lapéky — opak. chem. oéetf‘eni trojnoiky — opakovany postfik jii
instalované trojnoiky, Viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapéky kladeni — vyhledéni vyznaéeného stromu a jeho zakIyti
odvétvenjlmi Vétvemi (smérové pokéceni, odvétveni, pfipadné zkréceni a pfibliieni na poiadované
misto je souéésti cenikfi dfivi a téiebnich éinnosti). Pfipadné odchylné poiadavky musi byt

Strénka 64 z 112
Smlouva o provc’ldéni komplexnich lesnickych éinnosti a 0 prodeji dfl’vi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 65 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). 
 
36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku. 
 
36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno. 
 
36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - 
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany. 
 
36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – 
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry. 
 
36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - 
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – 
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem. 
 
36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty. 

XII. Rekonstrukce Porostů 
 
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce  
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11 111. 
 
43 023 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. 
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uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). 
 
36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku. 
 
36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno. 
 
36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - 
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany. 
 
36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – 
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry. 
 
36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - 
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – 
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem. 
 
36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty. 

XII. Rekonstrukce Porostů 
 
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce  
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11 111. 
 
43 023 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. 
 

uvedeny V objednévce. Smluvni partneg piedé revirnikfim soupis lapékfi s jejich pofadovvmi éisly,
Porosty a hmotami jednotlivych kusfi (Ciselnik dfivi).

36 112 - Lapéky kladeni ve vétvich - vyhledéni vyznaéeného stromu bez odvétveni a bez zakIyti
vétvemi (smérové pokéceni, odvétveni a piipadné zkréceni a pfiblizeni na pozadované misto je
souéésti cenikfi diivi a tézebnich éinnosti). Odvétveni se provédi p0 objednéni asanace (odvozu)
lapéku.

36 141, 36 151 — Lapéky — asanace odkornénim — ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry.

36 161 — Lapéky — asanace véech di'evin chemicky — aplikace schvéleného pfipravku
rovnomérné po celém povrchu kmene. P0 chemické asanaci bude dfivi do 30 kalendéfnich dnfi 0d
oéetfeni pfiblizeno a odvezeno.

36 211 — Instalace névnad na stojici stromy — viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohrozeného di'ivi—
mechanické - ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry.

36 331, 36 431 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohrozeného df'ivi — chemické -
aplikace schvéleného pfipravku rovnomérné p0 celém povrchu kmene — p0 otoéeni i ze spodni
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohrozeného df'ivi —
kombinované — ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry, které bude doplnéné pélenim nebo
chemickou asanaci oloupané kfiry.

36 381, 36 481 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohrozeného df'ivi — jiné di'eviny —
viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 511 — Asanace tézebniho odpadu — viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 521 — Asanace sklédek — viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyék.) napadenjrch kfirovci — ruéné i mech — pélenim -
vykéceni postizenych stromfi, vyklizeni na piedem uréené mista a péleni véetné Vétvi, provést
protipozérni opatfeni (viz Pffloha é. Z5 — Zésady pozérni ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyék.) napadenjich k1°1r0vci — ruéné i mech — chemicky —
vykéceni postizenvch stromfi, odvétveni, postfik schvélenym pfipravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyék.) napadenvch kfirovci — ruéné i mech — drcenim,
étépkovénim - vykéceni postizenych stromfi, pfipadné vyklizeni stromfi na piedem uréené misto
a étépkovéni veékeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostfi

43 011 - Celoplo§né likvidace odumf‘elych df-evin — viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. néhradnich di-ev. v imisnich oblastech, vyi-ez +
hrézkovéni - roziezéni vyznaéené nebo zadané hmoty(d1e instrukce revirnika), zkréceni na sekce
o délce nejvyée 2 m, jejich nésledné ulozeni na hromady a seélépnuti na misté mimo cilové dfeviny.
Ulozeni do hromad viz vvkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostfi — vjrf'ez + vyvezeni hmoty — vyiez vyznaéené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revirnika), jeji vyvezeni a ulozeni na hromady zpravidla na Lokalité OM.
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43 024 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu. 
 
43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

 

XIII. Ostatní Pěstební činnosti 
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků). 
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 
 
58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.  
 
58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 
 
58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka. 
 
58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 
 
58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka. 
 
58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku. 
 
58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z 
rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě. 
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43 024 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu. 
 
43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

 

XIII. Ostatní Pěstební činnosti 
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků). 
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 
 
58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.  
 
58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 
 
58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka. 
 
58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 
 
58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka. 
 
58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku. 
 
58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z 
rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

43 024 - Rekonstrukce porostfi — étépkovénim — seétépkovéni vyznaéené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revirnika) V Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostfi — shrnovéni va11°1 — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

43 081 — Rekonstrukce ostatni — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

XIII. Ostatni Péstebni éinnosti
Zahrnuji bliie nespecifikované préce, spojené s pééi 0 les Véetné drobnych flprav LDS (napf. éiéténi
svodnic vody a propustkfi).
Ostatni éinnosti jsou kalkulovény podle hodinovych sazeb za:

58 111 — Ruéni préce — veékeré ruéni préce dle pokynu revirnika.

58 121 — Préce s JMP — veékeré préce s JMP dle pokynu revirnika.

58 131 — Préce s traktorem — veékeré préce s traktorem dle pokynu revirnika.

58 141 — Préce s kf'ovinof'ezem — veékeré préce s kfovinofezem dle pokynu revirnika.

58 151 — Préce s koném — veékeré préce s kofiskym potahem dle pokynu revirnika.

58 161 — Préce se zédovjrm postf'ikovaéem — veékeré préce se zédovym postfikovaéem dle
pokynu revirnika. Neni zahrnuta cena chemického pfipravku.

58 411 — Udriba rozdélovaci sité a majetkovjich hranic — vyfez néletfi, nérostfi z
rozdélovaci sité, jejich rozfezéni na sekce 0 délce nejvyée 2 m a uloieni spolu s pfip. daléimi
Téiebnimi zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdélovaci sité.
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Příloha č. P4  ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví  

xxx    XXX   BBB 

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (CPČ): 1 497 785 Kč

kód zakázky: 230227 účastník: Milan Maršalík
název 

zakázky:
Nejdek - podzim 2017 IČO: 73400645

název OJ: LS Horní Blatná ulice: Mrtník 55

obec: Dolní Bělá 33152

15

CK podvýkon MJ počet MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 250,000 45

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 1,000 5 500

22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 0,800 68 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 2,500 20 000

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 214,746 1 950

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 20,000 1 950

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 22,675 1 800

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 4,130 8 500

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 30,000 11 000

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 10,860 11 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 10,000 35 000

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 80,000 100

58110 Ruční práce hod 150,000 100

58120 Práce s JMP hod 120,000 150

58130 Práce s traktorem hod 10,000 250

Kontrola 

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
1 Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 10 000 Kč

230227 účastník: Milan Maršalík

Nejdek - podzim 2017 IČO: 73400645

LS Horní Blatná ulice: Mrtník 55

obec: Dolní Bělá 33152

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
množství 

[tis.ks]***

cena 

[Kč/tis.ks]***

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 1,000 10 000

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specif ikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]

kód zakázky:

název zakázky:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 

nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

název OJ: Kontrola 
vyplnění ceníku

 

Stránka 67 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

Příloha č. P4  ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví  

xxx    XXX   BBB 

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (CPČ): 1 497 785 Kč

kód zakázky: 230227 účastník: Milan Maršalík
název 

zakázky:
Nejdek - podzim 2017 IČO: 73400645

název OJ: LS Horní Blatná ulice: Mrtník 55

obec: Dolní Bělá 33152

15

CK podvýkon MJ počet MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 250,000 45

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 1,000 5 500

22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 0,800 68 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 2,500 20 000

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 214,746 1 950

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 20,000 1 950

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 22,675 1 800

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 4,130 8 500

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 30,000 11 000

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 10,860 11 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 10,000 35 000

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 80,000 100

58110 Ruční práce hod 150,000 100

58120 Práce s JMP hod 120,000 150

58130 Práce s traktorem hod 10,000 250

Kontrola 

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
1 Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 10 000 Kč

230227 účastník: Milan Maršalík

Nejdek - podzim 2017 IČO: 73400645

LS Horní Blatná ulice: Mrtník 55

obec: Dolní Bělá 33152

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
množství 

[tis.ks]***

cena 

[Kč/tis.ks]***

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 1,000 10 000

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specif ikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]

kód zakázky:

název zakázky:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 

nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

název OJ: Kontrola 
vyplnění ceníku

PFiloha 6. P4 ke Smlouvé 0

PRiLOHA é. P4 CENiK PESTEBNiCH (:INNOSTi

Pfiloha 6. P4 - Cenik péstebnich éinnosti (éést A - cenik PC) K t I
Nabizené cena péstebnic on m a 1 497 785 Ké

kéd zakézky: 230227 fléastnk: Milan Ma réalik

".aze" Nejdek - podzim 2017 «'30: 73400645zakazky:
nézev OJ: LS Horni Blatné ulice: Mrtnik 55

obec: Dolni Bélé 33152

CK d 'k MJ ' tMJ cena ' kpo vy on poce (Ké/MJ) poznam a

11110 Uklid klestu (bez pélenD - ruéné i mech. - jeh|.+|ist. m3 250,000 45
16210 Sadba a podsadba do nepFipravené pfldy - ruénl’+ mech. - jankové 1000 ks 1,000 5 500
22060 Oplocenky z nov.mt.—dréténé-Horské 220/3,5 km 0,800 68 000
22980 Udriba a opravy oplocenek km 2,500 20 000
23120 Nétér nebo postfik kultur repelenty-Zimnl’ 1000 ks 214,746 1 950
23210 Mechanické ochrana vrcholu 1000 ks 20,000 1 950
24010 Oil'néni— ruéné + mech. - v ploskéch 1000 ks 22,675 1 800
24030 Oil'néni— ruéné + mech. - celoplo§né ha 4,130 8 500
31010 Hostfihévky - jehliénaté i listnate’ - ruéné + mech. ha 30,000 11 000
31310 Hofezévky - jehlié. + list. - ruéné + mech ha 10,860 11 000
35130 Ochrana kmenfl repelenty - celoplos. na’tér kmene 1000 ks 10,000 35 000
36330 Asanace kflrovcového dfivi- chemické m3 80,000 100
58110 Ruénl’ préce hod 150,000 100
58120 H‘éce s JMP hod 120,000 150
58130 Préce s traktorem hod 10,000 250

Prlloha c. P4 - Cenlk pestebnlch cmnostl (cast B - cenlk SaM a)
Nabizené cena sad. materiélu (CSaMa): 10 000 KC

kéd zakézky: 230227 L'Jéastnl'k: Milan Maréalik
nézev zakézky: Nejdek - podzim 2017 ICC: 73400645

nézev OJ: LS Horni Blatné ulice: Mrt 55 Kontrola

obec: Dolni Bélé 33 Vyplnéniceniku
Oeny sadebnlho materiélu jsou uvedeny se zapoétenl’m na’kladl] na dopravu a na’kladl] na manipulaci se sadebnl’m n‘ateria’lem.

v . ,, * ** m noistvi cena
CK drevma typ trlda obal [tis.ks]*** [Ké/tis.ks]***

1260 SM sazenice 6 nm PRK 1,000 10 000
* u sen‘enéékfl a sazenic min. tloust’ka kofenového kréku (m), u poloodrostkfl vyéka nadzerml'éa’sti (tfida 8 do 80 cm véetné, tfl'da 9

had 80 cm), m'n. tloust’ka kofenového kréku v rozpétl’dle vyhlééky 29/2004 v platnémznénl’

** PRK-prostokofenny; RCK—raéelinocelulozovy kell'n‘ek; SAD-plasto sadbovaé; OST—jinak specifikovany
*** u sen‘enného materia'lu rmotVI'v [kg]
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Příloha č. P5  ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

 
Pro všechny typy oplocenek: 

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí. 

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky: 

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS; 
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem; 

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven; 

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky. 

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. 

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
Skupina Účel Příklady 

Nosné prvky Nesou funkční prvky 
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry 

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky  příčná ráhna, středové sloupky, drát  
Stabilizační 
prvky 

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky 

 vzpěry 

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera. 
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Příloha č. P5  ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

 
Pro všechny typy oplocenek: 

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí. 

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky: 

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS; 
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem; 

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven; 

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky. 

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. 

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
Skupina Účel Příklady 

Nosné prvky Nesou funkční prvky 
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry 

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky  příčná ráhna, středové sloupky, drát  
Stabilizační 
prvky 

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky 

 vzpěry 

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera. 

  

PFiloha 6. P5 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ° W ’ rode 'i df‘ivi

PRiLOHA (3. P5 KATALOG 13Ro OPIiOCENKY 130UZiVANE PR1 MECHANICKE
OCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTU

Pro v§echny typy oplocenek:

V Pfiloze é. Z2 — Ostatni informace mohou byt parametry oplocenek zménény nebo upfesnény.
V popisu typfi oplocenek jsou rozméry dfevénych éésti uvédény bez kfiry. Stfedni prfimér je uvédén
u nerozmitnutjlch tyéi a kfilfi; minimélni éif‘ka u pf‘if‘ezfi a rozmitnutjlch tyéi.

Obecné poiadavky na df‘eVéné konstrukéni prvky:

— df‘eviny r0d1°1 SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
— dfivi bez hniloby; spodni éést sloupkfi V délce o 10 cm Vét§i nei je zahloubeni sloupku

musi byt V pfipadé SM 3 BO opélena na di‘evo nebo odkornéna a penetrovéna Vhonm
prostfedkem;

— dira pro sloupek bude vyvrténa nebo vybréna I'Véem, sloupek musi bj/t nésledné pevné
ukotven;

— spodni strana vzpér bude ukotvena V zemi tak, aby nemohlo dojit k jejimu posunu;
— na krétkych stranéch (5 nebo 6 poli) oplocenek se sloupky bude zavétrovén sloupek

nejbliie stfedu strany.

ebiky pouiité na konstrukce jsou o 100% deléi nei prfimér pfitloukaného materiélu, hfebiky
budou dotluéeny, vyénivajici konce hfebikfi zahnuty k dfevéné éésti oplocenky.

Souéésti stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudovéni jednoho oboustranného iebfiku (tvar
pismene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu Vétéi nei 100 m je souéésti stavby zbudovéni
dvou oboustrannych iebfikfi nebo dvou branek V protilehljlch rozich oplocenky. Stojné dily iebfikfi
odpovidaji parametrfim sloupkfi, pfiéky dle parametrfi vzpér oplocenky. Zebfik je spojen hfebikem
se sloupkem oplocenky.

Definovéni konstrukénich - rvk1°1 o - locenek
Sku - ina Uéel Pf'iklad
Nosné prk Nesou funkéni prvky kuly, nosna rahna, nosne sloupky, nosne

vzpery
Funkéni prvky Plni Vlastni fiéel oplocenky pletivo, réhna, plotovky
Zpevfiujici prvky Zpevfiuji funkéni prk pfiéné réhna, stfedové sloupky, drét
Stabilizaéni Zajiét’uji stabilitu konstrukce V
prvky oplocenky vzpery

Oplocenky dréténé: Lesnické pletivo (neni-li u konkrétniho typu nebo V Pffloze é. Z2 — Ostatni
informace uvedeno jinak, min. 1X pozink - 60 g/m2, spojeni drétfi uzliky, min. prfimér vodicich
drétfi 2 mm, ostatnich drétfi min. 1,6 mm 11 oplocenek Viréky 150-160 cm a min. prfimér vodicich
drétfi 2,2 mm, ostatnich drétfi 1,8 mm u oplocenek vyééich) se napiné na vnéj§i stranu sloupkfi,
otoéené velkymi oky nahoru, smérem k zemi se oka zmenéuji a houstnou. Pletivo bude pfibito min.
4 hfebiky na kaidy sloupek u pletiva do 180 cm Vy§ky, nad 180 cm min. 5 hfebiky. Hf~ebiky k
napnuti pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty V horni éésti nahoru, u zemé dolfi. Nerovnosti
terénu budou pfedem srovnény tak, aby mezi terénem a spodnim okrajem pletiva nebyla iédné
mezera.
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Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO. 

Drátěná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná   

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.   
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.  
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)  
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200) 

funkční pletivo 
150, 

(160,180) cm 
- - - - 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140 
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Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO. 

Drátěná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná   

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.   
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.  
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)  
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200) 

funkční pletivo 
150, 

(160,180) cm 
- - - - 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140 

 

Oplocenky df'evéné: K Vyrobé poli lze pouiit pouze df'evo jehliénaté nebo z mékkych listnééfi
(TP,OS - pfi pouiiti téchto dfevin se zvyéuje poiadovany minimélni prfimér o 1 cm), na nosné
sloupky a nosné réhna pouze SM nebo BO.

Dréténé 150/3

Zvéf: srnéi, eéka (cm): 150 (160, 180), Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickji popis:

Pletivo upevnéno na kfilech zapu§ténych silnéjéim koncem do zemé 40 cm.
Kaidy tf'eti kfil zavétrovén (z vnitfni strany) ve léce 2/3 pod 1’1h1em 45°.
(Pozn.: V pfipadé VSIéky 180 cm je pfipustné pouiit pletivo 160 cm s umisténim horniho réhna ve
V§I§ce 180 cm; vtomto pfipadé musi bjrt pletivo ve stfedu pole pf'ivézéno kréhnu drétem)

Konstrukéni prvky:

.éifka Min. tlouét’ka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kfily tyéovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkéni pletivo (160115806) cm - - - -
stabilizaéni vzpéry tyéovina 7-10 - - 140

300cm

hl 7

I50
cm
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Drátěná vysoká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 
 
Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem. 
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250) 

funkční pletivo 200 cm - - - -  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210 

funkční horní ráhno tyčovina 7-10  5 2,5 400 
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Drátěná vysoká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 
 
Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem. 
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250) 

funkční pletivo 200 cm - - - -  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210 

funkční horní ráhno tyčovina 7-10  5 2,5 400 

 

Dréténé vysoké 220/4

Zvéf': vysoké, srnéi, eéka (cm): 220 (200), Délka poli (cm): 400, Druh: dréténé

Technickji popis:
Pletivo upevnéno na kfilech zapu§tén§lch silnéjéim koncem do zemé 60 cm. Kaid}? tf‘eti kfil
zavétrovén (z vnitfni strany) ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°. Dolni okraj pletiva je uprostf‘ed pole
pfichycen k terénu kolikem (pfipadné kolikem s hfebikem).
Cca 20 cm nad hornim okrajem pletiva umisténo réhno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech
pfivézéno drétem.
Pfi Viiéce 200 cm pouiity k1°11y délky 250 cm zapuétény 50 cm do zemé, horni réhno neni pouiito.

Konstrukéni prvky:

Stfedni prfimér Min.

cm cm cm [cm]
nosné kfily tyéovina 10-14 - - 280 (250)
funkéni pletivo 200 cm - - - -
stabilizaéni vzpéry tyéovina 7-10 - - 210
funkéni horni réhno tyéovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200) 

nosné vzpěry tyčovina 7-10  - - 230  

funkční pletivo  150 (160) cm   - - - 
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Polozávěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200) 

nosné vzpěry tyčovina 7-10  - - 230  

funkční pletivo  150 (160) cm   - - - 

 

Polozévésné 150/3

Zvéf': srnéi, Vyéka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickji popis:
Pro upevnéni pletiva pouiity k1°11y V kombinaci s nosnfrmi vzpérami, kfily zapu§tény silnéjéim
koncem do zemé 40 cm. Spodni okraj pletiva je pod nosnymi vzpérami pevné pfichycen k terénu
kolikem (pfipadné kolikem s hfebikem).

Konstrukéni prvky:

Skupina prvkfi Prvek Materiél StiledW Min. éifka | Min. tlouét’ka Délkaprumer
cm cm cm [cm]

nosné kfily tyéovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpéry tyéovina 7-10 - - 230
funkéni pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 

funkční pletivo  150(160)cm - - - -  
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Závěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 

funkční pletivo  150(160)cm - - - -  

 

Zévésné 150/3

Zvéf': srnéi, Vyéka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickji popis:
Stavba bez kfilfi, pletivo nesou vzpéry, V lomovych bodech trojnoika; spodni okraj pletiva je V
kaidém poli ve dvou mistech pevné pfichycen k terénu kolikem (pf'ipadné kolikem s hfebikem).

Konstrukéni prvky:

Skupina pwkfi IPrvek I‘Materiél lStfedni prfimérl Min. éifkal Min. tlouét’kal Délkal
cm cm cm [cm]

nosné vzpéry tyéovina 7-10 - — 230
funkéni pletivo 150(160)cm - - — -

13
0

cm

Strénka 72 z 112
Smlouva o provc’zdéni komplexnich lesnickych éinnosti a o prodeji df'ivi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 73 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

Horská drátěná 220/3,5 

 

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
půlená 

 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  12-15 - 280 

funkční pletivo 200 cm výška 
Viz popis 

dole 
- -  

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210 

funkční 
horní 
ráhno 

Tyčovina půlená 10  8 350 

 
Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm 
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Horská drátěná 220/3,5 

 

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
půlená 

 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  12-15 - 280 

funkční pletivo 200 cm výška 
Viz popis 

dole 
- -  

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210 

funkční 
horní 
ráhno 

Tyčovina půlená 10  8 350 

 
Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm 
  

Horské dréténé 22o/3,5

Zvéf': vysoké, Viréka (cm): 220, Délka poli (cm): 350, Druh: dréténé

Technickji popis:

Pletivo je upevnéno na kfilech, které jsou zapuétény silnéjéim koncem do zemé 50 cm. Kaid}?
rohovy a tfeti kfil zavétrovén vzpérou z vnitfni strany ve Viiéce 2/3 pod fihlem 45°. Cca 20 cm nad
hornim okrajem pletiva je Vkaidém poli umisténo réhno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech
pfivézéno drétem o prfiméru 2,5 mm. Dolni okraj pletiva je uprostfed pole z vnitfni strany
pfichycen kolikem (pfipadné kolikem s hfebikem) pevné k terénu.

Konstrukéni prvky:

Skuplna Prvek Materiél filled? “in“ W“ Délkaprvku prumer pulena
cm cm [cm]

nosné kfily Tyéovina 12—15 - 280
v , . , v Viz popis _ _funkcm pletlvo 200 cm vyska dole

stabilizaéni vzpéry Tyéovina 9-12 - 210
v , horni v . o ,funkcm réhno Tycovma pulena 10 8 350

Pletivo: vyéka pletiva 200 cm, poéet vodorovnych drétfi 25 ks, rozteé svislych drétfi 15 cm, okrajové
dréty maji prfimér 2,5 mm, vnitfni dréty maji prfimér 2 mm, povrchové fiprava je 3XZn, tj.
minimélné 210 g/m2, VS’éka 0k 0d zeméje 16 X 5 cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 cm, 3 X 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3 

 

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   Střední průměr  
Min. šířka 

půlená 
 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  13 - 250 

funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -  

stabilizační 
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190 

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180 

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10  8 350 

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm. 
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3 

 

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   Střední průměr  
Min. šířka 

půlená 
 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  13 - 250 

funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -  

stabilizační 
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190 

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180 

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10  8 350 

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm. 

  

Dréténé s horskou vzpérou 200/3

Zvéf': jeleni, danéi, srnéi, Vyéka (cm): 200, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickji popis:
Pletivo upevnéno na kfilech, které jsou zapuétény silnéjéim koncem do zemé 50 cm. Kaidjl nosn}?
kfil je zavétrovén (z vnitfni i vnéjéi strany) ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°. Ve stf‘edu kaidého pole je
umisténa vzpéra, které podpiré prvni réhno, které je umisténo V hornim okraji pletiva, pletivo je
pfipevnéno k réhnu na étyfech mistech hfebiky. Vzpéra je zapuéténa min. 20 cm do zemé, V dolni
éésti odkornéna a naimpregnovéna dehtovjrm nétérem éi opélena do vyéky 20 cm nad terén. Druhé
réhno je pfipevnéno ke sloupkfim cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukéni prvky:

Stfedni prfimér M11} s1r}<apulena
cm cm [cm]

nosné kfily Tyéovina 13 — 25o
funkéni pletivo 160 cm V§7§ka Viz popis dole — -

.. V , vz é Téovina -12 — 1 o
stablhzacm Vp ry, V yv . 9 9stredm vzpera Tycov1na 8 — 18o
funkéni horni a spodni réhno Tyéovina pfilené 10 8 350
Pletivo: vyéka pletiva 160 cm, poéet vodorovnych drétfi 19 ks, rozteé svislych drétfi 15 cm, okrajové
dréty maji prfimér 2,8 mm, vnitfni dréty maji prfimér 2 mm, vzdélenost sousednich vodorovnych
drétfi od zemé a2 do vyéky 50 cm max. 5 cm.

V“ 350% E

Strénka 74 z 112
Smlouva o provc’zdéni komplexm’ch lesnickych éinnosti a o prodeji drv'ivi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 75 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

Koliba 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál  
Střední 
průměr  

Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2,5 160 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 250  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140 
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Koliba 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál  
Střední 
průměr  

Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2,5 160 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 250  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140 

 

 

Koliba 150/3

Zvéf': srnéi, Vyéka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technickji popis:
Stavba bez kfilu z dilfi, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran)
ve Vy§ce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

Inn
!

20
mu

1'."
H

15
E.

5-H fiW
H

H
H

h—
fiH

—
H

|SI
.'I

at.

nosné sloupky (Eggflzg) - 2,5 160

funkéni réhna (11:11:33) - 2 300

zpevfiujici pfiéné réhna (11:11:33) - 2 250
stabilizaéni vzpéry tyéovina 7-9 - 140

.11!“ cm

"+—
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Koliba vysoká  220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230 

funkční ráhna přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

zpevňující 
příčná 
ráhna   

přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Koliba vysoká  220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230 

funkční ráhna přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

zpevňující 
příčná 
ráhna   

přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

Koliba vysoké 220/3

Zvéf': vysoké, srnéi, eéka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technickji popis:
Stavba bez kfilfi, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran) ve léce 2/3 pod
fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

cm cm cm [cm]
nosné sloupky pfifezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkéni réhna pfif'ezy (krajiny) - 6 2 300

v ., , pfiéné W .. _zpevnuJ1c1 réhna pr1rezy(kra31ny) 6 2 300

stabilizaéni vzpéry tyéovina 8-10 - - 210

min-m

T
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Pacov 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm. 
 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné 
nosná 
ráhna  

tyčovina - 6 2 340 

nosné sloupky přířezy (krajiny)  - 6 2,5 160 

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100 

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110 
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Pacov 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm. 
 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné 
nosná 
ráhna  

tyčovina - 6 2 340 

nosné sloupky přířezy (krajiny)  - 6 2,5 160 

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100 

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110 

 

Pacov 150/3

Zvéf': srnéi, Vyéka (cm): 150 (180), Délka poli (cm): 300, Druh: df‘evéné
Technickji popis:
Stavba bez kfilu, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran) ve Vy§ce 1/2 pod
fihlem 45°. Mezi plotovkami maximélni mezera 10 cm. vyéka 180 cm: - pf‘idat tf'eti réhno (max.
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Pfi spojovéni dilcfi oplocenky bude z opaéné strany nei tyéky
a nosné sloupky na nosné réhna na kraji dilce s Vétéi rozteéi nosnjlch réhen svisle pfipevnén
spojovaci segment délky 100 cm.

Konstrukéni prvky:

Skupina prvkfi -Materié1 Stiedlvll Min. éifka Min. tlouét’ka Délkaprumer
cm cm cm [cm]

, nosné v .nosne réhna tycovma - 6 2 340

nosné sloupky pvil‘ezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkéni plotovky pf‘if'ezy (krajiny) - 4 1 100
funkéni réhna pf‘if'ezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizaéni vzpéry tyéovina 6-9 - 110

_ Mllcm __I

|: 1540 cm
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Horská široká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400 

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny)  - 7 2 270 

zpevňující střed.sloupek  Přířezy (krajiny)  - 7 2 220 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Horská široká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400 

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny)  - 7 2 270 

zpevňující střed.sloupek  Přířezy (krajiny)  - 7 2 220 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

Horské éiroké 220/4

Zvéf': vysoké, srnéi, eéka (cm): 220, Délka poli (cm): 400, Druh: df‘evéné

Technickji popis:
Pole vyrébéna V lese natloukénim na kfily zapuéténé do zemé 60 cm. Kaidy druhy kfil zavétrovén
stf‘idavé z vnitfni a vnéjéi strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

Min. éifka

fili-
3U

nosné kfily tyéoviny 9-13 - 280
funkéni réhna Pfif'ezy (krajiny) - 7 2 400
zpevfiujici pf‘iéné réhna Pfifezy (krajiny) - 7 2 270
zpevfiujici stfed.sloupek Pfifezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizaéni vzpéry tyéovina 8-10 210

if

U
um
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Horská úzká 220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6  2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Horská úzká 220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6  2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

 

Horské fizké 220/3

Zvéf': vysoké, srnéi, eéka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technickji popis:
Pole vyrébéna V lese natloukénim na kfily zapuéténé silnéj§im koncem do zemé 60 cm. Kaidjl
druhy kfil zavétrovén stfidavé z vnitfni a vnéj§i strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

Min. tlouét’ka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kfily tyéoviny 9-13 — - 280

funkéni réhna pm?” - 6 2 300(krajlny)

zpevfiujici pfiénéréhna (11:23:13) - 6 2 300
stabilizaéni vzpéry tyéovina 8-10 — - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 
 
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. 
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1. 
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu. 
 

CK 
(agre
gace) 

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a 

výkony 
(projek

t) 

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka 

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehl.+list. 

m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehl.+list. 

m3 

   11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list. 

m3 

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého 

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně – 
jehličnatého 

m3 

   11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl. 

m3 

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého 

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně – 
listnatého 

m3 

   11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list. 

m3 

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. 

m3 

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky 
m3 

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky 

m3 

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp. 

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. 

m3 

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. 

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet. št. 

m3 

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3 
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha 
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách 
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách 
1000 ks 

   12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách 

1000 ks 

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích 

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích 

ha 

   12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích 

ha 

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 

   12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 
 
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. 
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1. 
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu. 
 

CK 
(agre
gace) 

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a 

výkony 
(projek

t) 

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka 

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehl.+list. 

m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehl.+list. 

m3 

   11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list. 

m3 

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého 

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně – 
jehličnatého 

m3 

   11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl. 

m3 

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého 

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně – 
listnatého 

m3 

   11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list. 

m3 

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. 

m3 

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky 
m3 

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky 

m3 

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp. 

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. 

m3 

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. 

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet. št. 

m3 

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3 
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha 
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách 
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách 
1000 ks 

   12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách 

1000 ks 

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích 

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích 

ha 

   12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích 

ha 

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 

   12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 

PFiloha 6. P6 ke Smlouvé 0 ch éinnostz’ a o rode 'i df'ivi

PRiLOHA (3. P6 RADIé VYKONU PESTEBNiCH CINNOSTi

V projektech a pfi vykazovéni skuteénosti budou pouiity neagregované VSIkony PC.
V tabulce jsou uvedeny zékladni podvykony PC a jejich rozdéleni dle agregovanych cenovjlch kodfi.
Lesni spréva mfiie pro potf'ebu vykazovéni vjrroby a V projektech pouiit i nadstavbovjl Vykon na
pétém misté kodu s jinym éislem nei 1.
Agregované cenové kody vysoutéiené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou
pouiity pro kalkulaci nékladfi, které budou vykézény V jednotkéch "Ké" na Vykonech s
pfedposlednim éislem 9 (XXXQX) jako ostatni préce pfislusné ke konkrétnimu vykonu.

Nézev (agregace) Cenotv Nézev (projekt) Cenotvo
orné rné

jednotk jednotka
a

11010 Uklid a péleni klestu - jehliénatého + m3 11011 Uklid a péleni klestu - jehliénatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a péleni klestu - jehliénatého m3 11021 Uklid a péleni klestu - jehliénatého m3
11030 Uklid a péleni klestu - listnatého m3 11031 Uklid a péleni klestu - listnatého m3
11110 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. - m3 11111 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné - m3

jehl.+1ist. jeh1.+1ist.
11141 Uklid klestu (bez péleni) - mechan.- m3

jeh1.+1ist.
11120 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné — m3

jehliénatého jehliénatého
11151 Uklid klestu (bez péleni) - m3

mechanizované - jehl.
11130 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. - m3 11131 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné — m3

listnatého listnatého
11161 Uklid klestu (bez péleni) - m3

mechanizované - list.
11170 Uklid klestu (bez péleni) ruéné p0 m3 11171 Uklid klestu (bez péleni) ruéné p0 m3

mech.vyvéieni klestu mech.vyvéieni klestu
11210 Péleni sneseného klestu - jehlién. + listnat. m3 11211 Péleni sneseného klestu - jehlién. + m3

listnat.
11220 Péleni sneseného klestu - jehliénatého m3 11221 Péleni sneseného klestu - jehliénatého m3
11230 Péleni sneseného klestu - listnatého m3 11231 Péleni sneseného klestu - listnatého m3
11310 Stépkovéni klestu - s rozmeténim stépky m3 11311 Stépkovéni klestu - s rozmeténim m3

stépky
11320 Stépkovéni klestu - bez rozmeténi stépky m3 11321 Stépkovéni klestu - bez rozmeténi m3

stépky
11330 étép. klestu sneseného do hromad - s rozmet. m3 11331 étép. klestu sneseného do hromad - s m3

stép. rozmet. stép.
11340 Stép.k1estu sneseného do hromad - bez m3 11341 Stép.k1estu sneseného do hromad - m3

rozmet. st. bez rozmet. st.
11410 Drceni klestu m3 11411 Drceni klestu m3
11580 Vyklizovéni ploch po téibé jinak m3 11581 Vyklizovéni ploch po téibé jinak m3
11610 Doéist’ovéni ploch po téibé ha 11611 Doéist’ovéni ploch po téibé ha
12010 Pfiprava pfidy na holiné - rué + mech. v 1000 ks 12011 Pfiprava pfidy na holiné - ruéné 1000 ks

ploskéch V ploskéch
12031 Pfiprava pfidy na holiné - 1000 ks

mechanizované v ploskéch
12020 Pi‘iprava pl‘idy na holiné - rué + mech. v ha 12021 Pfiprava pl‘idy na holiné - ruéné ha

pruzich V pruzich
12041 Pfiprava pl‘idy na holiné - ha

mechanizované v pruzich
12050 Pi‘iprava pl‘idy na holiné - mech. celoplosné ha 12051 Pfiprava pl‘idy na holiné - ha

mechanizované celoplosné
12060 Pi‘iprava pl‘idy na holiné - chem. v pruzich ha 12061 Pi‘iprava pl‘idy na holiné - chemicky ha

V pruzich
12070 Pi‘iprava pl‘idy na holiné - chem. celoplosné ha 12071 Pi‘iprava pl‘idy na holiné - chemicky ha

celoplosné
12081 Pfiprava pl‘idy na holiné - chemicky ha

celoplosné
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách 

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách 

1000 ks 

   12131 Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách 

1000 ks 

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích 

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích 

ha 

   12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně 

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích 

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích 

ha 

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně 

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

   12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi 

km 

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha 

   14211 Opakovaná síje do připravené půdy – 
bodově 

ha 

   15011 První podsíje do připravené půdy – 
bodově 

ha 

   15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– bodově 

ha 

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   14221 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15021 První podsíje do připravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách 

ha 

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14041 První síje do připravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   14231 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14241 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15031 První podsíje do připravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   15041 První podsíje do připravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích 

ha 

   15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích 

ha 

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14251 Opakovaná síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15051 První podsíje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně 

ha 

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14281 Opakovaná síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15081 První podsíje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně 

ha 

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy – 
bodově 

ha 

   14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy ha 
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách 

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách 

1000 ks 

   12131 Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách 

1000 ks 

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích 

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích 

ha 

   12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně 

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích 

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích 

ha 

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně 

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

   12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi 

km 

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha 

   14211 Opakovaná síje do připravené půdy – 
bodově 

ha 

   15011 První podsíje do připravené půdy – 
bodově 

ha 

   15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– bodově 

ha 

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   14221 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15021 První podsíje do připravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách 

ha 

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14041 První síje do připravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   14231 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14241 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15031 První podsíje do připravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   15041 První podsíje do připravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích 

ha 

   15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích 

ha 

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14251 Opakovaná síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15051 První podsíje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně 

ha 

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14281 Opakovaná síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15081 První podsíje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně 

ha 

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy – 
bodově 

ha 

   14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy ha 

12110 Pfiprava pfidy pod porostem - rué + mech. v 1000 ks 12111 Pfiprava pfidy pod porostem-ruéné 1000 ks
ploskéch V ploskéch

12131 Pfiprava pfidy pod porostem- 1000 ks
mechanizov. V ploskéch

12120 Pfiprava pfidy pod porostem - rué + mech. V ha 12121 Pfiprava pfidy pod porostem-ruéné ha
pruzich V pruzich

12141 Pfiprava pfidy pod porostem- ha
mechanizované V pruzich

12150 Pfiprava pfidy pod porostem - mech. ha 12151 Pfiprava pfidy pod porostem - ha
celoplosné mechanizované celoplosné

12160 Pfiprava pfidy pod porostem - chem. v ha 12161 Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky ha
pruzich V pruzich

12170 Pfiprava pfidy pod porostem - chem. ha 12171 Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky ha
celoplosné celoplosné

12181 Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky ha
celoplosné

12510 Pfiprava pfidy pro zales. melioracemi km 12511 Pfiprava pfidy pro zalesfiovéni km
melioracemi

14010 Sije a podsije do pfipravené pfidy - bodové ha 14011 Prvni sije do pfipravené pfidy - bodové ha
14211 Opakované sije do pfipravené pfidy — ha

bodové
15011 Prvni podsije do pfipravené pfidy — ha

bodové
15211 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

— bodové
14020 Sije a podsije do pfipravené pfidy - V ploskéch ha 14021 Prvni sije do pfipravené pfidy - ha

V ploskéch
14221 Opakované sije do pfipravené pfidy - ha

V ploskéch
15021 Prvni podsije do pfipravené pfidy - ha

V ploskéch
15221 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- V ploskéch
14030 Sije a podsije do pfipravené pfidy - V pruzich ha 14031 Prvni sije do pfipravené pfidy - ha

V fédcich
14041 Prvni sije do pfipravené pfidy - ha

V pruzich
14231 Opakované sije do pfipravené pfidy - ha

V fédcich
14241 Opakované sije do pfipravené pfidy - ha

V pruzich
15031 Prvni podsije do pfipravené pfidy - ha

V fédcich
15041 Prvni podsije do pfipravené pfidy - ha

V pruzich
15231 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- V fédcich
15241 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- V pruzich
14050 Sije a podsije do pfipravené pfidy - celoplosné ha 14051 Prvni sije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
14251 Opakované sije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
15051 Prvni podsije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
15251 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

— celoplosné
14080 Sije a podsije do pfipravené pfidy - jinak ha 14081 Prvni sije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
14281 Opakované sije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
15081 Prvni podsije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
15281 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

— celoplosné
14110 Sije a podsije do nepfipravené pfidy - bodové ha 14111 Prvni sije do nepfipravené pfidy — ha

bodové
14311 Opakované sije do nepfipravené pfidy ha
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– bodově 
   15111 První podsíje do nepřipravené půdy – 

bodově 
ha 

   15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy – bodově 

ha 

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15121 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk. 

ha 

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14141 První síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15131 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   15141 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích 

ha 

   15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích 

ha 

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– celoplošně 

ha 

   15151 První podsíje do nepřipravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně 

ha 

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14381 Opakovaná síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15181 První podsíje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně 

ha 

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková 

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jamková 

1000 ks 

   16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková 

1000 ks 

   16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16511 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17511 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová 

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov 

1000 ks 

   16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová 

1000 ks 

   16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks 
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– bodově 
   15111 První podsíje do nepřipravené půdy – 

bodově 
ha 

   15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy – bodově 

ha 

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15121 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk. 

ha 

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14141 První síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15131 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   15141 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích 

ha 

   15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích 

ha 

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– celoplošně 

ha 

   15151 První podsíje do nepřipravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně 

ha 

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   14381 Opakovaná síje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15181 První podsíje do připravené půdy – 
celoplošně 

ha 

   15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně 

ha 

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková 

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jamková 

1000 ks 

   16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková 

1000 ks 

   16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16511 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17511 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová 

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov 

1000 ks 

   16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová 

1000 ks 

   16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks 

— bodové
15111 Prvni podsije do nepfipravené pfidy — ha

bodové
15311 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy — bodové
14120 Sije a podsije do nepfipravené pfidy - V ha 14121 Prvni sije do nepfipravené pfidy - ha

ploskéch V ploskéch
14321 Opakované sije do nepfipravené pfidy - ha

V ploskéch
15121 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - ha

V ploskéch
15321 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy - V plosk.
14130 Sije a podsije do nepfipravené pfidy - V ha 14131 Prvni sije do nepfipravené pfidy - ha

pruzich V fédcich
14141 Prvni sije do nepfipravené pfidy - ha

V pruzich
14331 Opakované sije do nepfipravené pfidy - ha

V fédcich
14341 Opakované sije do nepfipravené pfidy - ha

V pruzich
15131 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - ha

V fédcich
15141 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - ha

V pruzich
15331 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy - V fédcich
15341 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy - V pruzich
14150 Sije a podsije do nepfipravené pfidy - ha 14151 Prvni sije do nepfipravené pfidy — ha

celoplosné celoplosné
14351 Opakované sije do nepfipravené pfidy ha

— celoplosné
15151 Prvni podsije do nepfipravené pfidy — ha

celoplosné
15351 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy- celoplosné
14180 Sije a podsije do nepfipravené pfidy - jinak ha 14181 Prvni sije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
14381 Opakované sije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
15181 Prvni podsije do pfipravené pfidy — ha

celoplosné
15381 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

— celoplosné
16010 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks 16011 Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks

+ mech. - jamkové — jamkové
16111 Prvni sadba do pfipr.pfidy- 1000 ks

mechanizované-jamkové
16411 Opakované sadba do pfipravpfidy- 1000 ks

ruéni-jamkové
16511 Opakované sadba do pfipr.pfidy- 1000 ks

mechan.-jamkové1
17011 Prvni podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

jamkové
17111 Prvni podsadba do pfipr.pfidy- 1000 ks

mechan.-jamkové1
17411 Opak. podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

jamkové
17511 Opak. podsadba do pfipr.pfidy- 1000 ks

mechan.-jamkové1
16020 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks 16021 Prvni sadba do pfipravené pfidy - 1000 ks

+ mech. - stérbinové ruéni- stérbinov
16121 Prvni sadba do pfipr.pfidy- 1000 ks

mechanizované-stérbinové
16421 Opakované sadba do pfipravpfidy- 1000 ks

ruéni-stérbinové
16521 Opakované sadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

Strénka 82 z 112
Smlouva o provc’ldéni komplexnich lesnickych éinnosti a 0 prodeji dfl’vl — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017/



 

Stránka 83 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

mechan.- štěrbinová 
   17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-

štěrbinová 
1000 ks 

   17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková 

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
– kopečková 

1000 ks 

   16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

   17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

16040 
Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 

+ mech. - dutý rýč 
1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 

- dutý rýč 
1000 ks 

      
16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy-

ruční-dutý rýč 
1000 ks 

      
17041 První podsadba do připr.půdy-ruční-

dutý rýč 
1000 ks 

      
17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-

dutý rýč 
1000 ks 

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná 

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jiná 

1000 ks 

   16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná 

1000 ks 

   16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16581 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 

1000 ks 

   17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17581 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková 

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková 

1000 ks 

   16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová 

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová 

1000 ks 

   16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

   16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 

1000 ks 

   17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková 

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks 
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mechan.- štěrbinová 
   17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-

štěrbinová 
1000 ks 

   17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková 

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
– kopečková 

1000 ks 

   16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

   17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

16040 
Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 

+ mech. - dutý rýč 
1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 

- dutý rýč 
1000 ks 

      
16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy-

ruční-dutý rýč 
1000 ks 

      
17041 První podsadba do připr.půdy-ruční-

dutý rýč 
1000 ks 

      
17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-

dutý rýč 
1000 ks 

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná 

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jiná 

1000 ks 

   16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná 

1000 ks 

   16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16581 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 

1000 ks 

   17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17581 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková 

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková 

1000 ks 

   16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová 

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová 

1000 ks 

   16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

   16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 

1000 ks 

   17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková 

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks 

mechan.- stérbinové
17021 Prvni podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

stérbinové
17421 Opak. podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

stérbinové
16030 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks 16031 Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks

+ mech. - kopeékové — kopeékové
16431 Opakované sadba do pfipravpfidy- 1000 ks

ruéni-kopeékové
17031 Prvni podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

kopeékové
17431 Opak. podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

kopeékové
Sadba a podsadba do pfipravené p1°1dy - ruéni 1000 ks 16041 Prvni sadba do pfipravené p1°1dy - ruéni 1000 ks

16040 + mech. - duty ryé - duty ryé
16441 Opakované sadba do pfipravpfidy- 1000 ks

ruéni-duty ryé
17041 Prvni podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

duty ryé
17441 Opak. podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

duty ryé
16080 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks 16081 Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks

+ mech. -jiné1 —jin2’1
16181 Prvni sadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechanizované-jiné
16481 Opakované sadba do pfipravpfidy- 1000 ks

I‘uCl’ll-Jll’la
16581 Opakované sadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechan.- jiné
17081 Prvni podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

_]11’la
17181 Prvni podsadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jiné1
17481 Opak. podsadba do pfipr.pfidy-ruéni- 1000 ks

_]11’la
17581 Opak. podsadba do pfiprpfidy- 1000 ks

mechan.-jiné1
16210 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy - 1000 ks 16211 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - jamkové ruéni-jamkové
16311 Prvni sadba do nepfip.p1°1dy-mechan.- 1000 ks

jamkové
16611 Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni- 1000 ks

jamkové
16711 Opakované sadba do nepf.pfidy- 1000 ks

mechan.-jamkové1
17211 Prvni podsadba do nepfiprpfidy- 1000 ks

ruéni-jamkové
17311 Prvni podsadba do nepfi.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jamkové1
17611 Opak. podsadba do nepfipr.p1°1dy- 1000 ks

ruéni-jamkové
17711 Opak. podsadba do nepfip.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jamkové1
16220 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy - 1000 ks 16221 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - stérbinové ruéni-stérbinové
16321 Prvni sadba do nepfip.p1°1dy-mechan.- 1000 ks

stérbinové
16621 Opakované sadba do nepf.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

stérbinové
16721 Opakované sadba do nepf.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-stérbinové
17221 Prvni podsadba do nepfiprpfidy- 1000 ks

ruéni-stérbinové
17621 Opak. podsadba do nepf‘iprpfidy- 1000 ks

ruéni-stérbinové
16230 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy - 1000 ks 16231 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - kopeékové ruéni-kopeékové
16631 Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni- 1000 ks
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kopečková 
   17231 První podsadba do nepřipr.půdy-

ruční-kopečková 
1000 ks 

   17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 

16241 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-dutý rýč 

1000 ks 

      
16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-

dutý rýč 
1000 ks 

      
17241 První podsadba do nepřipr.půdy-

ruční-dutý rýč 
1000 ks 

      
17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-

ruční-dutý rýč 
1000 ks 

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná 

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jiná 

1000 ks 

   16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks 

   17381 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou 
– první 

1000 ks 

   16811 Zakládání semenných porostů sadbou 
– opakované 

1000 ks 

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks 

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 
mech 

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy – 
ručně 

ha 

   21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně 

ha 

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha 
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  

150/3 
km 

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 

km 

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 

km 

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 

km 

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km 

22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 

km 

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 

km 

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3 

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 

km 

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 

km 

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3 

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 

km 

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 

180 cm vč 
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně 
km 

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm 

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm 

km 

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč 

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně 

km 

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm 

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm 

km 
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kopečková 
   17231 První podsadba do nepřipr.půdy-

ruční-kopečková 
1000 ks 

   17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 

16241 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-dutý rýč 

1000 ks 

      
16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-

dutý rýč 
1000 ks 

      
17241 První podsadba do nepřipr.půdy-

ruční-dutý rýč 
1000 ks 

      
17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-

ruční-dutý rýč 
1000 ks 

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná 

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jiná 

1000 ks 

   16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks 

   17381 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou 
– první 

1000 ks 

   16811 Zakládání semenných porostů sadbou 
– opakované 

1000 ks 

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks 

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 
mech 

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy – 
ručně 

ha 

   21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně 

ha 

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha 
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  

150/3 
km 

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 

km 

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 

km 

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 

km 

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km 

22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 

km 

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 

km 

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3 

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 

km 

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 

km 

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3 

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 

km 

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 

180 cm vč 
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně 
km 

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm 

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm 

km 

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč 

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně 

km 

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm 

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm 

km 

kopeékové
17231 Prvni podsadba do nepfiprpfidy- 1000 ks

ruéni-kopeékové
17631 Opak. podsadba do nepfipr.p1°1dy- 1000 ks

ruéni-kopeékové
16240 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy - 16241 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - duty ryé 1000 ks ruéni-duty ryé
16641 Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni- 1000 ks

duty ryé
17241 Prvni podsadba do nepfiprpfidy- 1000 ks

ruéni-duty ryé
17641 Opak. podsadba do nepfipr.p1°1dy- 1000 ks

ruéni-duty ryé
16280 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy - 1000 ks 16281 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - jiné ruéni-jiné
16381 Prvni sadba do nepfip.p1°1dy-mechan.- 1000 ks

_]11’1a
16681 Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni- 1000 ks

jiné
16781 Opakované sadba do nepf.pfidy- 1000 ks

mechan.-jiné1
17281 Prvni podsadba do nepfipr.-ruéni-jiné 1000 ks
17381 Prvni podsadba do nepfi.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jiné1
17681 Opak. podsadba do nepf‘iprpfidy- 1000 ks

ruéni-jiné
17781 Opak. podsadba do nepf‘ippfidy- 1000 ks

mechan.-jiné1
16800 Zaklédéni semennych porostfi sadbou 1000 ks 16801 Zaklédéni semennych porostfi sadbou 1000 ks

— prvm
16811 Zaklédéni semennych porostfi sadbou 1000 ks

— opakované
16900 Doplfiovéni MZD 1000 ks 16901 Doplfiovéni MZD 1000 ks
21010 Osetfovéni MLP kypfenim pfidy - ruéné + ha 21011 Oéetfovéni MLP kypfenim pfidy — ha

mech ruéné
21021 Oéetfovéni MLP kypfenim pfidy - ha

mechanizované
21110 Oéetfovéni MLP jinak ha 21111 Oéetfovéni MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé km

150/3
22020 Oplocenky z nov.mat-dréténé-Polozév.150/3 km 22021 Oplocenky z n0v.mat.-dréténé- km

Polozév.150/3
22030 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Zévésné 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Zévésné km

150/3
22040 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé km

220/4
22050 Oplocenky z nov.mat.-dréténé- jiné km 22051 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-jiné1 km
22060 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Horské km 22061 Oplocenky z n0v.mat.-dréténé-H0rské km

220/35 220/35
22110 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba km

150/3
22120 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov km

150/3
22130 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba vysoké km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba km

220/3 vysoké 220/3
22140 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horské1 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horské1 km

220/4
22150 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horské1 fizké km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horské1 km

220/3 fizké 220/3
22160 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné- jiné km 22161 Oplocenky z n0v.mat.-dfevéné-jiné1 km
22210 Rozebiréni a likvid. oplocenek-dréténé-do km 22211 Rozeb. a 1ikvid.oploc.-dréténé-do 180 km

180 cm Vé cm Véetné
22220 Rozebiréni a likvid. oplocenek-dréténé-nad km 22221 Rozebiréni a likvidace oploc.-dréténé- km

180 cm nad 180 cm
22310 Rozebiréni a likvid. oplocenek-dfevéné-do km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dfevéné-do 180 km

180 cm Vé cm Véetné
22320 Rozebiréni a likvid. oplocenek-dfevéné-nad km 22321 Rozebiréni a likvidace oploc.-dfevéné- km

180 cm nad 180 cm
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně 

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně 

km 

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm 

km 

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně 

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně 

km 

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm 

km 

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km 
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 

22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 
drátu 

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu 

km 

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km 

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-
zřizování 

ks 

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání 

ks 

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks 

   23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks 
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

   23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks 
   23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha 

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks 
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks 

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks 
   23341 Individuální ochrana 1000 ks 

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace 
1000 ks 

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks 

23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks 
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou 
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou 
1000 ks 

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou 

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 

1000 ks 

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks 
   24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks 

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha 
   24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha 

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha 
   24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha 

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha 

24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks 
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách 
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách 
1000 ks 

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích 

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

   24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni – 
celoplošně 

ha 

   24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni – 
celoplošně 

ha 

   24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni – 
celoplošně 

ha 

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha 

   24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně 

ha 

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin – 
chemicky 

ha 

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin – 
kombinovaně 

ha 

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 1000 ks 
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně 

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně 

km 

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm 

km 

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně 

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně 

km 

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm 

km 

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km 
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 

22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 
drátu 

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu 

km 

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km 

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-
zřizování 

ks 

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání 

ks 

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks 

   23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks 
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

   23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks 
   23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha 

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks 
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks 

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks 
   23341 Individuální ochrana 1000 ks 

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace 
1000 ks 

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks 

23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks 
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou 
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou 
1000 ks 

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou 

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 

1000 ks 

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks 
   24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks 

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha 
   24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha 

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha 
   24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha 

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha 

24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks 
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách 
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách 
1000 ks 

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích 

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

   24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni – 
celoplošně 

ha 

   24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni – 
celoplošně 

ha 

   24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni – 
celoplošně 

ha 

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha 

   24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně 

ha 

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin – 
chemicky 

ha 

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin – 
kombinovaně 

ha 

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 1000 ks 

22410 Oplocov. z poui.mater.-dréténé-d0 180 cm km 22411 Oplocov. z poui.mater.-dréténé-do 180 km
Véetné cm Véetné

22420 Oplocov. z poui.mater.-dréténé-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z poui.mater.-dréténé-nad km
180 cm

22510 Oplocov. z pou2.mater.-dfevéné-d0 180 cm km 22511 Oplocov. z poui.mater.-dfevéné-d0 km
Véetné 180 cm Véetné

22520 Oplocov. z pou2.mater.-dfevéné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z poui.mater.-dfevéné-nad km
180 cm

22610 Zi‘izovéni Oplocenek V oboréch km 22611 Zfizovéni Oplocenek V oboréch km
22710 Zi‘izovéni Oplocenek - doplnéni réhen km 22711 Zfizovéni Oplocenek - doplnéni réhen km
22720 Zi‘izovéni Oplocenek - doplnéni vodiciho km 22721 Zfizovéni Oplocenek - doplnéni km

drétu vodiciho drétu
22980 Udriba a Opravy Oplocenek km 22981 Udriba a Opravy Oplocenek km
23010 Kontrolni a srovnévaci plochy-zfizovéni ks 23011 Kontrolni a srovnévaci plochy- ks

zrlzovanl
23020 Kontrolni a srovnévaci plochy-rozebiréni ks 23021 Kontrolni a srovnévaci plochy- ks

rozebiréni
23110 Nétér nebo postfik kultur repelenty-letni 1000 ks 23111 Nétéry kultur repelenty-letni 1000 ks

23131 Postfiky kultur repelenty-letni 1000 ks
23120 Nétér nebo postfik kultur repelenty-zimni 1000 ks 23121 Nétéry kultur repelenty-zimni 1000 ks

23141 Postfiky kultur repelenty-zimni 1000 ks
23181 Nétéry kultur repelenty-zimni 1000 ks

23150 Ochrana néletfi repelenty-letni ha 23151 Ochrana néletfi repelenty-letni ha
23160 Ochrana néletfi repelenty-zimni ha 23161 Ochrana néletfi repelenty-zimni ha
23210 Mechanické ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanické ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuélni ochrana - tubusové chréniée 1000 ks 23311 Individuélni ochrana 1000 ks
23320 Individuélni ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuélni ochrana 1000 ks
23330 Individuélni ochrana - oplfitky 1000 ks 23331 Individuélni ochrana 1000 ks

23341 Individuélni ochrana 1000 ks
23370 Individuélni ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuélni ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuélni ochrana - odstranéni a likVidace 1000 ks 23381 Individuélni ochrana - odstranéni a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti éerné zvéfi 1000 ks 23511 Ochrana proti éerné zvéfi 1000 ks
23610 Oplfitky V oboréch ks 23611 Oplfitky V oboréch ks
23620 Opravy oplfitkfi ks 23621 Opravy oplfitkfi ks
23710 Nétér nebo postfik repelenty-letni-sazenice 1000 ks 23711 Nétér nebo postfik repelenty-letni- 1000 ks

pfed vysadbou sazenice pfed vysadbou
23720 Nétér nebo postfik repelenty-zimni-sazenice 1000 ks 23721 Nétér nebo postfik repelenty-zimni- 1000 ks

pfed vysadbou sazenice pfed vysadbou
24010 Oiinéni - ruéné + mech. - V ploskéch 1000 ks 24011 Oiinéni - ruéné - V ploskéch 1000 ks

24111 Oiinéni - mechanizované - v ploskéch 1000 ks
24020 Oiinéni - ruéné + mech. - V pruzich ha 24021 OZinéni - ruéné - V pruzich ha

24121 OZinéni - mechanizované - V pruzich ha
24030 Oiinéni - ruéné + mech. - celoplosné ha 24031 OZinéni - ruéné - celoplosné ha

24131 OZinéni - mechanizované - celoplosné ha
24210 Oélapévéni kultur ha 24211 Oélapévéni kultur ha
24310 Muléovéni 1000 ks 24311 Muléovéni 1000 ks
24410 Chemické ochrana MLP proti bufeni - V 1000 ks 24411 Chemické ochrana MLP proti bufeni - 1000 ks

ploskéch V ploskéch
24420 Chemické ochrana MLP proti bufeni - V ha 24421 Chemické ochrana MLP proti bufeni - ha

pruzich V pruzich
24461 Chemické ochrana MLP proti bufeni - ha

V pruzich
24430 Chemické ochrana MLP proti bufeni - ha 24431 Chemické ochrana MLP proti bufeni — ha

celoplosné celoplosné
24441 Chemické ochrana MLP proti bufeni — ha

celoplosné
24451 Chemické ochrana MLP proti bufeni — ha

celoplosné
24510 Odstranéni skodicich dfeVin - ruéné + mech. ha 24511 Odstranéni skodicich dfevin - ruéné ha

24521 Odstranéni skodicich dfevin - ha
mechanizované

24530 Odstranéni skodicich dfevin - chemicky ha 24531 Odstranéni skodicich dfevin — ha
chemicky

24540 Odstranéni skodicich dfeVin - kombinované ha 24541 Odstranéni skodicich dfevin — ha
kombinované

25010 Klikoroh borovy - chemické osetfeni kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borovy - chemické osetfeni 1000 ks
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kultury 
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 

s výměnou návnad 
ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 

pastí spolu s výměnou návnad 
ks 

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 

1000 ks 

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 
výměnou návnad 

ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 
spolu s výměnou návnad  

ks 

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha 

26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha 
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 

26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha 

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 
mech. 

ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – 
ručně 

ha 

   31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – 
mechanizova 

ha 

   31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha 

   31121 Prostřihávky - jehličnaté - 
mechanizovaně 

ha 

   31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha 

   31221 Prostřihávky - listnaté - 
mechanizovaně 

ha 

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – 
chemicky 

ha 

   31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha 
   31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha 

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté – 
ručně 

ha 

   31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně 

ha 

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky 

ha 

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha 
   31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně 
ha 

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha 
   31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km 
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha 

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 
dříví 

ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví 

ha 

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním 

ha 

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 
kmene 

1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 

1000 ks 

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks 

35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks 

35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks 

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks 
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks 
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks 
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 
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kultury 
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 

s výměnou návnad 
ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 

pastí spolu s výměnou návnad 
ks 

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 

1000 ks 

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 
výměnou návnad 

ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 
spolu s výměnou návnad  

ks 

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha 

26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha 
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 

26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha 

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 
mech. 

ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – 
ručně 

ha 

   31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – 
mechanizova 

ha 

   31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha 

   31121 Prostřihávky - jehličnaté - 
mechanizovaně 

ha 

   31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha 

   31221 Prostřihávky - listnaté - 
mechanizovaně 

ha 

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté – 
chemicky 

ha 

   31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha 
   31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha 

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté – 
ručně 

ha 

   31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně 

ha 

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky 

ha 

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha 
   31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně 
ha 

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha 
   31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km 
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha 

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 
dříví 

ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví 

ha 

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním 

ha 

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 
kmene 

1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 

1000 ks 

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks 

35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks 

35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks 

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks 
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks 
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks 
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 

kultury
25020 Klikoroh borovy - Vyroba a kladeni pasti spolu ks 25021 Klikoroh borovy - Vyroba a kladeni ks

s VjIménou névnad pasti spolu s Vyménou nélvnad
25110 Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ha 25111 Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ha

skfidcfim skfidcfim
25210 Osetreni proti ponravém chrousta - pri 1000 ks 25211 Oéetreni proti ponravém chrousta - pri 1000 ks

zalesnéni zalesnéni
25220 Osetreni proti ponravém chrousta - 1000 ks 25221 Oéetreni proti ponravém chrousta - 1000 ks

dodateéné dodateéné
26010 Hlodavci - nétéry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nétéry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti spolu s ks 26021 Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti ks

VjIménou névnad spolu s Vyménou névnad
26110 Sypavka borové ha 26111 Sypavka borové ha
26210 Padli dubové ha 26211 Padli dubové ha
26310 Ptaéi budky pro dravce - vyvésovéni ks 26311 Ptaéi budky pro dravce - vyvésovéni ks
26320 Ptaéi budky pro dravce - éisténi ks 26321 Ptaéi budky pro dravce - éisténi ks
26410 Ostatni skfidci ha 26411 Ostatni skfidci ha
31010 Prostfihévky -jehliénatéi1istnaté - ruéné + ha 31011 Prostfihévky -jeh1iénaté+listnaté — ha

mech. ruéné
31021 Prostfihévky - jehliénaté+listnaté — ha

mechanizova
31111 Prostfihévky - jehliénaté - ruéné ha
31121 Prostfihévky - jehliénaté - ha

mechanizované
31211 Prostfihévky -1istnaté - ruéné ha
31221 Prostfihévky - listnaté - ha

mechanizované
31030 Prostfihévky -jehliénatéi1istnaté - chemicky ha 31031 Prostfihévky -jeh1iénaté+listnaté — ha

chemicky
31131 Prostfihévky - jehliénaté - chemicky ha
31231 Prostfihévky -1istnaté - chemicky ha

31310 Profezévky -jeh1ié. + list. - ruéné + mech ha 31311 Profezévky -jeh1iénaté + listnaté — ha
ruéné

31321 Profezévky -jeh1iénaté + listnaté- ha
mechanizované

31330 Profezévky -jeh1ié. + list. - chem. ha 31331 Profezévky -jeh1iénaté + listnaté- ha
chemicky

31410 Profezévky -jeh1iénaté - ruéné + mech. ha 31411 Profezévky -jeh1iénaté - ruéné ha
31421 Profezévky - jehliénaté - ha

mechanizované
31430 Profezévky -jeh1iénaté - chemicky ha 31431 Profezévky -jeh1iénaté - chemicky ha
31510 Profezévky - listnaté - ruéné + mech. ha 31511 Profezévky - listnaté - ruéné ha

31521 Profezévky - listnaté - mechanizované ha
31530 Profezévky - listnaté - chemicky ha 31531 Profezévky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozélefiovéni porostfi km 31611 Rozélefiovéni porostfi km
32310 Zpristupfiovéni porostfi rezem ha 32311 Zpristupfiovéni porostfi rezem ha
32320 Zpristupfiovéni porostfi hrézkovénim leiiciho ha 32321 Zpristupfiovéni porostfi hrézkovénim ha

drivi leiiciho drivi
32330 Zpristupfiovéni porostfi rezem a hrézkovénim ha 32331 Zpristupfiovéni porostfi rezem 21 ha

hrézkovénim
35010 Vyvétvovéni predchézejici ochrané 1000 ks 35011 Vyvétvovéni predchézejici ochrané 1000 ks
35110 Ochrana kmenfi repelenty - bodovéni 1000 ks 35111 Ochrana kmenfi repelenty - bodovéni 1000 ks
35120 Ochrana kmenfi repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenfi repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenfi repelenty - celoplos. nétér 1000 ks 35131 Ochrana kmenfi repelenty - celoplos. 1000 ks

kmene nétér kmene
35210 Zrafiovéni kfiry 1000 ks 35211 Zrafiovéni kfiry 1000 ks
35310 Ovazovéni klestem 1000 ks 35311 Ovazovéni klestem 1000 ks
35320 Ovazovéni jinym materiélem 1000 ks 35321 Ovazovéni jinym materiélem 1000 ks
35330 Odstranéni ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranéni ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapaée na kfirovce -insta1ace ks 36011 Lapaée na kfirovce -insta1ace ks
36030 Otrévené lapéky - instalace ks 36031 Otrévené lapéky - instalace ks
36032 Otrévené lapéky - stojici lapélk ks 36032 Otrévené lapéky - stojici lapék ks
36110 Lapéky - kladeni - SM ks 36111 Lapéky - kladeni - SM ks
36112 Lapéky - kladeni - SM - ve vétvich ks 36112 Lapéky - kladeni - SM - ve vétvich ks
36120 Lapéky - kladeni - BO ks 36121 Lapéky - kladeni - BO ks
36130 Lapéky - kladeni - ostatni dfeviny ks 36131 Lapéky - kladeni - ostatni dfeviny ks
36140 Lapéky - asanace - SM odkornénim m3 36141 Lapéky - asanace - SM odkornénim m3
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36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky 
m3 

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM – 

mechanická 
m3 

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM – 
chemická 

m3 

   36361 Asanace kůrovcového dříví - BO – 
chemická 

m3 

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná 

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM – 
kombinovaná 

m3 

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě 

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě 

m3 

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě 

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě 

m3 

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO – 
mechanická 

m3 

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná 

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO – 
kombinovaná 

m3 

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny 

m3 

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická 

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická 

m3 

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická 

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická 

m3 

   36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická 

m3 

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná 

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná 

m3 

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická 

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická 

m3 

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná 

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná 

m3 

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny 

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny 

m3 

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3 
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2 

36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - pálením 

ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-pálením 

ha 

   36561 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením 

ha 

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky 

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky 

ha 

   36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky 

ha 

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp 

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp 

ha 

   36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp. 

ha 

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování 

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo – 
vyvěšování 

ks 

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo – 
čištění 

ks 

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks 
   42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks 

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks 
   42021 Ořez - do 5 m 1000 ks 

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks 
   42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks 

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin 

ha 

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech 

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 
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36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky 
m3 

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM – 

mechanická 
m3 

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM – 
chemická 

m3 

   36361 Asanace kůrovcového dříví - BO – 
chemická 

m3 

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná 

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM – 
kombinovaná 

m3 

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě 

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě 

m3 

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě 

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě 

m3 

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO – 
mechanická 

m3 

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná 

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO – 
kombinovaná 

m3 

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny 

m3 

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická 

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická 

m3 

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická 

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická 

m3 

   36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická 

m3 

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná 

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná 

m3 

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická 

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická 

m3 

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná 

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná 

m3 

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny 

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny 

m3 

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3 
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2 

36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - pálením 

ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-pálením 

ha 

   36561 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením 

ha 

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky 

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky 

ha 

   36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky 

ha 

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp 

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp 

ha 

   36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp. 

ha 

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování 

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo – 
vyvěšování 

ks 

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo – 
čištění 

ks 

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks 
   42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks 

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks 
   42021 Ořez - do 5 m 1000 ks 

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks 
   42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks 

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin 

ha 

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech 

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 

36150 Lapéky - asanace - BO odkornénim m3 36151 Lapéky - asanace - BO odkornénim m3
36160 Lapéky - asanace Vsech drevin chemicky m3 36161 Lapéky - asanace Vsech drevin m3

chemicky
36170 Otrévené lapéky-opak. chem. osetfeni ks 36171 Otrévené lapéky-opak. chem. osetfeni ks
36210 Instalace névnad na stojici stromy 1000 ks 36211 Instalace névnad na stojici stromy 1000 ks
36320 Asanace kfirovcového drivi - SM - mechanické m3 36321 Asanace kfirovcového drivi - SM — m3

mechanické
36330 Asanace kfirovcového drivi - chemickél m3 36331 Asanace kfirovcového drivi - SM — m3

chemické
36361 Asanace kfirovcového drivi - BO — m3

chemické
36340 Asanace kfirovcového drivi - SM - m3 36341 Asanace kfirovcového drivi - SM — m3

kombinované kombinované
36345 Asanace kfirovcového drivi - SM - insekticidni m3 36345 Asanace kfirovcového drivi - SM - m3

sité insekticidni sité
36346 Asanace kfirovcového drivi - SM - opakované m3 36346 Asanace kfirovcového drivi - SM - m3

pouiiti insekticidni sité opakované pouiiti insekticidni sité
36350 Asanace kfirovcového drivi - BO - mechanické m3 36351 Asanace kfirovcového drivi - BO — m3

mechanické
36370 Asanace kfirovcového drivi - BO - m3 36371 Asanace kfirovcového drivi - BO — m3

kombinované kombinované
36380 Asanace kfirovcového drivi - jiné dfeviny m3 36381 Asanace kfirovcového drivi - jiné m3

dfeviny
36420 Asanace kfirovcem ohroieného dfiVi-SM- m3 36421 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

mechanické SM- mechanické
36430 Asanace kfirovcem ohroieného dfiVi - m3 36431 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

chemické SM- chemické
36461 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

BO- chemické
36440 Asanace kfirovcem ohroieného dfiVi-SM- m3 36441 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

kombinované SM- kombinované
36450 Asanace kfirovcem ohroieného dfiVi-BO- m3 36451 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

mechanické BO- mechanické
36470 Asanace kfirovcem ohroieného dfiVi-BO- m3 36471 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

kombinované BO- kombinované
36480 Asanace kfirovcem ohroieného dfiVi - jiné m3 36481 Asanace kfirovcem ohroieného drivi - m3

df‘eviny jiné dfeviny
36510 Asanace téiebniho odpadu m3 36511 Asanace téiebniho odpadu m3
36520 Asanace sklédek m2 36521 Asanace sklédek m2
36530 Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1rovci - ruéné i ha 36531 Asanace m1azin(tyék.) napad.k1°1rovci- ha

mech - pélenim ruéné-pélenim
36561 Asanace ha

m1azin(tyék.)napad.k1°1r.mechaniz.-
pélenim

36540 Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1rovci - ruéné i ha 36541 Asanace m1azin(tyék.) napad.k1°1rovci- ha
mech - chemicky ruéné-chemicky

36571 Asanace ha
m1azin(tyék.)napad.k1°1r.mechaniz.-
chemicky

36550 Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1r. - ruéné i ha 36551 Asanace m1azin(tyék.)napad.kfir.- ha
mech - drcenim,§tép ruéné-drcenim,stép

36581 Asanace ha
m1azin(tyék.)napad.k1°1r.mech.-
drcenim,§tép.

36810 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - ks 36811 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo — ks
vyvésovéni vyvésovéni

36820 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - éisténi ks 36821 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo — ks
éisténi

42110 Oklest a 0e - do 2,5 m véetné 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m véetné 1000 ks
42011 0e - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a 0e - do 5 m véetné 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m véetné 1000 ks
42021 0e - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a 0e - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 0e - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplosné likvidace odumfelych drevin ha 43011 Celoplosné likvidace odumfelych ha
dfevin

43020 Rekonstr.por.néhradnich drev. V imisnich ha 43021 Rekonstr.por.néhradnich dfev. V ha
oblastech imisnich oblastech
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   43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování 

ha 

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty 

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty 

ha 

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 
43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 

valů 
ha 

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha 

43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod 
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod 
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod 

58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod 
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod 

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod 
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic 
km 

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky 

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky 

km 

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3 
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   43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování 

ha 

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty 

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty 

ha 

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 
43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 

valů 
ha 

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha 

43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod 
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod 
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod 

58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod 
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod 

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod 
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic 
km 

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky 

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky 

km 

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3 
  

43031 Rekonstr.p0r.néhradnich dfev. V ha
imisnich oblastech

43040 Rekonstrukce porostfi — Vyfez + hrézkovéni ha 43041 Rekonstrukce porostfi — Vyfez + ha
hrézkovéni

43050 Rekonstrukce porostfi — Vyfez + vyvezeni ha 43051 Rekonstrukce porostfi — Vyfez + ha
hmoty vyvezeni hmoty

43060 Rekonstrukce porostfi — stépkovéni ha 43061 Rekonstrukce porostfi — stépkovéni ha
43070 Rekonstrukce porostfi — shrnovéni valfi ha 43071 Rekonstrukce porostfi — shrnovéni ha

valfi
43080 Rekonstrukce ostatni ha 43081 Rekonstrukce ostatni ha
43110 Rekonstrukce porostfi — krouikovéni 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostfi — krouikovéni 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostfi — hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostfi — hyposekerka 1000 ks
58110 Ruéni préce hod 58111 Ruéni préce hod
58120 Préce s JMP hod 58121 Préce s JMP hod
58130 Préce s traktorem hod 58131 Préce s traktorem hod
58140 Préce s kfovinofezem hod 58141 Préce s kfovinofezem hod
58150 Préce s koném hod 58151 Préce s koném hod
58160 Préce se zédovym postfikovaéem hod 58161 Préce se zédovym postfikovaéem hod
58410 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych hranic km 58411 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych km

hranic
58420 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych hranic km 58421 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévéni sazenic m3 58711 zalévéni sazenic m3
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Příloha č. T1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. T1  TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2017 
 
 
Těžební projekt do 31.12.2017 předán na základě samostatného zápisu.  
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Příloha č. T1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. T1  TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2017 
 
 
Těžební projekt do 31.12.2017 předán na základě samostatného zápisu.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PFiloha 5. T1 ke Smlouvé o rovc’zdéni kom lexnich lesnick ch éinnostz’ a 0 rode 'i df'ivz’

PRiLOHA é. T1 TEZEBNi PROJEKT DO 31. 12. 2017

Téiebni projekt do 31.12.2017 pf'edén na zékladé samostatného zépisu.
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ  

 

I. Těžba dříví 
 

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.  

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy. 

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha). 

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.  

 

II. Příjem a evidence dříví 
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.   

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR. 

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek  
2,5 %. 

 
4) Zjišťování objemu dříví 

 
Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat. 
 

- Jednotlivě /kusově/ 

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:  

 u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),  

 u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky. 
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ  

 

I. Těžba dříví 
 

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.  

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy. 

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha). 

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.  

 

II. Příjem a evidence dříví 
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.   

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR. 

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek  
2,5 %. 

 
4) Zjišťování objemu dříví 

 
Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat. 
 

- Jednotlivě /kusově/ 

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:  

 u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),  

 u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky. 

Priloha 6. T2 ke Smlouvé o rovc’ldéni ' ch éinnosti a o rode 'i df‘ivi

I.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

II.
1)

2)

3)

4)

PRiLOHA 6. T2 PODROBNE 130DMiNI§Y PROVADENi TEZEBNiCH
CINNOSTI

Téiba df-ivi

Stromy oznaéujici hranici fimyslnyeh seéi a oznaéené stény ploénych kalamitnich téieb nesmi
bjlt téieny.

Ve vychovnych téibéch, clonnych seéich, jednotlivém vybéru a rozptylenyeh nahodilj/ch téibéch
budou vytéieny Véechny k téibé vyznaéené stromy.

Vychovné téiby V porostech do 40 let jsou provédény V projektovaném rozsahu (ha).
Téiba jehliénatého drivi musi byt provédéna tak, aby bylo zpracovéno veékeré Hroubi. Dfivi
nesplfiujici parametry hroubi musi byt zkréceno na sekce kratéi nei 2 m. Téiebni zbytky a
étépiny opracované, tj. odvétvené, nejsou predmétem prijmu drivi, jsou-1i kratéi nei 2 m.

Téiba listnatého drivi musi byt provédéna tak, aby bylo zpracovéno veékeré drivi silnéjéi nei 10
em na slab§im konci. Ostatni drivi musi byt zkréceno na sekce krat§i nei 2 m. Téiebni zbytky, a
étépiny opracované, tj. odvétvené, nejsou predmétem prijmu drivi, jsou-1i kratéi nei 2 m.

Ogistrafiovéni zavééenjlch stromfi a uvolfiovéni zakécenych cest 1. a 2. tridy a lesnich svéinic
(CSN 736108 zéervna 2016), resp. 1. a2 3. tridy (CSN 736108 zfinora 1996), znaéenyeh
turisticch a jinych tras, stezek a pééin, chodnikfi, pfikopfi a vodnich tokfi je Smluvni partner
povinen provédét neprodlené, nejpozdéji do konce pracovni smény.

Pf-ijem a evidence di‘ivi
Prijem driVi je provédén na Lokalité P, pripadné dle specifikace V Zadévacim listu V souladu
s 61. VII. odst. 5 Smlouvy. Vprfibéhu téiby nelze kombinovat pfijem drivi na lokalité P a
lokalité OM Vé. stanoveni objemu jednotlivého méf‘eného stromu, pokud neni VZadévacim
listu stanoveno jinak.
Pro 1’16e prijmu drivi a jeho evidence se méri veékeré dfivi vyrobené dle El. 1. bodfi 4) a 5) této
Prflohy. Stfedové tlouét’ka se méri ve stfedu jmenovité délky. U tyéi se tlouét’ka méri ve
vzdélenosti 1 In 0d silnéjéiho konce a délka jako nejkratéi vzdélenost mezi obéma éely. Tyéemi
se pro 1’16e Smlouvy rozumi tyée dle jejich vymezeni uvedeného V Doporuéenjrch pravidlech
pro méfeni a tfidéni drivi V CR.
Vytéiené driVi se méri podle Doporuéenych pravidel pro méfeni a tridéni drivi V CR
5 nadmérkem 2 %. U drivi od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m Véetné) se pripouéti nadmérek
2,5 %.

Zjiét’ovéni objemu drivi

Objem méfeného drivi bude stanoven Vidy za uiiti pouze jedné metody (jednotliVé/hromadné)
pro kaidV jednotliVV strom, tj. metody méfeni dfiVi nelze kombinovat.

- Jednotlivé /kusové/
a) Objem drivi se strednim prfimérem nad 20 cm Véetné je zjiét’ovén:

o u odkornéného drivi podle CSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle stredové
tlouét’ky),

o u dfivi Vkfire podle CSN 480009 (Tabulky a polynomy pro Vypoéet objemu kulatiny
podle stfedové tlouét’ky méfené Vkfire, vydané MZe po dohodé 3 MP k 1. 1. 1995);
u dfeviny modfin se pouiije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.  

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí. 

 
- Hromadně /rovnané dříví/ 
 
d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 

a  převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby. 

              
 

5) Příjem dříví  
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P. 
 

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“) v souladu s čl. VII. odst. 5 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více 
porostních skupin. 

 
c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 

nepřípustné. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami.  

 
6) Proudová metoda 

a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 
ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby. 

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem: 

 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 
písm. a), b) této Přílohy.  

 Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“. 
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.  

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí. 

 
- Hromadně /rovnané dříví/ 
 
d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 

a  převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby. 

              
 

5) Příjem dříví  
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P. 
 

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“) v souladu s čl. VII. odst. 5 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více 
porostních skupin. 

 
c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 

nepřípustné. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami.  

 
6) Proudová metoda 

a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 
ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby. 

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem: 

 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 
písm. a), b) této Přílohy.  

 Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“. 
 
 
 
 

b) Objem drivi se strednim prfimérem do 19 cm je zjiét’ovén podle predchoziho bodu nebo
podle ,,Souboru tabulek pro krychleni surového drivi V desetinéc “, (doporuéeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro krychleni surového drivi V 0,1 m3, 2. upravené vydéni
UHUL 1990 é.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let Véetné mfiie t po vzéjemné pisemné
dohodé timto zpfisobem zjiét’ovén objem veékerého driVi.

c) Objem tyéi se podle CSN 48 0050 odvozuje na zékladé tabulek - ,,Soubor tabulek pro
krychleni surového drivi V desetinéch“, (doporuéeno MZe, 1996). Cel}? takto stanoveny
objem se povaiuje za objem Hroubi.

- Hromadné /rovnané driVi/

d) objem rovnaného driVi se podle (SN 48 0050 odvozuje na zékladé prostorové miry
a prevodnich koeficientfi uvedenych VPriloze é. Z2 — Ostatni informace. Postup
méreni probihé podle Doporuéenych praVidel pro méreni a tridéni drivi V CR platnych
V okamiiku téiby.

5) Prijem driVi
a) Prij em drivi pro Lesy CR bude proveden na lokalité P, pokud neni specifikovén

V Zadévacim listu jinak V souladu s (:1. VII. odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Prilohy
6. D1 — Cenik drivi. Lokalita VM je pro 1’16e prijmu driVi zarazena do lokality P.

b) Prijem drivi na OM lze pouiit, pokud bude zadén V Zadévacim listu (V Zadévacim listu
bude V takovém pripadé uvedeno: ”Prijem OM — V hrénic “) V souladu s (:1. VII. odst. 5
Smlouvyvpripadé Vyroby drivi sortimentni metodou (Vyrezy o jmenovité délce max. 6
111) na Lokalité P (harvestor, JMP). Hréné musi umoifiovat néslednou kontrolu objemu
drivi na Ciselnik. Hréné musi byt zaéeleny a jejich vyéka se méri zpraVidla z obou stran,
V hréni mohou bjlt uloieny pouze VVrezy o stejné jmenovité délce (vyjma hréni téiebnich
zbytkfi - zuiitkovatelného hroubi). V jedné hréni neni pripustné uloieni drivi zvice
porostnich skupin.

c) Do doby akceptace Ciselniku Lesy CR jsou daléi manipulace s drivim a jeho odvoz
nepripustné. Okraje hréni musi t Vidy denné po ukonéeni praci oznaéeny
znaékovacimi barvami.

6) Proudové metoda
a) Ve ljimeénych pripadech, kdy je zprovoznich dfivodfi neiédouci nebo nemoiné

ponechéni téieného drivi do akceptace Ciselniku na Lokalité P, popr. OM — z dfivodu
nutnosti ochrany existujici prirozené obnovy, stanoviétnich podminek, ochrany lesa a
bezpeénosti préce je umoinéno na zékladé iédosti Smluvniho partnera a po predchozim
pisemném souhlasu lesniho sprévce s provédénim téiby drivi proudovou metodou
Vyroby.

b) Proudovou metodou se rozumi téiba, odVétveni a pripadné éésteéné manipulace na
Lokalité P a nésledné pribliieni drivi na Lokalitu OM; zde je proveden prijem:
o Kusové tzn. zméren kaid}? kus, adjustovén a zapsén do Ciselniku dle 61. II. bod 4)

pism. a), b) této Prilohy.
o Hromadné Vhrénich. Objem hréni bude stanoven dle 61. II. bod 4 pism. d) této

Prilohy za predpokladu splnéni podminek pro prijem Vhrénich na OM dle (:1. II.
bodu 5) pism. b) této Prflohy. Po ukonéeni smény nesmi zfistat na Lokalité OM
neadjustované kusy, hréné. Odvoz drivi vyrébéného touto metodou mfiie t SP
realizovén p0 fyzické prejimce driVi a akceptaci Ciselniku pracovnikem LCR.
V Zadévacim listu bude uvedeno: ,,Prijem driVi proudové metoda“.

Strénka 91 z 112
Smlouva o provc’ldéni komplexnich lesnickych éinnosti a 0 prodeji drivi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 92 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií. 

a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.  

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru. 

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3  dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno 

nejméně 100 ks.  

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem. 

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl. 

 

8) Adjustace dříví 

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou. 

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC. 

 Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici  
z různých revírů. 

 Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
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7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií. 

a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.  

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru. 

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3  dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno 

nejméně 100 ks.  

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem. 

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl. 

 

8) Adjustace dříví 

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou. 

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC. 

 Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici  
z různých revírů. 

 Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 

7) Prij em dfiVi dle VVstupu méficiho systému harvestoru u harvestorovych technologii.
a) Pouiiti Vystupu méficiho systému harvestoru neni pripustné u tech typfi strojfi, kde je

z technického hlediska umoinéna préce stroje bez zapnutého mériciho systému nebo
jiné, na Vystupu nezachycené, manipulace s fidaji.

b) Pouiiti lstupu méficiho systému harvestoru je déle podminéno pfedénim dat
z méficiho zafizeni harvestoru Lesfim CR a provedenim kontrolniho méfeni Lesy CR, tj.
porovnénim lstupu harvestoru s provedenym ruénim merenim Vidy pfi zahéjeni praci
na daném reViru.

c) Kontrolni mereni se provédi promérenim délek, prfimerfi a objemu u nejméné 7
téienych stromfi a zérovefi minimélné 5 m3. Do prfimérné hmotnatosti V porostu 0,20
m3 dle pfedanych projektfi Téiebnich éinnosti nebo Zadévacich listfi bude kontrolovéno
nejméné 100 ks.

d) Déle provédi Lesy CR namétkové kontrolni mereni V nepravidelnjlch intervalech
stejnjlm zpfisobem jako méfeni pri zahéjeni praci na reviru. Namétkové mereni musi
byt u kaidého harvestoru provedeno pribliiné na kaidych 1000 m3 mytni téiby, 600 m3
pfedmjitni téiby nad 40 let a 200 m3 pfedmjitni téiby do 40 let. Do kontrolniho mereni
nesmi t zahrnovény jakékoliV extrémni stromy, které nemaji V Porostu Vyznamnéjéi
zastoupeni a zkreslily by Vysledek kontrolniho méfeni (napr. okrajové stromy se silnou
borkou). Mereni je provédéno s presnosti na 0,01 m3 dle CSN 480009. U rozmérfi,
které nejsou podchyceny touto normou, budou pouiity objemy stanovené predem
vzéjemnou pisemnou dohodou smluvnich stran.

e) Smluvni partner timto neni zbaven povinnosti provédét kalibraci mériciho zarizeni
harvestoru dle postupu daného Vyrobcem.

t) Jestliie neni Vysledek srovnévaciho mereni V souladu s mérenim harvestoru (pripustné
tolerance :l: 2 %, priéemi je nepfipustny pravidelny jednosmérn}? rozdil), provédi se
pfijem dreva déle délek nebo mérenim V hrénich, pfipadné méfenim éepovych tlouéték,
nebo Vjijimeéné jia, pisemne dohodnutym zpfisobem. Méfeni harvestoru nebude
povaiovéno za smérodatné od posledniho kontrolniho méreni, které bylo provedeno
s pfipustnou toleranci. Pokud bylo V takovém pripadé dfivi jii vyexpedovéno, pfipadné
neni moiné provést jeho pfeméreni, je objem dfiVi zpracovany vobdobi mezi obéma
kontrolnimi mérenimi procenticky sniien nebo zvyéen o Zjiéténjl rozdil.

8) Adjustace drivi
a) Celo kaidého kusu méreného jednotliVé musi byt oznaéeno délkou V m a prfimérem V cm

lesnickou kridou nebo éislovaékou.
b) Dfivi, jehoi objem se zjiét’uje podle bodu 4) pism. a) tohoto élénku, musi t zretelné

oznaéeno pofadovym éislem kusu vyraienym éislovaékou. Vpripadé standardniho
pfijmu driVi na lokalite P lze oznaéit poradovjrm éislem pouze oddenkovy Vyfez za
podminky zachovéni Vizuélni celistvosti kmene do kontroly revirnikem. Pfipadne po
dohodé s Lesy CR lze oznaéit toto dr1V1 stitkem zhotovenym z materiélu, ktery si poneché
nezménéné Vlastnosti V rozmezi teplot od —30 °C do +80 0C.

o Pouiiti shodnjlch poradovjigh éisel vyraienych éislovaékou V prfibéhu jednoho roku
na jednom reviru Lesfi CR neni pripustné. Stejné tak neni pripustné shoda
poradovjlch éisel V roce u drivi gravitujiciho ke stejné lesni cesté nebo lesni svéinici
z rfiznych revirfi.

o Pouiiti shodnych pofadovych éisel VVrezfi V prfibéhu jednoho roku neni pfipustné
c) Dfivi, jehoi objem se zjiét’uje podle bodu 4) pism. b) tohoto élénku, musi byt zretelné

oznaéeno hmotovym éislem éislovaékou. Za hmotové éislo se povaiuje bud’to objem
V desetinéch podle ,,Souboru tabulek pro krychleni surového dfiVi V desetinéch“,
(doporuéeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychleni surového drivi V 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku. 

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996). 

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem),  které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem 
v hráních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na 
hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm. 

 

9) Průměrná hmotnatost 

 
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak. 

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů: 

 odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…), 

 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha, 

 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku, 

 metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů, 

 využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,  

 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením. 

 

III. Číselník 

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje: 

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem. 

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód. 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku. 

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. 
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku. 

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996). 

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem),  které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem 
v hráních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na 
hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm. 

 

9) Průměrná hmotnatost 

 
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak. 

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů: 

 odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…), 

 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha, 

 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku, 

 metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů, 

 využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,  

 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením. 

 

III. Číselník 

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje: 

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem. 

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód. 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku. 

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. 

upravené vydéni UHUL 1990 6p. 164/90, nebo objem V setinéch podle tabulek dle bodu
4) pism. a) tohoto élénku.

d) U tyéi musi byt éelo kaidého kusu oznaéeno lesnickou kridou nebo éislovaékou
prisluénou tfidou podle ,,Souboru tabulek pro krychleni surového drivi V desetinéch“,
(doporuéeno MZe, 1996).

e) Hréné rovnaného driVi musi t oznaéeny poradovym éislem, zfetelné vyraienym
éislovaékou na éele jednoho povytaieného kusu nebo oznaéeny barvou. Cislo hréné musi
zajistit jednoznaénou identifikaci hréné V Ciselniku (napr. jedineénym poradovym
éislem), které se nesmi V rémci reviru a V dobé trvéni Smlouvy opakovat. Prijem
Vhrénich se provédi podle Doporuéenjich praVidel pro méreni a tf‘idéni drivi V CR. Na
hréni musit oznaéeny sekce a namérené vyéky jednotlivych sekci V cm.

9) Prfimérné hmotnatost

a) Prfimérnou hmotnatosti se rozumi podil evidovaného objemu Hroubi a oddenkovych
kusfi za dfeVinu ze suméfe Ciselniku bez rozliéeni CK matematicky zaokrouhleny na dVé
desetinné mista, pokud neni stanoveno Pfflohou é. Z2 — Ostatni informace nebo
dohodou smluvnich stran jinak.

b) Prfimérné hmotnatost driVi téieného harvestory se stanovi predem pisemnou dohodou
odsouhlasenou KR Lesfi CR nékterym z téchto zpfisobfi:

o odvozenim z poétu kmenfi vyznaéenjlch k téibé V Porostech pfedévanych Projektem
(poéitadlo, svérkovaci manué1,...),

o odvozenim z porovnéni celkového mnoistvi téiené hmoty a z poétu téienych
kmenfi V Porostu zjiéténych na zékladé poétu téienjich kmenfi na zkusné ploée; V
Porostech do 40 let minimélné 1 zkusné plocha o Vymére 0,01 ha na 1 ha,
V Porostech pres 40 let minimélné 1 zkusné plocha 0,02 ha na 1 ha,

a metodou oznaéove’lni oddenkovych kusfi pri téibé harvestorem barvou (néstrik
kéceci hlaVici apod.) a jejich evidenci V Ciselniku,

o metodou zjiéténi poétu vytéienych stromfi spoéiténim Parezfi,
o vyuiitim Prfimérné hmotnatosti z LHP se zohlednénim prirfistu,

o jinou metodou, priéemi pouiiti metody musi byt podloieno srovnévacim méfenim.

III. Ciselnik
1) Ciselnik je vyhotovovén Smluvnim partnerem pro kaidou téienou porostni skupinu zvléét’

a obsahuje tyto fidaje:
a) Oznaéeni Smluvniho partnera, oznaéeni lesni sprévy Lesfi CR, reViru, porostni skupiny,

zarazeni do druhu téieb dle zadéni V Projektu nebo Zadévacim listu a objem.
b) U drivi, jehoi objem se zjiét’uje podle (:1. II. bodu 4) pism. a) této Prilohy, se uvedou

oddenkové kusy, poradové éislo, drevina, délka, prfimér, objem a cenikovy kod.
c) Drivi, jehoi objem se zjiét’uje podle él. II. bodu 4) pism. b) této Pfilohy, bude evidovéno

podle dfeVin a éetnosti jednotliVVch kusfi V prisluénych hmotovych tridéch s oznaéenim
oddenkovjlch kusfi, uvedenim objemu a zatridénim do cenikovych kédfi. Pokud je
prijiméno dfiVi hmotovym éislem V setinéch, musi bjrt Ciselnik zpracovén pomoci
datového zéznamniku.

d) Drivi charakteru tyéi, jehoi objem je zjiét’ovén podle El. 11. bodu 4) pism. c) této Pf'ilohy,
je méreno a evidovéno podle drevin a éetnosti jednotlivych kusfi V prisluénych tridéch
s uvedenim objemu a zatridénim do cenikovych kodfi.

Strénka 93 z 112
Smlouva o provc’ldéni komplexnich lesnickych éinnosti a 0 prodeji drivi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 94 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí). 

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner. 

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera. 

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy. 

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 

 

IV. Soustřeďování dříví 

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.  

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů. 

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.  

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.  

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí). 

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner. 

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera. 

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy. 

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 

 

IV. Soustřeďování dříví 

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.  

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů. 

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.  

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.  

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 

e) Rovnané driVi, jehoi objem se zjiét’uje podle (:1. II. bodu 4) pism. d) této Pfilohy, je
evidovano podle df‘gvin a pofadovych éisel hrani s uvedenim objemu a zatridénim do
cenikovych kodfi. Ciselnik musi obsahovat veékeré namérené rozméry jednotliVVch
hrani (délka, éirka, vyéky jednotlivych sekci).

2) Ciselnik se Vidy vyhotovuje jako pisemnV zaznam s jedineénym evidenénim éislem, které se
vramci dob): trvéni Smlouvy a reViru nesmi Opakovat, ve dvou vyhotovenich, z nichi original
obdrii Lesy CR a kopii Smluvni partner.

3) Kaidy Ciselnik Véetné jeho sumare u obou vyhotoveni musi byt opatfen, datem a éitelnjrm
podpisem osoby opravnéné jednat za Smluvniho partnera.

4) Ciselnik mfiie byt vyhotoven ruéné na pfedepsaném tiskopisu nebo jako vystup ze zaznamniku
dat, PC éi jinak s tim, 2e splfiuje veékeré néleiitosti uvedené V predchozich odstavcich tohoto
élanku a souéasti software pro zjiét’ovani objemu jsou normy a tabulky uvedené V El. 11. bodu 4)
této Prilohy.

5) Za kaidou porostni skupinu se vyhotovuje Vidy za prisluény mésic sumaf Ciselniku, ktery
obsahuje V élenéni podle drevin a podle cenikovych kodfi sumu evidovaného objemu drivi, poéet
oddenkovych kusfi (pokud jsou nutné pro stanoveni hmotnatosti) a prfimérnou hmotnatost za
drevinu. Sumér dale obsatluje kontrolni souéty Véetné uvedeni celkového mnoistvi evidovaného
drivi V porostni skupiné. Casové oddélené téiby V jednomvPorostu a mésici, kdy Zadavaci list na
daléi téibu byl vystaven po odevzdani a odsouhlaseni Ciselnikfi a ukonéeni Téiebni éinnosti
Smluvnim partnerem, se vykazuji samostatné, na zakladé samostatnych sumarfi Ciselnikfi.

IV. Soustf'ed’ovéni df'ivi
1) Z téienych Porostfi musit soustredéno veékeré dfivi uréené do prijmu drivi.
2) Soustred’ovani musi byt provedeno zpfisobem, ktery maximalné omezi vznik eroznich ryh

pojezdem soustfed’ovaciho prostredku a Vleéenim kmenfi, poékozeni narostu cilovych drevin na
ploée s prirozenym zmlazenim, a poékozeni stojicich stromfi.

3) Na stojici iiVé stromy nesmi t bez patriéného podloieni uvazovano lano, kladky apod., strom
nesmi t jako kladka pouiit. Stromy poékozené soustred’ovanim - odfeny kmen (baze kmene) -
musi byt oéetreny Vhodnym fungicidem V terminech stanovenych Smlouvou.

4) Potéiebnimi fipravami se rozumi asanace porostni plochy, lesnich skladek, lesnich cest, lesnich
svainic a technologickych linek (CSN 736108 z éervna 2016, resp. CSN 736108 2 1’1nora 1996), a
znaéenjlch turistickjlch a ostatnich tras, stezek a pééin, vodoteéi a melioraéni sité, oplocenek a
jinych zarizeni poékozenych téibou a transportem drivi musi t zapoéata neprodlené po
provedeni Téiebnich éinnosti V prisluéném Porostu a dokonéena nejpozdéji do 30 dnfi po
ukonéeni téiebnich praci. Lhfita 30 dnfi neplati V pripadé éasového prolinani realizace téiby se
zadanim daléi téiby, jejii pribliiovani bude provadéno po stejné trase zasahu. A dale tato llgfita
neplati pro zajiéténi bezpeéné prfijezdnosti lesnich cestv 1. a 2. tridy a lesnich svainic (CSN
736108 z éervna 2016), resp. lesnich cest 1. a2 3. tridy (CSN 736108 z finora 1996), znaéenych
turisticch a jinych tras, chodnikfi, a zajiéténi prfitoénosti vodoteéi a melioraéni sité, které musi
byt provedeny Vidy do konce pracovni smény. V oblastech oznaéenych V Zadavacim listu jako
ohroiené vodni erozi musi byt asanace eroznich ryh provedena do konce smény nasledujici po
sméné, pri které erozni ryha vznikla. Pf‘i poékozeni oplocenky musi bjit do konce pracovni
smény, pri nii k poékozeni doélo, provedena provizorni opraya, zabrafiujici vstupu zvére do
oplocenky. Po§kozeni oplocenky bude ihned oznémeno Lesfim CR. Definitivni oprava oplocenky
bude provedena souéasné s ukonéenim téiebnich praci ohroiujicich padem stromu oplocenku.
V ramci asanace budou uvedeny veékeré vyvraty do stabilni polohy ve V§€Ch Porostech, kde to je
s pouiitou téiebni technologii moiné. Za stabilni polohu vyvratu pro tyto fléely lze povaiovat
vraceni korenového kolaée do pfivodni polohy nebo jeho preklopeni na Parez tak, aby nemohlo
dojit k samovolnému uvolnéni.

5) Predpoklada 56, ie lesni cesty, lesni svainice a pribliiovaci (technologické) 1inky(resp. dopravni
sit’) jsou V dobrém stavu, odpovidajicim béinému opotrebeni. Sezna-li Smluvni partner nebo
Lesy CR pred zapoéetim éinnosti, ie staV nékteré z lesnich cest, lesnich svainic éi pribliiovacich
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.  

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena. 

 

V. Odvoz dříví 
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016. 

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016): 

 

Třída Kategorie 
Max. rychlost 

v km/hod 
Poznámka Souhlas LS k vjezdu 

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 

- - 
pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 

 

 

 

 

Třída Kategorie 
Max. rychlost 

v km/hod 
Poznámka Souhlas LS k vjezdu 

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.  

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena. 

 

V. Odvoz dříví 
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016. 

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016): 

 

Třída Kategorie 
Max. rychlost 

v km/hod 
Poznámka Souhlas LS k vjezdu 

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 

- - 
pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 

 

 

 

 

Třída Kategorie 
Max. rychlost 

v km/hod 
Poznámka Souhlas LS k vjezdu 

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 
 

(technologickych) linek je zhoréeny, zachyti se Vychozi staV V Zadévacim listu, Véetné dohody
o éasovém harmonogramu provédéni éinnosti a vzéjemného podflu na népravé a fihradé
pfipadnych ékod.

6) Neni-li pisemnou dohodou smluvnich stran stanoveno jinak, je nepfipustné na Lokalité OM
V prfibéhu téiby a pfibliiovéni dfivi sklédkovat dfivi pochézejici z jinjlch Porostfi, nei pro které
je konkrétni Lokalita OM uréena.

V. Odvoz df'ivi
Pro 1’16e Smlouvy se uiivéni a provoz u lesnigh cest vybudovanjlch pfed nabytim fiéinnosti CSN
736108 z éervna 2016 fidi dle tabulky 1), tj. dle CSN 736108 z finora 1996; V ostatnich pfipadech dle
tabulky 2), tj. dle CSN 736108 z éervna 2016.
1) Klasifikace LDS (CSN 736108 2 finora 1996):

Tfida Kategorie Mjirgfiljgfi Poznémka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroéni provoz bez omezeni neni potf‘eba
1L 4,5/30 30 celoroéni provoz bez omezeni neni potfeba
1L 4,0/30 30 celoroéni provoz bez omezeni neni potf‘eba
2L 5,0/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 4,5/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 4,0/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 3,5/20 20 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
3L 3,5/15 15 pouze v pfiznivych podminkéch souhlas souéésti

zadévaciho listu
3L 3,0/15 15 pouze v pfiznivych podminkéch souhlas souéésti

zadévaciho listu

2) Klasifikace lesnich cest a lesnich svéinic (CSN 736108 z éervna 2016):

Tfida Kategorie Max. rychlost Poznémka Souhlas LS k vjezduv km/hod
1L 4,5/30 30 celoroéni provoz bez omezeni neni potfeba
1L 4,5/20 20 celoroéni provoz bez omezeni neni potfeba
1L 4,0/30 30 celoroéni provoz bez omezeni neni potf‘eba
1L 4,0/20 20 celoroéni provoz bez omezeni neni potfeba
2L 4,5/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 4,5/20 20 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 4,0/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 4,0/20 20 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 3,5/20 20 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
3L pouze v pf'iznivych podminkéch souhlas souéésti

_ _ zadévaciho listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS. 

 

 

 

 

 
  

 

Stránka 96 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS. 

 

 

 

 

 
  

3) Smluvni partner je povinen pfi odvozu dfivi dodriovat maximélni rychlost, nejvyééi povolené
hmotnosti (limitni) silniénich vozidel, zvléétnich vozidel a jejich rozdéleni na népravu dle
platné prévni fipravy (vyhlééky MDS é. 341/2014 Sb., 0 schvalovéni technické zpfisobilosti
a o technickych podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi) a nepfekroéit nejvyééi povolené rozméry vozidel. Poékozeni LDS vzniklé poruéenim
tohoto omezeni se nepovaiuje za béiné opotfebeni LDS.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

XXX 
PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy 

 

 

 

  

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 230227 účastník: Milan Maršalík

název zakázky: Nejdek - podzim 2017 IČO: 73400645

název OJ: LS Horní Blatná ulice: Mrtník 55

obec: Dolní Bělá 33152

Cena těžebních činností (CTČ):

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 340 290 250 190 160 140 130 110

listnaté

vypracoval:

datum:

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 515 465 435 354 315 258 216 224

listnaté

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 855 755 685 544 475 398 346 334

listnaté

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 385 302 240 163 133 107 90 84

listnaté

podpis21.9.2017

Milan Maršalík

115 570 Kč
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

XXX 
PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy 

 

 

 

  

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 230227 účastník: Milan Maršalík

název zakázky: Nejdek - podzim 2017 IČO: 73400645

název OJ: LS Horní Blatná ulice: Mrtník 55

obec: Dolní Bělá 33152

Cena těžebních činností (CTČ):

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 340 290 250 190 160 140 130 110

listnaté

vypracoval:

datum:

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 515 465 435 354 315 258 216 224

listnaté

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 855 755 685 544 475 398 346 334

listnaté

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 385 302 240 163 133 107 90 84

listnaté

podpis21.9.2017

Milan Maršalík

115 570 Kč

PFiloha 6. T3 ke Smlouvé o rovddénz’ kom lexnich lesnick ch éinnosti a o rode 'i df'ivi

PRiLOHA é. T3 CENiK TEZEBNiCH CINNOSTi
pro modelové hodnoty soustfed’ovéni dfivi na Lokalité OM vyplyvajici z této Pfilohy

Pfiloha 6. T3 - Cenik téiebnich éinnosti

ko’d zakézky: 230227 Uéastnl'k: Milan Maréalik
nézev zakézky: Nejdek - podzim 2017 ICC: 73400645

nézev OJ: LS Horni Blatné ulice: Mrtnik 55
obec: Dolni Bélé 33152

Cena téiebnl’ch éinnosti (CTc): 1 15 570 Ké
Mérné jednotka = Ké/m3

s kupina dfevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1 ,00
jehliénaté 340 290 250 190 160 140 130 110

listnaté

vypracoval: Milan Maréalik
datum: 21.9.2017 podpis

Modelové hodnoty soustf'ed’ovéni df'ivi (P - OM) Mérné jednotka = Ké/m3
skupina dfevin -o,09 -o,14 -o,19 -o,29 -o,49 -o,69 -o,99 +1 ,00

jehliénaté 515 465 435 354 315 258 216 224
listnaté

Modelové hodn 9g fl'roby dfivi na OM (vé. téibv) Mérné_j§ dnotka = Ké/m3
skupina dfevin -o,09 -o,14 -o,19 -o,29 -o,49 -o,69 -o,99 +1 ,00

jehliénaté 855 755 685 544 475 398 346 334
listnaté

Modelové hodnoty vyklizovéni dfivi (P -VM) Mérné jednotka = Ké/m3
skupina dfevin -o,09 -o,14 -o,19 -o,29 -o,49 -o,69 -o,99 +1 ,00

jehliénaté 385 302 240 163 133 107 90 84
listnaté
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ 

 
 
Specifikace druhu těžby 
 
10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina. 
 
30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000). 

 
90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.  

 

Specifikace kvality dříví 

 

- xx0x –  běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.  

- xx1x –  souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).    

- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků. 

- xx3x –  lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.  

- xx4x –  živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).    

- xx9x – bez rozlišení – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,  
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští. 
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ 

 
 
Specifikace druhu těžby 
 
10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina. 
 
30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000). 

 
90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.  

 

Specifikace kvality dříví 

 

- xx0x –  běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.  

- xx1x –  souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).    

- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků. 

- xx3x –  lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.  

- xx4x –  živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).    

- xx9x – bez rozlišení – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,  
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PFiloha 6. T4 ke Smlouvé o orovédénz’ kom lexnz’ch lesnick V' ’ rode 'i dfi’vi

PRiLOHA (3. T4 DEFINICE CENiKoCH KOD1°J TEZENEHO DRiVi

Specifikace druhu téibv

loxx — PU a MU podrostni — téiba vyiadujici minimalizaci ékod na ponechanych stromech éi
prirozeném zmlazeni (Véechny féze podrostni obnovy) Véetné souéasné zpracovévané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a béiné kvality 1000) — charakteristické jsou poiadavky
na smérové kéceni, sortimentni metody, dodriovéni trasy linek, zatiréni event. poékozenych
stromfi i na ploée téiby (zahrnuje pfivodni CK 10xx a 40XX), pri které obvykle nevzniké holina.

30xx — MU téiba na holiné — MU téiby nezahrnuté d0 Vyée uvedeného; druh téiby 30 se
pouiiVé pro vykazovéni fimyslnjich tnich téieb (pripadné mimorédnych téieb), p0 kterych
vzniké holina (CK 3000). Déle pro vykazovéni nahodilych téieb zpracovévanych spoleéné s mytni
fimyslnou téibou, po kterych vzniké holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazovéni drivi
béiné kvality z nahodilych téieb, p0 kterych vzniké holina (CK 3000).

90XX - Nahodilé téiba - kéd druhu téiby 90 se pouiivé pro vykazovéni samostatnych nahodilych
téieb, kdy je drivi zpracovévéno na ploée nebo roztrouéené V porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespadé do druhu téiby 10 nebo 30.

Specifikace kvalitv drivi

— XXOX — béiné - drivi neodpovidajici specifikaci ostatnich kvalit.
— XXIX — souée - odumrelé suché stromy bez asimilaénich orgénfi nebo s opadévajici kfirou,

nejedné—li se 0 driVi zadané ke zpracovéni V reiimu Prilohy é. Z3 — Obrana a ochrana
proti kfirovcfim jako kfirovcem napadené Véetné stojicich lapékfi (kvalita xx2x).

— xx2x — kfirovcové — drivi zadané ke zpracovéni V reiimu Prilohy é. Z3 — Obrana a ochrana
proti kfirovcfim jako kfirovcem napadené drivi, Véetné stojicich lapékfi.

— XX3X — lapék - evidované leiici stromy pripravené pro kontrolu a hubeni kfirovcfi.
— XX4X — iivelné — Vyvraty, zlomy a stromy s kmenem poékozenym néhljrm ohybem pfisobenim

abiotickych éinitelfi (Vitr, snih, némraza). Za zlom jsou povaiovény stromy poékozené
pred téibou zlomenim éi Viditelnjrm nalomenim kmene (V priéném éi podélném sméru)
vmisté stlouét’kou Vétéi nei 16 cm (Véetné), pro predmytni téiby do 40 let Véku je
tlouét’kovy limit 12 cm (Véetné).

— XX9X — bez rozliéeni — kvalitativni kéd driVi uréen}? pro projektovéni nahodilych téieb,
u nichi pfi tvorbé Projektu nelze stanovit podily jednotlivych kvalit. Pouiiti tohoto kédu
pro vykazovéni skuteénosti se nepripouéti.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

 
Agregace technologií 

     

       V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky. 

 

       Agregovan
á 

technologie 

Číslo 
technologie v 

projektu 
Název 

    těžba 0 těžba 
    traktorová 22 traktor P-OM 
      77 vyv.traktor P-OM 
    koňský potah 11 kůň P-OM 
    kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor 
      17 kůň P-VM + vyv.traktor 
    

  
27 

traktor P-VM + 
vyv.traktor 

    harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor 
    lanovková 15 kůň P-VM + lanovka 
      25 traktor P-VM + lanovka 
      52 lanovka P-VM + traktor 
      55 lanovka P-OM 
    

  
57 

lanovka P-VM + 
vyv.traktor 

      54 lanovka s harv.hlav.P-OM 
    

  
62 

kůň + lanov.P-VM + 
traktor 

    
  

67 
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor 
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

 
Agregace technologií 

     

       V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky. 

 

       Agregovan
á 

technologie 

Číslo 
technologie v 

projektu 
Název 

    těžba 0 těžba 
    traktorová 22 traktor P-OM 
      77 vyv.traktor P-OM 
    koňský potah 11 kůň P-OM 
    kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor 
      17 kůň P-VM + vyv.traktor 
    

  
27 

traktor P-VM + 
vyv.traktor 

    harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor 
    lanovková 15 kůň P-VM + lanovka 
      25 traktor P-VM + lanovka 
      52 lanovka P-VM + traktor 
      55 lanovka P-OM 
    

  
57 

lanovka P-VM + 
vyv.traktor 

      54 lanovka s harv.hlav.P-OM 
    

  
62 

kůň + lanov.P-VM + 
traktor 

    
  

67 
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PFiloha 6. T5 ke Smlouvé 0 ch éinnostz’ a o 0 rode 'i df'ivl’

PRiLOHA é. T5 RADIé VYKONU TEZEBNiCH CINNOSTi

Agregace technologii

V projektech a pfi vykazovéni skuteénosti budou pouiity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovan Cislo
é technologie v Nézev

technologie projektu
téiba 0 téiba
traktorové 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
kofiskSI potah 11 kfifi P-OM
kombinované 12 kfifi P-VM + traktor

17 kfifi P-VM + vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktor
harvestorové 47 harvester + vyv.traktor
lanovkové 15 kfifi P-VM +1anovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 vyv.traktor
54 lanovka s harv.h1aV.P-OM

kfifi + lanov.P-VM +
62 traktor

kfifi + lan.P-VM +
67 vyv.traktor
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Příloha č. Z 1 ke  Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  -  ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ 

Zakázka/xxx/yvy/rrrr 

  
Zadávací list těžebních činností   

  
Lesní správa:   

 
Revír:   

 
SÚJ:   

 
Porostní skupina   

 
  Plocha porostní v ha:   

 
Plocha těžebního zásahu v ha:   

 Druh těžby:   
 

m3 celkem:   
 

  

Dřevina m3 

        

   termín       
               
               
               
               
               
               
 

  Barva vyznačení - Těžebního zásahu:   
 

Přibližovacích linek: 
 

  
 

  Určení lesní skládky:   
 

  Technologie přibližování:   
 

  Předpokládaný termín - Zahájení :   Ukončení:   
   Popis stavu cest, svážnic a linek:   
   
   
 DL vyhotoví: Za LČR   Za SP 

 
  

   
   
 Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné 
 

Dne:  
  

Za Lesy ČR předal 
 

Za SP převzal 
  

                             
Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací 

          TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny* 
          Zjištěné závady*: 

                       

                             

                             Závady odstraněny dne: 
                     

                             

Dne:  
  

Za Lesy ČR převzal 
 

Za SP předal 
   

* nehodící se škrtněte 
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Příloha č. Z 1 ke  Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  -  ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ 

Zakázka/xxx/yvy/rrrr 

  
Zadávací list těžebních činností   

  
Lesní správa:   

 
Revír:   

 
SÚJ:   

 
Porostní skupina   

 
  Plocha porostní v ha:   

 
Plocha těžebního zásahu v ha:   

 Druh těžby:   
 

m3 celkem:   
 

  

Dřevina m3 

        

   termín       
               
               
               
               
               
               
 

  Barva vyznačení - Těžebního zásahu:   
 

Přibližovacích linek: 
 

  
 

  Určení lesní skládky:   
 

  Technologie přibližování:   
 

  Předpokládaný termín - Zahájení :   Ukončení:   
   Popis stavu cest, svážnic a linek:   
   
   
 DL vyhotoví: Za LČR   Za SP 

 
  

   
   
 Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné 
 

Dne:  
  

Za Lesy ČR předal 
 

Za SP převzal 
  

                             
Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací 

          TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny* 
          Zjištěné závady*: 

                       

                             

                             Závady odstraněny dne: 
                     

                             

Dne:  
  

Za Lesy ČR převzal 
 

Za SP předal 
   

* nehodící se škrtněte 

 

 

 

PFiloha 6. Z 1 ke Smlouvé 0

PRiLOHA é. Z1 VZOR ZADAVACiHo LISTU - ZADAVACi LIST TEZEBNiCH
CINNOSTi

Zadévaci list téiebnich éinnosti

Zakézka/xxx/yvy/rrrr

Lesni spréva: Revir:

SUJ: Porostni skupina

Plocha porostni V ha: Plocha téiebniho zésahu V ha:
Druh téiby: m3 celkem:

Df'evina termin

Barva vyznaéeni — Téiebniho zésahu:

Uréeni lesni sklédky:

Pfibliiovacich linek:

Technologie pfibliiovéni:

Pfedpoklédany termin — Zahéjeni : Ukonéeni:

Popis stavu cest, svéinic a linek:

DL vyhotovi: Za LCR Za SP

Zvlé§tni podminky: zéna CHKO OP Vodnich zdrojfi ZCHU Jiné

Dne: Za Lesy CR pfedal Za SP pfevzal

Pf'evzeti Porostu - pracovi§té p0 dokonéeni praci
TC provedena V souladu s projektem a ZL a potéiebni fipravy dokonéeny*
Zjiéténé zévady*:

Zévady odstranény dne:

Dne: Za Lesy CR pfevzal Za SP pfedal

* nehodici se ékrtnéte
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PŘÍLOHA č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ 
TĚŽBA 

vvv 

 
 

 
      Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.   ze dne       

 Adresa 
dodavatele: 

   
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. : 

   
         

  
 

PSČ: ........ 
   

PSČ: 
...........
. 

  
  

 
IČO: ........ DIČ ......... 

 
IČO 

...........

. DIČ: ...........   
   

         
  

 

por. ks m3 
požadovaný 

termín 

požadovaný 
způsob 

zpracování 
zjištěno 

dne 
objednáno 

dne podpis 
zpracováno 

m3 
zpracováno 

datum Poznámka 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

  
  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stránka 101 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

PŘÍLOHA č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ 
TĚŽBA 

vvv 

 
 

 
      Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.   ze dne       

 Adresa 
dodavatele: 

   
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. : 

   
         

  
 

PSČ: ........ 
   

PSČ: 
...........
. 

  
  

 
IČO: ........ DIČ ......... 

 
IČO 

...........

. DIČ: ...........   
   

         
  

 

por. ks m3 
požadovaný 

termín 

požadovaný 
způsob 

zpracování 
zjištěno 

dne 
objednáno 

dne podpis 
zpracováno 

m3 
zpracováno 

datum Poznámka 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

  
  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRiLOHA é. Z1 VZOR ZADAVACiHVOVLISTU - ROZTROUSENA NAHODILA
TEZBA

Evidence nahodilé téiby a zadéni jejiho zpracovéni (‘3. I I ze dne I I
Adresa V
dodavatele: Adresa odbératele: Lesy Ceské republiky, s.p. :

PSC: ........ PSC:

1630: ........ DIC ......... ICO DIC ...........

poiadovany
poiadovany zpfisob zjiéténo objednéno zpracovéno zpracovéno

por. ks m3 termin zpracovéni dne dne podpis m3 datum Poznémka
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PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ 
ČINNOSTI 

 

 
Zadávací list č.   

 
Ze dne   

 Adresa dodavatele:           

              

    
IČO:   

 PSČ:   
  

DIČ:   
 Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa 
 

       

    
IČO: 42196451 

 

    
DIČ: CZ 42196451 

 

       Předmět 
objednávky:           

  
          

  
          

porost výkon t.j. množství     Poznámka 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

 
  

    
  

  razítko   
   

podpis 
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PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ 
ČINNOSTI 

 

 
Zadávací list č.   

 
Ze dne   

 Adresa dodavatele:           

              

    
IČO:   

 PSČ:   
  

DIČ:   
 Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa 
 

       

    
IČO: 42196451 

 

    
DIČ: CZ 42196451 

 

       Předmět 
objednávky:           

  
          

  
          

porost výkon t.j. množství     Poznámka 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

 
  

    
  

  razítko   
   

podpis 

        

  

PRiLOHA é. Z1 VZOR ZADAVACiHo LISTU — PESTEBNi A OSTATNi
CINNOSTI

Zadévaci list é. Ze dne
Adresa dodavatele:

ICO:
PSé: DIC:
Adresa odbératele: Lesy Ceské republiky, s.p., lesni spréva

1C0: 42196451
DIC: CZ 42196451

Pfedmét
objednévky:

mnoistvi Poznz’lmka

razitko podpis
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PŘÍLOHA č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ 

LIST DLE PŘÍLOHY Z3  
 

 

 
      Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.   ze dne       

 Adresa 
dodavatele: 

   
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. : 

   
         

  
 

PSČ: ........ 
   

PSČ: 
...........
. 

  
  

 
IČO: ........ DIČ ......... 

 
IČO 

...........

. DIČ: ...........   
   

         
  

 

por. ks m3 
požadovaný 

termín 
požadovaný 

způsob asanace 
zjištěno 

dne 
objednáno 

dne podpis 
asanováno 

m3 
asanováno 

datum Poznámka 
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PŘÍLOHA č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ 

LIST DLE PŘÍLOHY Z3  
 

 

 
      Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.   ze dne       

 Adresa 
dodavatele: 

   
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. : 

   
         

  
 

PSČ: ........ 
   

PSČ: 
...........
. 

  
  

 
IČO: ........ DIČ ......... 

 
IČO 

...........

. DIČ: ...........   
   

         
  

 

por. ks m3 
požadovaný 

termín 
požadovaný 

způsob asanace 
zjištěno 

dne 
objednáno 

dne podpis 
asanováno 

m3 
asanováno 

datum Poznámka 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

  
  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRiLOHA E. 21 VZOR ZADAVACiHo VL,ISTU - OBJEDNAVKA - ZADAVACi
LIST DLE PRILOHY 23

Evidence kfirovcovych stromfi a zadéni jejich asanace 6. I I ze dne I I
Adresa V
dodavatele: Adresa odbératele: Lesy Ceské republiky, s.p. :

PSC: ........ PSC:

1630: ........ DIC ......... ICO DIC ...........

poiadovany poiadovany zjiéténo objednéno asanovéno asanovéno
por. ks m3 termin zpfisob asanace dne dne podpis m3 datum Poznémka
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Příloha č. Z2 ke  Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

Z2Z2    bbb   

PŘÍLOHA č. Z2  OSTATNÍ INFORMACE 
 

j jjj 
 

Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo OJ:

název OJ:

číslo KŘ:

název KŘ:

výměra [ha]:

těžba celkem :

Minimální počet THP 1

Specif ika SÚJ:

V minulosti postižena kalamitami. Probíhá výdej pozemků v církevních restitucích.

Revíry: Jelení, Nejdek, Smolné Pece, Rájec, Milíře.

NPR Rolavské vrchoviště ( výměra cca 400 ha ), u činností v NPR a ostatních maloplošných ZCHÚ bude informace v ZL

LVS 3 = 8%, LVS 4 = 7%, LVS 5 = 21%, LVS 6 = 22%, LVS 7 = 41%, LVS 8 = 1%

PLO je v procentech cca  ( PO 1 = 94%, PO 2 = 5%, PO 3 = 1%).

…

Specif ika TČ:

Předpokládá se těžba nahodilá ve dřevině SM.

Terény u veřejných komunikací, železnice, řeka.

Průměrná přibližovací vzdálenost u kombinace je rozdělena na 130m vyklizování koněm a dále 800m následně přibližování traktorem.

…

Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle … 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska … 0,61

Listnaté … 0,54

Těžební zbytky … 0,45

…

Při zpracování vrcholových zlomů se zpracují ulomené špice charakteru hroubí popřípadě stojící kusy vyznačené k těžbě.

Zpracování vrcholových zlomů - v ceně těžebních činností i ceně dříví je zahrnuto jak zpracování ulomené a stojící části kmene,

tak pouze ulomené části kmene charakteru hroubí.

…

Na SUJ se vyskytují porosty se zvýšeným podílem stromů s náhradním vrcholem, tzv. „bajonetem“ (do 15%) – pro zatřídění 

jinak nepoškozeného dříví do cenových kódů bude toto dříví posouzeno jako dříví běžné kvality ( ceníkový kód 1000 nebo 3000 ).

…

Z důvodu omezení daných certif ikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie Ia, Ib dle klasif ikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití  vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,  

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

…

K jednotlivým výkonům PČ:

11110 Podle přílohy P-3 , preferovaná technologie-uložení do pruhů  

(bude upřesněno zadávacím listem), šířka základny pruhu max. 2 m

16210 Podle P-3 ,jamky 35x35 cm

Jamky prokopané po celé ploše do dostatečné hloubky  odpovídající velikosti kořenového systému

SAD - krytokořenný SaMa pěstovaný na "vzduchovém polštáři" v sadbovačích objemu min. 100cm3

Sadební materiál LČR: žádný

22060 podle přílohy P5- katalogu oplocenek

22980 Podle P-3 , běžné opravy 

23120 Podle P-3 ,zimní nátěr nebo potřik proti zvěři,skupina přípravků "repelenty proti zvěři",účinná látka - thiram nebo 

destilační zbytky tuků+křemenný písek+olej tálový surový

24010 Podle P-3 , plošky o průměru 80cm (40 cm od sazenice na každou stranu). 

24030 Dle přílohy P3

31010 Intenzita zásahu : podle výšky - do 1 m - ponechat u SM 4 000 ks/ha,nad 1m ponechat cca 2000ks 

podíl : do 1 m - 90% , 1,01 až 2,00 m - 10%,je možný i schématický výběr (1 pruh o šíři 1 m vyřezat a ve dru-

hém pruhu provést individuální výběr a toto opakovat po celé požadované ploše ) .

31310 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy cca 30%. 

Jehličnaté - 85% SM , požadovaný ponechaný počet jedinců na ha po provedené prořezávce je  u SM

2200 až 2400 ks/ha  ; u BO - 7000 až 7500 ks/ha , MD - 1800 až 2000 ks/ha

Intenzita zásahu SM,MD - 40% - od 1500 do 2500 ks/ha ; 60% - 2500 ks+

Listnaté v příměsi - tvarový a zdravoní výběr

35130  Skupina přípravků-"repelenty proti zvěři , účinná látka - olej tálový,rezidua destilace tuků

Ochrana v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene a přílohy P-3

36330 Podle P-3, chemické ošetření , skupina přípravků "insekticidy", + smáčedlo a barvivo, postřik musí být průkazný

58110 Dle přílohy P3

58120 Dle přílohy P3

58130 Dle přílohy P3

230227

Nejdek - podzim 2017

230

LS Horní Blatná

Karlovy Vary

32

3 570

800 m3
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PŘÍLOHA č. Z2  OSTATNÍ INFORMACE 
 

j jjj 
 

Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo OJ:

název OJ:

číslo KŘ:

název KŘ:

výměra [ha]:

těžba celkem :

Minimální počet THP 1

Specif ika SÚJ:

V minulosti postižena kalamitami. Probíhá výdej pozemků v církevních restitucích.

Revíry: Jelení, Nejdek, Smolné Pece, Rájec, Milíře.

NPR Rolavské vrchoviště ( výměra cca 400 ha ), u činností v NPR a ostatních maloplošných ZCHÚ bude informace v ZL

LVS 3 = 8%, LVS 4 = 7%, LVS 5 = 21%, LVS 6 = 22%, LVS 7 = 41%, LVS 8 = 1%

PLO je v procentech cca  ( PO 1 = 94%, PO 2 = 5%, PO 3 = 1%).

…

Specif ika TČ:

Předpokládá se těžba nahodilá ve dřevině SM.

Terény u veřejných komunikací, železnice, řeka.

Průměrná přibližovací vzdálenost u kombinace je rozdělena na 130m vyklizování koněm a dále 800m následně přibližování traktorem.

…

Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle … 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska … 0,61

Listnaté … 0,54

Těžební zbytky … 0,45

…

Při zpracování vrcholových zlomů se zpracují ulomené špice charakteru hroubí popřípadě stojící kusy vyznačené k těžbě.

Zpracování vrcholových zlomů - v ceně těžebních činností i ceně dříví je zahrnuto jak zpracování ulomené a stojící části kmene,

tak pouze ulomené části kmene charakteru hroubí.

…

Na SUJ se vyskytují porosty se zvýšeným podílem stromů s náhradním vrcholem, tzv. „bajonetem“ (do 15%) – pro zatřídění 

jinak nepoškozeného dříví do cenových kódů bude toto dříví posouzeno jako dříví běžné kvality ( ceníkový kód 1000 nebo 3000 ).

…

Z důvodu omezení daných certif ikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie Ia, Ib dle klasif ikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití  vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,  

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

…

K jednotlivým výkonům PČ:

11110 Podle přílohy P-3 , preferovaná technologie-uložení do pruhů  

(bude upřesněno zadávacím listem), šířka základny pruhu max. 2 m

16210 Podle P-3 ,jamky 35x35 cm

Jamky prokopané po celé ploše do dostatečné hloubky  odpovídající velikosti kořenového systému

SAD - krytokořenný SaMa pěstovaný na "vzduchovém polštáři" v sadbovačích objemu min. 100cm3

Sadební materiál LČR: žádný

22060 podle přílohy P5- katalogu oplocenek

22980 Podle P-3 , běžné opravy 

23120 Podle P-3 ,zimní nátěr nebo potřik proti zvěři,skupina přípravků "repelenty proti zvěři",účinná látka - thiram nebo 

destilační zbytky tuků+křemenný písek+olej tálový surový

24010 Podle P-3 , plošky o průměru 80cm (40 cm od sazenice na každou stranu). 

24030 Dle přílohy P3

31010 Intenzita zásahu : podle výšky - do 1 m - ponechat u SM 4 000 ks/ha,nad 1m ponechat cca 2000ks 

podíl : do 1 m - 90% , 1,01 až 2,00 m - 10%,je možný i schématický výběr (1 pruh o šíři 1 m vyřezat a ve dru-

hém pruhu provést individuální výběr a toto opakovat po celé požadované ploše ) .

31310 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy cca 30%. 

Jehličnaté - 85% SM , požadovaný ponechaný počet jedinců na ha po provedené prořezávce je  u SM

2200 až 2400 ks/ha  ; u BO - 7000 až 7500 ks/ha , MD - 1800 až 2000 ks/ha

Intenzita zásahu SM,MD - 40% - od 1500 do 2500 ks/ha ; 60% - 2500 ks+

Listnaté v příměsi - tvarový a zdravoní výběr

35130  Skupina přípravků-"repelenty proti zvěři , účinná látka - olej tálový,rezidua destilace tuků

Ochrana v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene a přílohy P-3

36330 Podle P-3, chemické ošetření , skupina přípravků "insekticidy", + smáčedlo a barvivo, postřik musí být průkazný

58110 Dle přílohy P3

58120 Dle přílohy P3

58130 Dle přílohy P3

230227

Nejdek - podzim 2017

230

LS Horní Blatná

Karlovy Vary

32

3 570

800 m3

PFI’loha é. Z2 ke Smlouvé 0 rovc’ldém’ kom a

PRiLOHA (3. 22 OSTATNi INFORMACE

PFilohac .Z-2 Ostatni informace
kéd zakazky: 230227

na’zev zakézky: Nejdek - podzim 2017
éislo OJ: 230

na’zev OJ: LS Horni Blatné
éislo KR: 32

na’zev KR: Karlovy Vary
véra [ha]: 3 570

téiba celkem: 800 m3

IMinimélni poéetTHP l 1 I
Specifika SUJ:
V n'inulosti postiiena kalam'tami. Probihé vydej pozen‘kfl v cirkevnich restitucich.
Reviry: Jeleni, Nejdek Sn‘olné Fbce, Réjec, MilFe.

Specifika TC:
FFedpoklada se tézba nahodilé ve dFeviné SM
Terény u veFejnych komunlkaCI zeleznice, Feka"
Prumérna pFiblizovaci vzdélenost u konbinace'je rozdélena na 130m vyklizovéni koném a déle 800m nésledné pFibliiovéni traktorem.

PFepoctové koeficienty pro pFflemv hrénich JSOU stanoveny
Smk, Jedle 0,64

'L'i'stnaté 0,54
Téiebnl’zbytky 0,45

FFi zpracovénivrcholovych zlom] se zpracujl'ulomené épice charakteru hroubipopFipadé stojl'ci kusy vyznaéené ktéibé.

11110 Podle pFflohy P—3 preferovana technologie-ulozeni do pruhu
(bude upFesnéno zadavacim listem), SIFka zakladny pruhu rmx. 2 m

- Janky prokopané po celé ploée do dostatecne' hloubky odpovidajici velikosti koFenového systérm
SAD- krytokoFenny SaMa péstovany na "vzduchovém polsta v sadbovacich objerm min. 100cmS

22060 podle pFflohy P5- katalogu oplocenék

24030 Dle pFflohy P3
31010 Intenzita zésahu: podle vyéky- do 1 m- ponechat u 8M4 000 ks/ha nad 1m ponechat cca 2000ks

mpodilmdo 1 m-"90%?"1, 01 a2 2,00 m- 10% ,je n‘ozny i schemtlcky vybér "(1 pruh o SIFi1umvyr-é2-at 3 ve dru-
hém pruhu prove’st individualnl’ vybér a toto opakovat po cele’ pozadované plose ) .

31310 ProFezévky do 4m 30%. Porosty z pFirozené obnovy cca 30%.
Jehlicnaté- 85% SM, pozadovany ponechany pocetjedlncu na ha po provedené prorezavceje u SM

.. 2200 a2 2400 ks/ha; u BO- 7000 a2 7500 ks/ha, MD- 1800 az 2000 ks/ha

Listnaté v pFI’mési - tvarovy a Zdravonl’vybér
35130 Skupina pFipravkuJ‘repelenty proti zvé ' ,ucinné Iétka- olej télovy, rezidua destilace tuku

Ochrana v poctu 500ks/ha, do 2m vysky kmene a pFflohy P— 3
36330 Podle P—3, chenické osetFenI' , skupina pFI’pravku' 'insekticidy“ , + sn‘ééedlo a barvivo, postFik musibyt prflkazny
53110 Dle pFflohy P3

/
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Příloha č. Z3 ke  Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM 

 
Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy. 
 

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví) 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem. 

2) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. prosince 2017 kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 
15. prosince 2017. Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní. 

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž 
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

3) V  Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace.  

4) Paušální náhrada činí: 

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. .........................................    20 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy …..  .........................................   50 Kč/m3. 

5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši ..............................50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši  .......................... 200 Kč/m3.  

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I. 
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši  ..........................................................................50 Kč/m3. 
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Příloha č. Z3 ke  Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM 

 
Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy. 
 

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví) 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem. 

2) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. prosince 2017 kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 
15. prosince 2017. Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní. 

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž 
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

3) V  Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace.  

4) Paušální náhrada činí: 

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. .........................................    20 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy …..  .........................................   50 Kč/m3. 

5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši ..............................50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši  .......................... 200 Kč/m3.  

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I. 
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši  ..........................................................................50 Kč/m3. 

PFiloha é. Z3 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ' V' ’ rode 'i df‘l’vi

PRiLOHA (z. 23 0BRANA A OCHRANA PROTI KfiRovcM

Tato Priloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpeéeni obrany
a ochrany proti kfirovcfim, kterou se konkretizuji a doplfiuji nésledujici ustanoveni Smlouvy.

I. Di‘ivi napadené kfirovcem (kfirovcové dfivi)

1) Lesy CR se zavazuji prfibéiné vyznaéovat kfirovcové stromy, kfirovcové souée a stojici lapéky
(déle jen ,,1<1°1rovcové drivi“) a predévat Sm1uvnimu partnerovi Zadévaci listy - objednék
zpracovéni s uvedenim poétu kusfi a odhadu objemu V m3, zpfisobu a terminu asanace kfirovcového
drivi, a to obvykle jedenkrét tydné. Za kfirovcové drivi ve smyslu této Pfilohy se povaiuje drivi
pfedané Sm1uvnimu partnerovi Zadévacim listem.
2) Smluvni partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozdéji do 30 kalendérnich dnfi a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do
31. prosince 2017 kfirovcové driVi predané dle odst. 1) tohoto (lénku V obdobi od 1. rijna do
15. prosince 2017. Lhfita 30 dnfi nebéii po dobu nepretriité nepfistupnosti lokality
z klimatickych dfivodfi trvajici dé1e nei sedm p0 sobé jdoucich dni.
b) Zpracovat a asanovat kfirovcové drivi predané d1e odst. 1) tohoto élémku V obdobi od 15.
brezna (V horskych polohéch nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. zéri vterminu
a zpfisobem, ktery stanovi Lesy CR pri prede’mi objednévky ((1. IV. této Prilohy), priéemi
lhfita na zpracovéni Véetné asanace nesmi t kratéi nei 5 pracovnich dnfi a deléi nei 15
kalendérnich dnfi V pripadé zpracove’mi a asanace d1e (:1. IV. odst. 1 pism. a) a b) této Prilohy.
V pripadé asanace odvozem d1e. (:1. IV. odst. 1 pism. c) této Pfilohy (:ini lhfita 15
kalendérnich dnfi. Vpripadé nesouhlasu Smluvniho partnera se zpfisobem asanace
objednanym revirnikem rozhodne o zpfisobu asanace 1esni sprévce. Doba od predéni
éiselnikfi Lesfim CR do jejich potvrzeni se do této 1h1°1ty nezapoéitévé.
c) Kfirovcové drivi, které bylo do stanoveného terminu od pfedéni zpracovémo a chemicky
o§etfeno dle (:1. IV. odst. 1 pism. b) této Prilohy, musi byt soustredéno a odvezeno nejpozdéji
do 30 kalendérnich dnfi od oéetreni. Datum oéetreni musit uvedeno V Ciselniku. Doba od
predéni Ciselnikfi Lesfim CR do jejich potvrzeni so do této 1hfity nezapoéitévé.

3) V Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi cenu pisemné objednané asanace d1e (:1.
IV. odst. 1 pism. a) a b) této Prilohy d1e ceniku praci a niie uvedenou pauéélni néhradu nékladfi
vyvolanych prednostnim zpracove’mim kfirovcového drivi V objednaném terminu a zpfisobu
asanace.

4) Pauéélni néhrada (:ini:
a) Za kaidy jeden m3 kfirovcového drivi asanovaného V terminu a zpfisobu asanace dle
objednék pod1e (:1. I. odst. 2 pism. a) této Prilohy .............................................. 20 Ké/mS.
b) Za kaidy jeden m3 kfirovcového drivi asanovaného V terminu a zpfisobu asanace d1e
objednék pod1e (:1. I. odst. 2 pism. b) této Pfilohy .............................................. 50 Ké/m3.

5) Lesy CR jsou oprévnény poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nésledujicich smluvnich
okut:

a) Za kaidy jeden m3 predaného kfirovcového drivi, které nebylo zpracove’mo nebo
asanovéno V souladu s (:1. I. odst. 2 pism. a) této Prilohy, ve léi ..............................50 Ké/m3.
b) Za kaidy jeden m3 pfedaného kfirovcového drivi, které nebylo zpracovémo nebo
asanovéno V souladu s (1. I. odst. 2 pism. b) této Pfilohy, ve vyéi .......................... 200 Ké/mS.
c) Za kaidy jeden m3 predaného kfirovcového dfiVi, které nebylo odvezeno V souladu s (1. I.
odst. 2 pism. c) této Prilohy, ve vyéi ..........................................................................50 K6/m3.
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d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. 
odst. 2, písm. c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši  ...... 500 Kč/m3. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této 
Přílohy, popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, 
zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) – c) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu). 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

II. Dříví nenapadené kůrovcem 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
– viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem. 

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR. 

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.  

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku .............................................................................................................. ………..50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu .......... ….500 Kč/m3. 

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...................................................... 500 Kč/m3. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu). 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

III. Lapáky 

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
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d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. 
odst. 2, písm. c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši  ...... 500 Kč/m3. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této 
Přílohy, popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, 
zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) – c) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu). 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

II. Dříví nenapadené kůrovcem 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
– viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem. 

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR. 

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.  

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku .............................................................................................................. ………..50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu .......... ….500 Kč/m3. 

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...................................................... 500 Kč/m3. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu). 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

III. Lapáky 

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 

d) Za kaidy jeden m3 predaného kfirovcového drivi, které nebylo zpracovéno nebo
asanovano V souladu s 61. I. odst. 2 této Prilohy (popr. soustredéno nebo odvezeno dle El. 1.
odst. 2, pism. c) tamtéi), a to ani do 10 dnfi po stanoveném terminu, ve VVéi ...... 500 Ké/m3.

Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany ve vztahu k uvedenym smluvnim pokutam shodné uvadi,
ie nebude—li predané kfirovcové drivi zpracovano nebo asanovano V souladu 5 El. 1. odst. 2 této
Prilohy, popr. soustredeno nebo odvezeno dle Vol. I. odst. 2, pism. c) tamtéi, po dobu deléi 10 dnfi,
zavazuje se Smluvni partner zaplatit Lesfim CR nejen smluvni pokutu dle pism. a) — c) tohoto
odstavce (nesplnéni povinnosti ve stanoveném terminu), ale také smluvni pokutu dle pism. d)
tohoto odstavce (nesplneni povinnosti ani do 10 dnfi po stanoveném terminu).
Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesfi CR na nahradu ékody.

II. Di‘ivi nenanadené kfirovcem

1) Lesy CR se zavazuji prfibéiné vyznaéovat stromy uréené k nahodilé teibé a predavat Smluvnimu
partnerovi objednavky zpracovani s uvedenim poétu kusfi a odhadu objemu V m3, ato nejméné
jedenkrat tydne. U nahodilé teiby ohroiené kfirovcem uvedou Lesy CR V objednavce termin
(stanovenj/ tak, aby nedoélo k dokonéeni VVvoje kfirovce) a zpfisob asanace (odvoz nebo odkornéni
— Viz é]. IV. této Prilohy). Stanoveny termin nesmi byt kratéi nei 21 kalendarnich dni.
2) Smluvni partner se zavazuje V takto stanoveném terminu zpracovat a asanovat drivi z nahodilé
teiby oznaéené V predanych objednavkach zpracovani jako ohroiené kfirovcem.
3) Smluvni partner se zavazuje kontrolovat veékeré své zasoby drivi V kfire a V pripadé jeho
dodateéného napadeni kfirovci provést na svoje naklady Véasnou a fiéinnou asanaci. V pripadé, ie
jsou Vlastniky drivi Lesy CR, jeho kontrolu provadéji a V pripade potreby jeho asanaci objednavaji
Lesy CR.

4) Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi cenu objednaného odkornéni nebo chemické
asanace Vlese (drivi zadané dle odst. 1) Véty druhé tohoto élénku a dodateéne objednané asanace
driVi dle odst. 3) Vety druhé tohoto élanku) dle ceniku praci a niie uvedenou pauéalni nahradu
nakladfi vyvolanjlch prednostnim zpracovanim drivi ohroieného kfirovcem.
5) Pauéalni nahrada éini za kaid}? jeden m3 kfirovcem ohroieného drivi zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto élanku 20 Ké/m3.

6) Lesy CR jsou opravnény poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
okut:

a) Za kaidy jeden m3 drivi predaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
élénku .........................................................................................................................50 Ké/mB.
b) Za kaidy jeden m3 drivi predaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
élénku, pokud nebylo asanovéno ani do 10 dnfi po stanoveném terminu ..............500 Ké/mB.
c) Za kaidy jeden m3 driVi V kfire dle odst. 3) tohoto elanku na Lokalite P a OM, ve kterém
kfirovec dokonéil lvoj (prvni vyletové otvory) ...................................................... 500 Ké/mB.

Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany ve vztahu k uvedenym smluvnim pokutam shodné uVadi,
ie nebude-li drivi predané dle odst. 1) asanovano V souladu s odst. 2) tohoto élanku, po dobu deléi
1o dnfi, zavazuje se Smluvni partner zaplatit Lesfim CR nejen smluvni pokutu dle pism. a) tohoto
odstavce (nesplnéni povinnosti ve stanoveném terminu), ale také smluvni pokutu dle pism. b)
tohoto odstavce (nesplneni povinnosti ani do 10 dnfi po stanoveném terminu).
Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesfi CR na nahradu ékody.

III. Lapéky

1) Lesy CR se zavazuji predavatv pisemné Smluvnimu partnerovi poiadavky na zabezpeéeni
protikfirovcové obrany ve smyslu CSN 481000 (lapaky I. série, popripadé otravené lapaky, stojici
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lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí). 

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série. 

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem. 

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace. 

5) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty. 

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.  

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak. 

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák  ................................................ 100 Kč. 

b) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák, pokud nebyl položen nebo asanován 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu .........................................................................  500 Kč. 

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho 
asanace .......................................................................................................................... 300 Kč. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák položen nebo asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu). 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví 

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce: 

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.  
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lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí). 

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série. 

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem. 

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace. 

5) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty. 

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.  

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak. 

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák  ................................................ 100 Kč. 

b) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák, pokud nebyl položen nebo asanován 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu .........................................................................  500 Kč. 

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho 
asanace .......................................................................................................................... 300 Kč. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák položen nebo asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu). 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví 

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce: 

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.  

lapaky) obsahujici mnoistvi kusfi lapakfi V élenéni dle Porostfi a revirfi, a to nejpozdéji do 5. 1’1nora,
pripadny dodatek do 5. dubna. V pripadé, 2e ve lhfité na poloieni lapakfi budou lokality
nepristupné z dfivodu souvislé snéhové pokryvky po souvislou dobu deléi nei sedm dni, Lesy CR na
zakladé Vyzvy Smluvniho partnera k jednani o prodlouieni této lhfity primerené upraVi tuto lhfitu
pro uvedené lokality s ohledem na predpokladany poéatek rojeni. Neni-li Lesy CR stanoveno jinak,
pod pojmem lapak se rozumi pokacen}? a odvétveny kmen stromu upraveny maximalné jednim
rezem, pf‘ikryty po celé délce Vétvemi. Lyko kmene nesmi byt pfi poloieni poékozeno maékanim
(napf. harvestorovou hlaVici).
2) Lesy CR se zavazuji predavat poiadavky na poloieni lapakfi II. série pripadne daléich sérii
pisemné dle Porostfi, s poétem vyznaéenych stromfi, minimalne s tydennim predstihem pred
stanovenym terminem. Poiadavky budou Lesy CR predavat prfibéiné dle stupné napadeni lapakfi
predchozi série.
3) Stromy uréené na lapaky jsou Lesy CR povinny vyznaéit predem.
4) Vpripadé lapakfi dochazi k prevodu Vlastnictvi drivi na Smluvniho partnera dnem objednani
asanace.
5) Smluvni partner se zavazuie:

a) Poloiit lapaky I. série do 31. brezna, pripadny dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednano jinak, bude lapak pfikryt po celé délce Vétvemi. Vpripadé, ie ve lhfite na
poloieni lapakfi budou lokality nepristupné z dfivodu souvislé snéhové pokryvky po
souvislou dobu deléi nei sedm dni, vyzve Smluvni partner Lesy CR k jednani o prodlouieni
této lhfity.
b) Poloiit lapaky II. série, pripadné III. série, V terminu a dle rozpisu stanovenjlch Lesy CR.
c) Instalovat V porostech otravené lapaky Vidy do 15. dubna, nebude-li predem dohodnuto
jinak.
d) Asanovat lapaky dohodnutym zpfisobem do 14 kalendarnich dnfi od objednak asanace
Lesy CR.

6) Lesy CR jsou opravnény poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
okut:

a) Za kaidy Véas nepoloieny nebo neasanovanV lapak ................................................ 100 Ké.
b) Za kaidy Véas nepoloieny nebo neasanovany lapak, pokud nebyl poloien nebo asanovan
ani do 10 dnfi po stanoveném terminu ......................................................................... 5oo Ké.
c) Za kaidy lapak pribliien}? na OM nebo odvezenjl pred prevzetim objednak jeho
asanace .......................................................................................................................... 300 Ké.

Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany ve vztahu k uvedenym smluvnim pokutam shodné uVadi,
ie nebude-li lapak poloien nebo asanovan po dobu deléi 10 dnfi, zavazuje se Smluvni partner
zaplatit Lesfim CR nejen smluvni pokutu dle pism. a) tohoto odstavce (nesplnéni povinnosti ve
stanoveném terminu), ale také smluvni pokutu dle pism. b) tohoto odstavce (nesplnéni povinnosti
ani do 10 dnfi po stanoveném terminu).

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesfi CR na nahradu ékody.

IV. Technologické DOStuDV Df'i zpracovani a asanaci kfirovcového df'ivi

Smluvni partner se zavazuje dodriovat pfi zpracovavani a asanaci kfirovcového drivi tyto
postupy, které dle mistnich podminek lesni spravce (reVirnik) pisemné objedna V objednavce
praci. Vpripadé nesouhlasu Smluvniho partnera se zpfisobem asanace objednanjlm revirnikem
rozhodne o zpfisobu asanace lesni spravce:

a) Odkornéni. Kfirovcové drivi V pripadé lskytu lareV a broukfi, ktefi nedokonéili Vyvoj,
bude na Lokalité P ihned odkornéno.

Stranka 107 z 112
Smlouva o provc’ldéni komplexnich lesnickych éinnosti a 0 prodeji drivi — 0d 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017



 

Stránka 108 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

  

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku. 

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala). 

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty 

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m. 

 
V.  Parametry provozoven a náhradních skládek 

 
1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. 
 
2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.  
 
3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou. 
 
4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks. 
 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

VI.  Chemická asanace 
 Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 

obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se  Zákonem o rostlinolékařské péči. 

 

VII.  Výpočty náhrad a sankcí 

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
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b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku. 

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala). 

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty 

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m. 

 
V.  Parametry provozoven a náhradních skládek 

 
1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. 
 
2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.  
 
3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou. 
 
4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks. 
 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

VI.  Chemická asanace 
 Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 

obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se  Zákonem o rostlinolékařské péči. 

 

VII.  Výpočty náhrad a sankcí 

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 

V.

b) Chemicka asanace. Kfirovcové drivi prevainé s Vyskytem hnédych broukfi (kteri
dokonéuji vyvoj) bude na Lokalité P fiéinné a vsouladu 5 El. VI. této Prilohy chemicky
asanovano s otoéenim kmenfl anejpozdéji do 30 kalendarnich dnfi odvezeno. Datum
asanace musi byt vyznaéeno V Ciselniku.
c) Odvoz k asanaci. Kfirovcové drivi V kterémkoliv stadiu vyvoje kfirovce bude do terminu
asanace odvezeno k odbérateli nebo do provozovny Smluvniho partnera, kde bude fiéinne
asanovano. O dokonéeni asanace odvozem informuje Smluvni partner prisluéného revirnika
(osobu, ktera za Lesy CR asanaci objednala).
d) Zabaleni insekticidni siti. Mistem skladovani je nahradni skladka nebo jiné Vhodné
misto, na kterém skladované drivi nebrani a nebude branit soustred’ovani pripadné
nasledné zpracovavane’ho drivi. Hran musi bjrt funkéni insekticidni siti zakryta kompletné
ze Véech stran, sit’ je na okrajich skladky podstréena pod skladku nebo pritisknuta k okraji
skladky a zatiiena. V pripadé nastaveni site budou kraje site vzajemné prekryty nejméné 30
cm a tyto prekryvy zatiieny. Pokud je hran deléi nei 5 metrfi, musi bjrt sit’ovina minimalné
na kaidych 5 In délky hrané zatiiena. V siti nesmi byt trhliny Vétéi nei 5 cm délky. Vétéi
trhliny musi bj/t zakryty

Smluvni partner je na Vyzvu Lesfi CR povinen vyrabét smrkové drivi V terminu 0d 1.5. do 30.9.
krome HV technologii ve sdruienych Vyrezech o minimalni jmenovité délce 8 m.

Parametrv Drovozoven a néhradnich sklédek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle (:1; IV. této Prilohy je moina jen za predpokladu,
ie Smluvni partner na zakladé pisemné Vyzvy Lesfi CR V obdobi od 1.5. do 30.9. na Vlastni naklady
umisti a adjustuje kontrolni lapaée V poétu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provadét jejich
praVidelné kontroly. Souéasné Smluvni partner umoini Lesfim CR na téchto provozovnach fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Nahradni skladky. Smluvni partner je opravnén zridit nahradni skladku pro skladovani
kfirovcem ohroieného nebov asanovaného kfirovcového drivi. Umisténi nahradni skladky bude
predem odsouhlaseno Lesy CR. Na obvodu nahradni skladky Smluvni partner na Vlastni naklady
umisti a adjustuje kontrolni lapaée V poétu 1 ks/50 In obvodu a bude provadét jejich pravidelné
kontroly. Souéasné Smluvni partner umoini Lesfim CR na téchto nahradnich skladkach fyzickou
adokladovou kontrolu. Vpripadé, 2e skladované driVi bude na nahradni skladce skladovano
V reiimu mokré skladky éi jiného opatreni zamezujiciho éireni kfirovcfi, neni nutné V lese provadét
chemickou asanaci. Mokrou skladkou se rozumi uloieni drivi ve vodé nebo pod trvalou zavlahou.

3) Lesy CR mohou poiadovat odvoz kfirovcem ohroieného nebo asanovaného kfirovcového drivi
na nahradni skladku za podminek upravenych vzajemnou dohodou.

4) Lesy CR jsou opravnén}: poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nésledujicich smluvnich
1M

Za kaidy neinstalovanji nebo neadjustovany lapaé dle odst. 1 a 2 tohoto élénku 100 Ké/ks.

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesfi CR na nahradu ékody.

VI. Chemické asanace
Veékera chemicka asanace mfiie t provadéna pouze povolenymi chemickymi pripravky
obarvenymi smaéedlem, V souladu s prisluénymi predpisy. Osoby, které budou provadét aplikaci
pripravkfi, musi byt prokazatelné proékoleny V souladu se Zékonem o rostlinolékarské pééi.

VII. Vs’rpoétv néhrad a sankci

Podkladem pro Vypoéet nahrad a sankci podle této Prilohy j§ou Ciselniky vytéieného drivi.
Smluvni partner se zavazuje odevzdavat tyto Ciselniky Lesfim CR Vidy tak, aby radné prevzeti
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asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem 
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do 
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí 
objem v m3 uvedený v objednávce prací. 
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asanace mohlo byt provedeno nejpozdéji V druhy pracovni den nésledujici p0 dni provedeni
asanace. V pfipadé prodleni s odevzdénim Ciselniku jsou Lesy CR oprévnény poiadovat na
Smluvnim partnerovi zaplaceni pfisluéné smluvni pokuty za nesplnéni terminfi asanace podle
této Pfilohy. V pfipadé, ie nebylo moiné éiselniky pfedat z dfivodu nedostupnosti druhé strany,
bere se za splnéni Vy§e uvedené povinnosti uloieni téchto Ciselnikfi V p0§tovni schrénce pfedem
dohodnuté s revirnikem. V pfipadé, ie Smluvni partner neprovede zpracovéni a asanaci ani do
20 dni p0 terminu stanoveném pfevzatou objednévkou praci, je podkladem pro Vypoéet sankci
objem V m3 uvedeny V objednévce praci.
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Příloha č.  Z4  ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. .  230 06 Nejdek 
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

 dodržení  technologických a bezpečnostních postupů při zpracování nahodilé těžby-zlomy, 
vývraty, souše, svažitý  a neúnosný terén. 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:  
- hasiče                      telefonní číslo    150 
- lékařskou záchrannou službu            155 
- policii                                                158 
- integrovaný záchranný systém      112 
- revírníka (lesníka, správce toků):         Ing. Petr Josef Zettl                    724 525 005 

3. Smluvní partner: 
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.  

3.2  Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za: 
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR, 

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců, 

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací, 

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů, 

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů, 

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 

k) stabilizaci lesních skládek dříví. 
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Příloha č.  Z4  ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. .  230 06 Nejdek 
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

 dodržení  technologických a bezpečnostních postupů při zpracování nahodilé těžby-zlomy, 
vývraty, souše, svažitý  a neúnosný terén. 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:  
- hasiče                      telefonní číslo    150 
- lékařskou záchrannou službu            155 
- policii                                                158 
- integrovaný záchranný systém      112 
- revírníka (lesníka, správce toků):         Ing. Petr Josef Zettl                    724 525 005 

3. Smluvní partner: 
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.  

3.2  Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za: 
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR, 

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců, 

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací, 

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů, 

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů, 

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 

k) stabilizaci lesních skládek dříví. 
 

 

 

  

PFiloha é. Z4 ke Smlouvéo ’ V ’ ’ ' V' ’ rode '1' dfivi

PRiLOHA é. Z4 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PR1 PRACI
Tato Priloha plati pro smluvni fizemni jednotku (déle jen SUJ) é. . 230 06 Nejdek
1. Na dané SUJ se vyskytuji zvléétnosti a pfisobi rizika:

dodrieni technologickych a bezpeénostnich postupfi pri zpracovéni nahodilé téiby-zlomy,
Vyvraty, souée, svaiity a nefinosny terén.

2. V nutném pripadé lze telefonicky kontaktovat:
- hasiée telefonni éislo 150
- lékarskou zéchrannou sluibu 155
- policii 158
- integrovany zéchranny systém 112
- revirnika (lesnika, sprévce tokfi): Ing. Petr Josef Zettl 724 525 005

3. Smluvni partner:
3.1 Pri provédéni praci musi zajistit u sebe a i u svych zaméstnancfi a spolupracovnikfi

dodriovéni obecné zévaznych prévnich predpisfi k bezpeénosti a ochrané zdravi pri préci, k
poiérni ochrané a k ochrané iivotniho prostredi.

3.2 Pri provédéni praci souvisejicich s plnénim predmétu Smlouvy odpovidé u sebe, pripadné u
svjich zaméstnancfi a spolupracovnikfi zejména za:
3) odbornou a zdravotni zpfisobilost pro vykonévéni préce a déle za to, ie v pripadé vzniku

pracovniho firazu zaznamené do Vlastni knihy firazfi 1’1daje poiadované V§ 2 narizeni
Vlédy é. 201/2010 Sb., 0 zpfisobu evidence firazfi, hlééeni a zasfléni zéznamu o firazu, ve
znéni pozdéjéich predpisfi, a tyto fidaje predé i kontaktni osobé Lesfi CR k provedeni
zéznamu 0 firazu V evidenci Lesfi CR,

b) rédny technicky staV pouiivanych strojfi, zarizeni, néstrojfi a néradi dle poiadavkfi
erobcfi,

c) pouiivéni odpovidajicich osobnich ochrannych pracovnich prostredkfi,
d) organizaci praci tak, aby na pracoviéti nevykonéval préce osamoceny pracovnik,
e) dodriovéni bezpeéné vzdélenosti pri provédeni praci a 23 to, aby do ohroienych

prostorfi nevstoupila iédné jiné osoba nei ta, které préce provédi,
f) za neohroieni provozu na silniénich komunikacich, ielezniénich tratich, za neohroieni

ochrannych pésem, za ochranu telefonniho a elektrického vedeni, produktovodfi a
jiného majetku, pokud jsou V dosahu provédénych praci,

g) dodriovéni zésad uréenjlch erobci pro bezpeéné zachézeni s pripravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalfi, zbytkfi pripravkfi a odpadfi,

h) za pouiivéni biologicky odbouratelnych olejfi a hydraulickjrch kapalin §etrn§7ch pro
iivotni prostredi a za zamezeni {mikfi ropnych produktfi pri préci a manipulaci s nimi,

i) ékody vna iivotech a zdravi lidi, iivotnim prostredi a na majetku Ceské republiky nebo
Lesfi CR éi daléich osob, ke kterfrm dojde pri zajiét’ovéni nebo provédéni éinnosti V
dfisledku nevhodniich pracovnich postupfi nebo technologii, pouiivéni nevhodnjlch
ropnjich produktfi, chemikélii éi zévadnych létek a materiélfi, pripadné nedodrienim
obecné zévaznjlch prévnich predpisfi,

j) za §kody, které zpfisobi on nebo jeho zaméstnanci éi spolupracovnici dopravou osob
nebo materiélu do mista plneni predmétu Smlouvy, V misté plnéni a V jejich
bezprostrednim okoli nebo cestou z mista plnéni,

k) stabilizaci lesnich sklédek drivi.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů: 

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření: 

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny. 

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).  

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.  

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy. 

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy. 

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště. 

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky. 

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno. 

k) Je zakázáno pálit za silného větru. 

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.). 

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.  
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 

 
PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů: 

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření: 

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny. 

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).  

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.  

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy. 

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy. 

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště. 

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky. 

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno. 

k) Je zakázáno pálit za silného větru. 

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.). 

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.  

  

Priloha é. Z5 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ' ch éinnosti a o rode 'i drivi

PRiLOHA é. Z5 ZASADY POZARNi OCHRANY

Tato Priloha obsahuje zésady pro rozdélavani ohfifi, paleni Klestu, dale nevyuiitelnych Téiebnich
zbytkfi, popr. kfiry V lesnich porostech a na lesnich pozemcich.
Smluvni partner je opravnén pouiivat oteVren}? ohen pouze V souladu se Zékonem o lesich a obecné
zavaznjrmi pravnimi predpisy k poiarni ochrané. Pri paleni Klestu, kfiry, dale nevyuiitelnjich
Téiebnich zbytkfi (dale jen ,,paleni“), je povinen dodriet tyto podminky:

1) V obdobi duben ai fijen se paleni zakazuje. ljimky mohou V obdobi nepriznivém pro vznik
poiaru povolit Lesy CR z téchto dfivodfi:
a) Vyrazného sniieni produkéni plochy uloienim Klestu a Téiebnich zbytkfi do pruhfi.
b) Hrozby premnoieni hmyzich §kfidcfi.
c) Nefimérného zvyéeni pracnosti pri snaéeni Klestu do pruhfi.

2) V obdobi listopad ai brezen lze provadét paleni pri dodrieni téchto poiarné bezpeénostnich
opatreni:
a) Smluvni partner je povinen predem oznémit Lesfim CR termin zamyéleného paleni.

Lesy CR jsou opravnény zamjlélené péleni zakazat. Pred zapoéetim péleni Smluvni
partner oznami operaénimu stredisku prisluéného hasiéského zéchranného sboru den,
dobu a misto zamyéleného paleni a jméno osoby odpovédné za péleni.

b) Paleni musi provadét nejméné dvouélenna skupina s uréenjrm vedoucim, kterjr musi
byt staréi osmnacti let. Prim}? vedouci skupinu seznami s pracovnimi postupy,
s praVidly pro paleni, zakladnimi poiérnimi predpisy, zpfisobem privolani pomoci a
upozorni na zvlaétnosti pracovi§té z hlediska poiarni ochrany.

c) Paleni lze provadét pouze V prvni poloviné pracovni smény.
d) Na pracoviéti musi byt k dispozici naradi k zamezeni éireni ohné (motyky, lopaty).
e) Misto pro ohni§té nesmi byt umisténo V blizkosti suchSIch traVin, na raéeliniétich, na

mraveniétich, na parezech a jinych poiarné nebezpeénych mistech.
f) Ohniété nesmi byt zaloieno bliie nei ve vzdalenosti 20 metrfi od jehliénatjlch porostfi

prvni Vékové tridy.
g) Misto uréené k paleni musi bjit V dobé bez snéhové pokryvky izolovano pruhem

éirokfrm nejméné 1 metr, kde se odstrani veéker}? horlavjr material ai na firoven
mineralni pfidy.

h) Pracoviété lze opustit a2 po fiplném uha§eni ohné. Zuhelnatélé zbytky je nutno shrnout
smérem ke stredu ohniété do vzdalenosti nejméné 0,5 metru 0d okraje ohniété.

i) Po provedeném paleni musi byt jednotliva ohniété po dobu 5 dnfi nebo do doby
vydatného deété alespofi jednou denné kontrolovana. Tato povinnost odpada pri
paleni za snéhové pokrjlvky.

j) Paleni V souVislych pruzich nebo plochéch je zakazano.
k) Je zakazano palit za silného Vétru.
1) Je zakazano k zakladéni ohné pouiivat nebezpeény odpad, pripadné material, jehoi

horenim vznikaji jedovaté létky (napr. pneumatiky, duée, apod.).

3) Smluvni partner je povinen respektovat zakaz rozdélaVani ohné a koureni a respektovat
poiarni predpisy tykajici se manipulaci s pohonnjrmi hmotami a oleji V lese.
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Příloha č. Z6 – ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
 

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 
Smluvní partner Lesů ČR    ………………………………….. 
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: …………………………………… 
Období:       9. 10. 2017 – 30. 11. 2017 
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.   
 
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

Jméno a 
příjmení 

zaměstnance 

Státní 
příslušnost 

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance 

Název 
zaměstnavatele 

IČO 
zaměstnavatele 

     
     
Přehled Poddodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ 
  
  
 
Čestně prohlašuji, že: 
 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý, 

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení, 

 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 

veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, 

 jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 

osoby s příslušným oprávněním k podnikání,  

 veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 

jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur, 

 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 

nedoplatky,  

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 

na veřejné zdravotní pojištění,     

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,     

 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. 

V …………………………………. dne ………………. 
 

…………………………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR 

 

 

Stránka 112 z 112 
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 9. 10. 2017 do 31. 12. 2017 
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PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 
Smluvní partner Lesů ČR    ………………………………….. 
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: …………………………………… 
Období:       9. 10. 2017 – 30. 11. 2017 
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.   
 
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

Jméno a 
příjmení 

zaměstnance 

Státní 
příslušnost 

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance 

Název 
zaměstnavatele 

IČO 
zaměstnavatele 

     
     
Přehled Poddodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ 
  
  
 
Čestně prohlašuji, že: 
 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý, 

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení, 

 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 

veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, 

 jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 

osoby s příslušným oprávněním k podnikání,  

 veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 

jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur, 

 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 

nedoplatky,  

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 

na veřejné zdravotní pojištění,     

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,     

 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. 

V …………………………………. dne ………………. 
 

…………………………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR 

 

Priloha é. Z6 — ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ' V' ’ rode '1' dfivi

PRiLOHA é. Z6 VZOR CESTNEHO PROHLASENi
Smluvnipartner Lesfi CR .........................................
Nazev SUJ, na které je plnéna vefejna zakazka: ..........................................
Obdobi: 9. 10. 2017 — 30. 11. 2017 v
Jako osoba opravnéna jednat za vyée specifikovaného smluvniho partnera Lesfi CR predkladam
fiplny seznam osob, které se V uvedeném obdobi podilely na provadéni lesnickych éinnosti V ramci
plnéni Verejné zakézky, at’ ui jako zaméstnanci Smluvniho partnera éi jeho Poddodavatelfi (Véetné
agenturnich pracovnikfi), nebo jako Poddodavatelé — osoby samostatné vydéleéné éinné.

Prehled zaméstnancfi (Véetné agenturnich pracovnikfi):
Jméno a , , , .v v , vw. , Statn1 Adresa trvaleho bydhste Nazev ICOprljmenl v, v v v VV prlslusnost zamestnance zamestnavatele zamestnavatelezamestnance

Prehled Poddodavatelfi — osob samostatné vydéleéné éinnych (OSVC)
Jméno a prijmeni OSVC ICO OSVC

Cestné prohlaéuji, ie:
- Vyée uvedenjr seznam osob, podilejicich se na plnéni Verejné zakazky, je 11pa a pravdivjl,
- Véichni cizi stétni prisluénici, kteri se podileji na plneni Verejné zakazky, maji potf‘ebna povoleni

k pobytu V Ceské republice a pracovni povoleni,
- Véechny osoby, podilejici se na plnéni Verejné zakazky, jsou radné ohlééeny V prisluénych

registrech, zejména pak registrech vztahujicich se k agendé dané z pfijmfi fyzickych osob,
verejného zdravotniho pojiéténi a socialniho zabezpeéeni,

- jako Poddodavatelé jsou k plnéni Verejné zakézky vyuiivany Vyhradné pravnické éi fyzické
osoby s prisluénym oprévnénim k podnikéni,

- veékeré platby Poddodavatelfim za provadéni éinnosti souvisejicich s plnénim Verejné zakazky
jsou provadény lhradné na zakladé radné vystaveniich faktur,

- Véichni zaméstnanci Smluvniho partnera i Véichni zaméstnanci jeho Poddodavatelfi byli fédné
proékoleni ohledné problematiky bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci, a byli radné vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky V souladu s platnou prévni fipravou,

- Smluvni partner Lesfi CR nemé V Ceské republice V evidenci dani zachyceny splatné danové
nedoplatky,

- Smluvni partner Lesfi CR nemé V Ceské republice splatny nedoplatek na pojistném a na penéle
na verejné zdravotni pojiéténi,

- Smluvni partner Lesfi CR nema V Ceské republice splatny nedoplatek na pojistném a na penéle
na socialni zabezpeéeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti,

- Smluvnimu partnerovi Lesfi CR ani iadnému z jeho Poddodavatelfi nebyla V poslednich 3 letech
pravomocné uloiena pokuta za umoinéni Vykonu nelegélni préce podle zakona é. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti.

V ........................................ dne ...................

.......................................................................

podpis osoby oprévnéné jednat za Smluvniho partnera Lesfi CR
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