PRIKAZNi SMLOUVA

Vykon éinnosti koordinatora BOZP na stavenisti
uzavfena podle ustanoveni § 2430 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjéich predpisu

Cislo smlouvy Pfikazce 05260700029

Cislo smlouvy Pfikaznika

I. Smluvni strany

1. Prikazce:
Nazev Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Zidenice
Sidlo Gajdosova 7, 615 00 Brno
Zastoupeny Ing. Petr Kunc, starosta MC Brno-Zidenice
[ 44992785
DIC CZ44992785

Bankovni spojeni

Datova schranka
Ve vécech smluvnich

Ve vécech technickych

2. Prikaznik:

Nazev

Sidlo

ICo

DIC

Bankovni spojeni
Zastoupeny
Datova schranka
Koordinator BOZP
Telefon

E-mail

rnpbwhi
Mgr. Pavel Slesinger

Zuzana Péncikova

Jaroslav Lukes$
Kroftova 1601/33, 616 00 Brno
47942282

Jaroslav Luke§
r954pwn
Jaroslav Lukes

Il. Predmeét a ucel smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje vykonavat pro Pfikazce €innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,Koordinator*) pfi realizaci (pfipadné pfipravé) nize uvedené stavby. Piikazce se
zavazuje poskytnout potfebnou souginnost a zaplatit sjednanou odménu.

Nazev stavby Rekonstrukce stiechy BD $amalova 85 a Krokova 52, Brno -
Zidenice

Misto stavby BD Samalova 727/85 a BD Krokova 615/52, Brno — Zidenice

Zhotovitel stavby MUPO, spol. s r.0., Karasek 2137/5, 621 00 Brno, IC: 46904140

Pfedpokladané predani stavenisté 14.09. 2026

Pfedpokladané dokonéeni stavby  16.01. 2027

Minimalini ¢etnost kontrol 2x tydné

2. Pfikazce je pro ucely teto smlouvy zadavatelem stavby podle zakona €. 309/2006 Sb.

3. Prikaznik prohlasuje, Zze Koordinator splfiuje poZzadavky odborné zptsobilosti podle pravnich predpis,
neni zhotovitelem stavby, jeho zameéstnancem ani osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.
Na vyzadani Prikazce bezodkladn€é dolozi platné osvédéeni.



Cinnost podle této smlouvy bude vykonavat osobné Koordinator uvedeny v &lanku I. Jeho nahrazeni jinou
odborné zplsobilou osobou je mozné pouze po pfedchozim pisemném souhlasu Pfikazce; v naléhavém
pfipadé postaci pfedchozi oznameni, je-li souc¢asné doloZzena odborna zplsobilost nahradni osoby.

lll. Rozsah ¢innosti Prikaznika

Pfikaznik vykonava v8echny ¢&innosti Koordinatora, které pro fazi realizace stavby stanovi pravni
pfedpisy, zejména zakon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v u¢inném znéni.
Prikaznik zejména:

a) pfevezme a zkontroluje dosavadni podklady BOZP; je-li zpracovan plan BOZP, pribézné jej
aktualizuje podle skute¢ného postupu praci, zmén technologii, harmonogramu a nové zjiténych
rizik; neni-li pléan zpracovan a pravni predpisy jej vyzaduji, zpracuje jej nejpozdéji pred zahajenim
praci na stavenisti;

b) zpracuje navrh oznameni o zahdjeni praci a jeho aktualizaci, vznikne-li tato povinnost; pfipadné
podani prisluSnému oblastnimu inspektoratu prace zajisti Pfikazce, neni-li dohodnuto jinak;

C) ucastni se predani stavenisté a upozorni na skutec¢nosti vyznamné z hlediska BOZP;

d) koordinuje spolupraci a vzéjemnou informovanost zhotovitele, jeho poddodavatelt a dalSich osob
pusobicich na stavenisti;

e) provadi kontroly stavenisté nejméné v Cetnosti uvedené v c¢lanku Il a dale vzdy, vyZaduje-li to
rizikovost praci, jejich soub&h, mimoradna udalost nebo odtivodnéna vyzva Prikazce;

f) sleduje dodrzovani pravnich a ostatnich predpist BOZP, planu BOZP a stanovenych opatieni,
véetné zabezpeceni obvodu staveniste, vstupl a vjezdu;

g) prokazatelné upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky a rizika, poZzaduje napravu a kontroluje
jeji provedeni; neni-li naprava neprodlené zjednana, informuje Prikazce;

h) dabezodkladné pokyn k preruseni praci, jsou-li fyzické osoby vystaveny bezprostiednimu ohrozeni
bezpecnosti, zivota nebo zdravi, informuje stavbyvedouciho a Prikazce a ovéfi, Ze prace nebudou
obnoveny pred zjednanim napravy;

i) dava podnéty a doporucuje opatifeni pro bezpecné pracovni a technologické postupy a pro
bezpecné provadéni soubé&Znych nebo navazujicich praci;

j) organizuje a ucastni se kontrolnich dnii BOZP a kontrolnich prohlidek, ke kterym byl Pfikazcem
nebo pfislusnym organem prizvan;

k) vede prikazné zapisy o kontrolach, zji§ténych nedostatcich, uloZzenych opatienich a jejich
odstranéni; soucasti zapisu je podle potieby fotodokumentace; -

I) po ukonceni €innosti preda Prikazci Uplnou dokumentaci BOZP a stru¢nou zavéreénou zpravu.

Zapis z kontroly zaSle Pfikaznik elektronicky kontaktnim osobam Prikazce nejpozdéji do 3 pracovnich
dnl. Zavazny nedostatek nebo bezprostiedni ohrozeni oznami ihned telefonicky a nasledné pisemné.
Pfikaznik neni opravnén jménem Prikazce schvalovat zmény stavby, ménit smlouvu se zhotovitelem,
uznavat naroky zhotovitele ani €init jina pravni jednani, pokud k tomu neobdrzi samostatnou pisemnou
plnou moc.

IV. Doba a misto plnéni

Pfikaznik zahaji ¢innost dnem uginnosti této smlouvy, nejpozdéji vak pfi predani stavenisté. Cinnost
kon€i dokonCenim vSech stavebnich praci na stavenisti, pfedanim stavby Prikazci a predanim
dokumentace podle ¢lanku Il odst. 2 pism. m).

Predpokladané terminy uvedené v ¢lanku Il této smlouvy jsou informativni. PiekroGeni predpokladaného
terminu dokonceni stavby samo o sobé& nepredstavuje zménu této smlouvy a nevyzaduje uzavieni
dodatku.

Pfikaznik je povinen pokracovat ve vykonu ¢&innosti koordinatora BOZP po celou dobu provadéni
stavebnich praci, nejvySe vSak do vycerpani cenové rezervy podle ¢lanku VI odst. 3 této smlouvy.
Pokragovani ve vykonu €innosti podle pfedchoziho odstavce bude pfikaznikem poskytovano za stejnych
cenovych a ostatnich smluvnich podminek. Pfikazce je opravnén Cerpani cenové rezervy uplatnit




pisemnym oznamenim doru¢enym pfikaznikovi. Uplatnéni tohoto prava nepfedstavuje zménu této
smlouvy a nevyzaduje uzavieni dodatku.

Prikaznikovi nevznika narok na vycerpani celé cenové rezervy. Odména mu nalezi pouze za skutecné
poskytnuté a pfikazcem odsouhlasené pinéni.

Mistem pInéni je stavenisté a dale pracovisté Pfikaznika nebo Pfikazce, vyzaduje-li to povaha pfislusné
¢innosti.

V. Soucinnost smluvnich stran

Prikazce preda Prikaznikovi zejména projektovou dokumentaci, smlouvu o dilo se zhotovitelem,
harmonogram, seznam znamych poddodavatelll, dosavadni dokumentaci BOZP a informace o provozu
stavenisté a jeho okoli.

Prikazce zajisti, aby zhotovitel a dal$i osoby poskytovali Koordinatorovi potfebnou soucinnost, predavali
mu pracovni a technologické postupy a informace o rizicich a respektovali jeho opravnéné pokyny
v oblasti BOZP.

Prikaznik upozorni Pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na nedostatec¢né, nelipIné nebo rozporné podklady
a na okolnosti, které mohou branit fadnému pInéni smlouvy.

Operativni komunikace, predavani zapist a bézné pokyny mohou probihat elektronicky prostfednictvim
kontaktnich osob uvedenych v €lanku I. Tim neni dotéen pozadavek pisemného dodatku pro zménu
smlouvy.

VI. Odmeéna a platebni podminky

Zpracovani planu BOZP 8 000,- K¢
DPH % -

Celkem vé. DPH 8 000,- K¢
Mésicni odména za vykon Koordinatora 11 000,- K¢
DPH % -

Celkem v¢. DPH 11 000,- K&

Odména zahrnuje veskeré naklady Prikaznika spojené s plnénim smlouvy, zejména dopravu, ucast na
jednanich, fotodokumentaci, administrativu a bézné rozmnozovani dokument.

Odména za zpracovani nebo uvodni aktualizaci planu BOZP bude vyfakturovana po jeho predani
Prikazci. Mési¢ni odména bude fakturovana zpétné za meésic, ve kterém Prikaznik €innost skuteéné
vykonaval. Za uplny kalendarni mésic, ve kterém byly stavebni prace zcela preruseny a Pfikaznik
neproved| zadnou ¢innost, mési¢ni odména nenalezi.

Pro pfipad prodlouzeni doby realizace stavby se sjednava cenova rezerva ve vysi nejvyse 30 % bez DPH
z celkové ceny dila. Po dobu &erpani cenové rezervy bude pfikaznikovi nalezet odména ve stejné
mésicni, hodinové nebo jiné jednotkové vysi, jaka byla sjednana pro puvodni predpokladanou dobu
realizace stavby. Cenova rezerva mlze byt Cerpana pouze po dobu skuteéného provadéni stavebnich
praci a na zakladé pisemného oznameni pfikazce. Nevyéerpana &ast cenové rezervy nebude
pfikaznikovi uhrazena.

Faktura musi obsahovat zakonné nalezitosti, Cislo této smlouvy a oznaceni stavby. Pfilohou mésicni
faktury bude struény soupis provedenych ¢innosti a kontrol. Faktura bude zasléana elektronicky na adresu
uvedenou v ¢lanku I.

Splatnost faktury ¢ini 30 dnl ode dne jejiho doruceni Pfikazci. Obsahuje-li faktura chyby nebo neuplné
Udaje, mlze ji Prikazce pfed uplynutim splatnosti vratit; nova Ihta splatnosti zaéne bézet doruc¢enim
opravené faktury.

Prikazce neposkytuje zalohy. Platba bude provedena bezhotovostné na ucet Prikaznika uvedeny
ve smlouvé.




VII. Odpovédnost a pojisténi

Prikaznik odpovida za Ujmu zpusobenou porusenim svych zakonnych nebo smluvnich povinnosti.
Odpovida rovnéz za osoby, které pouzije k plnéni smlouvy.

Pfikaznik bude po celou dobu pInéni pojistén pro pfipad odpovédnosti za Gjmu zplsobenou pfi vykonu
¢innosti s limitem pojistného pInéni nejméné 5 mil. KE. Doklad o pojisténi predlozi na vyzadani Prikazce.
Prikaznik zachova mi€enlivost o neverejnych skuteCnostech, které se dozvi pfi plnéni smlouvy,
a bez souhlasu Pfikazce nezverejni dokumentaci ani fotografie stavby. Tato povinnost nebrani pinéni
zakonné informacni povinnosti Pfikazce.

VIIl. Ukonéeni smlouvy

Smlouva muze byt ukongena pisemnou dohodou smluvnich stran, odvolanim pfikazu Pfikazcem,
vypovédi Pfikaznika nebo odstoupenim v pfipadech stanovenych pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou.

Pfikazce mlze pfikaz kdykoliv pisemné odvolat bez vypovédni Ihaty. Pfikaznikovi nalezi odména
za prokazatelné& vykonanou ¢innost a nahrada G€elné vynaloZzenych nakladi v rozsahu podle ob¢anského
zakoniku.

Pfikaznik mGze smlouvu vypovédét nejdrive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla
vypovéd doru€ena Pfikazci. Do skon€eni smlouvy je povinen vykonavat ¢innost fadné a ucinit vse,
co nesnese odkladu.

Pfikazce mlze od smlouvy odstoupit zejména pfi ztraté odborné zpusobilosti Koordinatora, opakovaném
neprovadéni sjednanych kontrol, neodlivodnéném odmitnuti vykonu ¢&innosti, zavazném poruseni
povinnosti pfi bezprostfednim ohroZeni nebo poruseni povinnosti mic¢enlivosti.

Pfi skon€eni smlouvy Pfikaznik nejpozdéji do 5 pracovnich dnl prfeda Prikazci veSkerou dosud
vytvofenou a prevzatou dokumentaci a upozorni na neodkladna rizika a rozpracované Ukoly.

IX. Smluvni pokuty

Za neprovedeni sjednané pravidelné kontroly bez zavazného dlivodu zaplati Pfikaznik smiuvni pokutu
ve vy$i 2.000 K& bez DPH za kazdy jednotlivy pfipad.

Za prodleni s pfedanim zapisu z kontroly del§i nez 4 pracovni dny zaplati Pfikaznik smluvni pokutu
ve vyS$i 500 K& bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti zaplati Pfikaznik smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& bez DPH za kazdy
jednotlivy pripad.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Pfikazce na nahradu Ujmy v plném rozsahu. Smluvni
pokutu je Pfikazce opravnén zapocist proti splatné pohledavce Prikaznika.

V pfipadé& prodleni Pfikazce s uhradou fadné vystavené faktury ma Pfikaznik pravo na zakonny urok
z prodleni.

X. Uverejnéni smlouvy

Pfikaznik bere na védomi, ze smlouva a informace o jejim plnéni mohou byt uverejnény nebo poskytnuty
podle pravnich predpistl, zejména podle zakona o registru smluv, zakona o zadavani vefejnych zakazek
a zakona o svobodném pristupu k informacim.

Uverejnéni smlouvy v registru smluv, podléha-li této povinnosti, zajisti Pfikazce.

XIl. Zavérecna ustanoveni

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem, zakonem €. 309/2006 Sb. a narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., v u€¢inném znéni.




Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uverejnéni v registru
smluv, podléha-li této povinnosti; jinak dnem podpisu posledni smiuvni stranou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzi jeden, nebo je
podepsana elektronicky.

Smluvni strany prohladuiji, Ze si smlouvu pfegetly, jejimu obsahu rozuméji a souhlasi s nim.

Pravomoc k uzavieni této smlouvy vyplyva z Organizagni smérnice €. 8, zadavani vefejnych zakazek,
ktera byla schvalena na R9/71/2025.04 zasedani RMC, dne 06.10.2025.

V Brné dne: e, 60 2/02’6 \ Brné dne: Z/{ > EP 202é

za Prikazce za Prikaznika

Ing. Petr Kunc v Jaroslav Luke$
starosta MC Brno-Zidenice




DoloZka z konverze dokumentu do elektronické podoby — z moci ufedni

Dokument 181474711-268442-260831165407.pdf vznikl pfevedenim listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod poradovym ¢islem 181474711-
268442-260831165407. Vznikly dokument obsahem odpovida vstupnimu dokumentu. Pocet stran dokumentu: 3

Vstup neobsahoval viditelny prvek, ktery nelze plné prenést na vystup.
Konverzi provedl subjekt: Méstska ¢ast Brno-Zidenice, IC: 44992785
Pracovisté: Méstska ¢ast Brno-Zidenice

Datum vyhotoveni: 31.08.2026

Jméno a prijmeni osoby, ktera konverzi provedla: ALENA POZIDISOVA

Pozndmka:

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsazenych v dokumentu a *
jejich soulad s prdvnimi predpisy. Kontrolu doloZKy lze provést v centrdlni evidenci doloZek na |
adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

181474711-268442-260831165407




