

SMLOUVA O DÍLO č. 1471817

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : **Chodské vodárny a kanalizace a.s. Domažlice**

Sídlo: Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni
oddíl B, Vložka 360
Tel./fax: 379722159, email: chvak@chvak.cz

Zastoupená: Ing. Evou Gožd'álovou – statutární ředitelkou
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, cenových, technických: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka Domažlice
Číslo účtu : [redacted]

IČO : 49788761
DIČ : CZ 49788761

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : **AQUA PROCON s.r.o.**
projektová a inženýrská společnost

Adresa : divize Praha,
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140

Sídlo společnosti : Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel. : 541 426 014, fax : 541 426 012
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
Ke smluvnímu jednání pověřen : [redacted]

Zástupce ve věcech technických : [redacted]

Bankovní spojení : KB Brno-venkov, č.ú. [redacted]
IČ : 46964371
DIČ : CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě požadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci :

„Zemětice ČOV, Zemětice kanalizace, Čelákovy kanalizace – Dokumentace k územnímu řízení“

2.2 Předmětem smlouvy je projektová a inženýrská činnost pro umožnění výstavby kanalizace a ČOV v obci Zemětice a kanalizace v obci Čelákovy.

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

3.1 Zpracování projektové dokumentace a výkon související inženýrské činnosti s cílem zajistit připravenost pro realizaci výstavby v následujícím rozsahu:

3.1.1 Dokumentace pro územní řízení (DUR)

3.2 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bude provedeno dle Sazebníku UNIKA 2015

Čl. 4 Čas plnění

4.1 Dokumentace dle bodu 3.1 bude předána v následujících termínech:

4.1.1 DUR k projednání 30.11. 2017

4.1.2 DUR čistopis (po zpracování připomínek vyplývajících z IČ) 31.3. 2018

4.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 4.1 v těchto případech:

4.2.1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek čl. 7 této smlouvy

4.2.2 Dojde-li k prodloužení pro neúčast objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný.

4.2.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo, pokud nebude stanoveno jinak.

4.2.4 Pokud k prodloužení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele.

4.3 Zhotovitel bude při zpracování zakázky respektovat základní koncepční řešení předané objednatelem, územně plánovací podklady pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou.

4.4 V případě změn a dodatků řešení navržených zhotovitelem má objednatel právo tyto změny odsouhlasit.

4.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.

4.6 Splněním dodávky (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí.

4.7 Dílo bude předáno v šesti vyhotoveních a jednou v digitální podobě na CD.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 89/2012 Sb. na základě nabídky zhotovitele, která byla zpracována na základě požadavku objednatele.
- 5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena maximální a neměnná v předmětu a v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo :

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Vypracování dokumentace pro územní řízení pro část Zemětice kanalizace	113 630	23 862	137 492
Vypracování dokumentace pro územní řízení pro část Zemětice ČOV	63 612	13 359	76 971
Vypracování dokumentace pro územní řízení pro část Čelákovy kanalizace	106 875	22 444	129 319
Cena celkem	284 117	59 665	343 782

- 5.3 Výši ceny lze překročit pouze za těchto podmínek:

- 5.3.1 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.
- 5.3.2 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků zadavatele
- 5.3.3 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur po provedení a odevzdání jednotlivých částí díla.
- 6.2 Platba dle bodu 6.1 bude hrazena na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňového dokladu se sjednává 30 dní od vystavení.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo následující podklady:

- Zpracované dokumentace pro lokalitu, které má zhotovitel k dispozici
- Případné další podklady, které má objednatel k dispozici a jsou pro zpracování díla nezbytné

Čl. 8 Záruky za dílo

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 této smlouvy se sjednává po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, ledaže vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.5 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že další stupně projektové dokumentace nebo vlastní stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu s projektovou dokumentací dle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem.

Čl. 9 Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel je oprávněný použít projektovou dokumentaci dle této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně třetí osoba, odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl.
- 9.2 V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 15 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné přerušení navazujících činností dle této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je při zpracování zakázky povinen respektovat základní koncepční řešení případných územně plánovacích podkladů pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou.

Čl. 10 Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z dílčí ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 10.2 V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z fakturované ceny díla a to za každý započatý den prodlení.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Termín plnění prací dle této smlouvy platí za předpokladu vrácení této právoplatně potvrzené smlouvy zhotoviteli nejpozději do doby vydání územního rozhodnutí na tuto akci. Po tomto datu navržená doba plnění pozbývá platnosti, ostatní obsah smlouvy se nemění a zůstává v platnosti. Doba plnění se automaticky prodluží o dobu odpovídající opožděnému přijetí návrhu smlouvy, pokud nebude stanoveno dodatkem k této smlouvě jinak.
- 11.2 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 11.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 11.5 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.

V Domažlicích dne 10. 10. 2014

V Brně dne 10. 10. 2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Eva Gozd'álová
statutární ředitelka

M
jednatel společnosti

DIČ: C746964371