

Dodatek číslo 5 ke smlouvě o dílo č. LS 04-17 Ž

kterou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

- 1) **Správa Národního parku Podyjí**, Na Vyhlídce 5, Znojmo
zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrockem
IČ: 00837971
DIČ: CZ00837971

- jako objednatel

- 2) **Jelínek Jan**

bytem: [REDACTED]

IČ: 49955888

bankovní spojení: [REDACTED]

- jako zhotovitel

v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťování plánovaných činností na území Národního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu, přičemž se zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku IX. Rozsah smlouveného díla za stanovené období s tolerancí +/- 10%.

II. Doba provedení

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na měsíc **září** roku 2017.

VIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel má právo na základě „Usnesením Vlády České republiky ze dne 10.května 2006 č. 535“, vjíždět a vstupovat na území Národního parku Podyjí za účelem specifikovaným v této smlouvě (viz dodatek usnesení vlády ČR).

IX. Rozsah smlouveného díla

Druh práce	Počet tech. jednotek
Povýrobní úprava pracoviště	10 h

V Podmolí 31.8.2017

[REDACTED]

Zhotovitel

[REDACTED]

Objednatel