

# K+V Krycí list celkový

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu <b>Milevsko - II.et.</b>	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Svermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.10.2015	Konec výstavby:		Položek:	451
JKSO:	827	Zpracoval:	Hermechová	Datum:	20.10.2015

## Ro rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 380 446,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 147 570,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	46 097,47	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	22 610,53			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sut		83 543,12				
<b>ZRN celkem</b>		<b>5 680 268,44</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>5 666 603,43</b>
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>1 189 986,72</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>6 856 590,15</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>5 666 603,43</b>				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis