

K+V Krycí list - Švermova

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420 IČ/DIČ:
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek IČ/DIČ:
Lokalita:	Svermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.10.2015	Konec výstavby:	Položek: 451
JKSO:	827	Zpracoval:	Herмоchová Datum: 20.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 398 987,28	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 563 472,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	27 596,65	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	14 111,35			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a su	37 527,16				
	ZRN celkem	3 041 695,28	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 033 615,27	DPH 21%	637 059,21
		Celkem bez DPH	3 033 615,27
		Celkem včetně DP	3 670 674,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis