

K+V Krycí list - Pankrací

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul. a Na Pankrací, Mi	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.10.2015	Konec výstavby:		Položek:	451
JKSO:	827	Zpracoval:	Hermostová	Datum:	20.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	981 459,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 584 098,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	18 500,82	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	8 499,18			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		46 015,96				
ZRN celkem		2 638 573,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 2 632 988,16
Základ 21%	2 632 988,16	DPH 21%	552 927,51	Celkem včetně DPH 3 185 915,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis