

K+V Krycí list objektu(02.1)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	115 155,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	249 249,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	991,37	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	308,63			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sut	7 666,40				
	ZRN celkem	373 371,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	373 371,75	DPH 21%	78 408,07
		Celkem bez DPH	373 371,75
		Celkem včetně DPH	451 779,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis