

K+V Krycí list objektu(03)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	Hermostová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	181 162,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	298 559,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 484,44						
ZRN celkem		490 206,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	490 206,81
Základ 21%	490 206,81	DPH 21%	102 943,43	Celkem včetně DPH	593 150,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis