

# K+V Krycí list objektu(03.1)

Název stavby:	<b>Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.</b>	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Hermostová	Datum:	30.5.2013

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>	<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby (NUS)</b>	
<b>HSV</b>	Dodávky	27 653,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	124 736,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	<b>Ostatní materiál</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Přesun hmot a suš</b>	<b>3 244,50</b>				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>155 634,06</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>150 049,06</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>31 510,30</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>150 049,06</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>181 559,36</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis