

K+V Krycí list objektu(04.1)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	317 513,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	341 705,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	27 596,65	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	14 111,35			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	10 117,54				
	ZRN celkem	711 044,95	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	711 044,95	DPH 21%	149 319,44
		Celkem bez DPH	711 044,95
		Celkem včetně DPH	860 364,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis