

K+V Krycí list objektu(05.1)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	169 790,29	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	234 652,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 509,45	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	8 190,55			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	6 020,84				
	ZRN celkem	436 163,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	436 163,84
Základ 21%	436 163,84	DPH 21%	91 594,41	Celkem včetně DPH	527 758,25		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis