

# 103\_KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa	JKSO	
Kód stavby	MIL-SVERMOVA-2	EČO	
Název objektu	103_KOMUNIKACE (vozovka)	Místo	
Kód objektu	103	IČ	DIČ
Název části			
Objednatel	SÚS JČK		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Zítek	22.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 835,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	524 462,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce (dokumentace skutečného provedení)		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní (uzavírka vč.doprav.značení podle DIO, vytýčení inž. sítí, vytýčení stavby, hutní zkoušky zemní pláně....)		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		527 297,49	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	527 297,49
<b>Objednatel</b>		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	527 297,49 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>638 029,96</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00