

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 71/2015

Stavba: Stavební úpravy - přeložka STL plynovodu Milevsko, ul. Švermova

JKSO: 827 5

CC-CZ:

Místo: Milevsko

Datum: 20.10.2015

Objednavatel:
Město MilevskoIČ:
DIČ:Zhotovitel:
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajProjektant:
Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. BudějoviceIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Němcová DagmarIČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 286 676,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00**Cena bez DPH 286 676,96**

DPH základní	21,00%	ze	286 676,96	60 202,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 346 879,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 71/2015
Stavba: Stavební úpravy - přeložka STL plynovodu Milevsko, ul. Švermova
Místo: Milevsko Datum: 20.10.2015
Objednavatel: Město Milevsko Projektant: Zdeněk Troup, K. V.
Zhotovitel: Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		286 676,96	346 879,12
71-1/2015	SO 01 - Přeložka STL plynovodu	228 000,54	275 880,65
71-2/2015	SO 02 - Přepojení STL přípojek	16 611,65	20 100,10
71-3/2015	SO 03 - Definitivní úpravy	42 064,77	50 898,37
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Projektové práce		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		286 676,96	346 879,12