



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a **faktuře**

č. j.: MMR-62549/2026-93

Vyřizuje:

Telefon:

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.: 629001/0710

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel:

AR-Podlahy

Aleš Sebastianides

Karlická 834/10

15300 Praha 16 - Radotín

IČO: 12584878

Objednáváme:

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13.8.2026 a RÁMCOVÉ DOHODY na výměn
podlahových krytin v budovách MMR, CES 6934:

dodávku a pokládku PVC včetně úpravy podkladu – chodba v 2.patře (pravá část) Na Příkopě 3,
Praha 1.

Místo dodání: budova MMR – chodba v 2.patře (pravá část) Na Příkopě 3, Praha 1.

Termín dodání: 4.9. - 9.9.2026, kontaktní osoba:

Celková cena vč. DPH: 238 716,80 Kč

Celková cena bez DPH: 197 286,30 Kč

**Splatnost faktury činí nejméně 21 dní ode dne doručení objednateli. Elektronická faktura
musí být zaslána objednateli datovou schránkou (ID datové schránky: 26iaava) nebo
elektronickou poštou na adresu podatelna@mmr.gov.cz**

Číslo úkolu: 3661/5171/32/93

S pozdravem

JUDr. Květoslava Hlistová
ředitelka odboru hospodářské správy

V Praze dne 31.8.2026

Akceptace dodavatelem:



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dílčí objednávka

1/2026

Dne:



AR-Podlahy Sebastianides
Karlická 834/10
CZ 153 00 Praha 5
IČO: 12584878

web: www.ar-podlahy.cz

Vypracoval:

Datum : 13.08.2026

Kontakní osoba : Sebastianides Lukáš

Příprava podkladu : 4.9. - 6.9.2026

Termín pokládky : 7.9. - 9.9.2026

Cenová nabídka

číslo v CES: 6934

[illegible]

Zákazník

Jméno
Adresa
Město
PSČ

MMR

Staroměstské náměstí

2.NP Chodba Na Příkopech

Poznámka

NUTNÉ ARMOVACÍ VLÁKNO - NESTABILNÍ DŘEVĚNÝ PODKLAD - PROHNUTÝ
NUTNÉ UTĚSNĚNÍ PODKLADU PROTI PROTĚKÁNÍ STĚRKY DO NIŽŠÍCH PATER
PROHNUTÝ PODKLAD CHODBY V 2.NP NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ VÝŠKY VYLITÍ CELKOVÉ VÝŠKY 10,5mm



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dílčí objednávka

1/2026