

Zhotovitel:
ATG Czech Republic s.r.o.
Na Ořešovicce 201/20, Praha 6 - Střešovice, PSČ 162 00
tel.: (+420) 220 514 966, fax: (+420) 220 517 051

jednatel: Dipl.-Ing. Jochen Schönfelder
IČ: 248 08 890, DIČ: CZ24808890
zápis: OR u MS Praha C 176220
bankovní spojení: 2106231797/2700

Objednatel

Příjmení a jméno: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Ulice, č.p. / č.o.: LOCHOVICE 222 PSČ, město: 264 23
Tel. domů: 7- KŘIVÁNEK 603 236 607 Tel. služební (mobil):
Adresa budovy (místo zhotovení): Rok výstavby:

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení dodatečné horizontální vrstvy (dále jen „dílo“) od společnosti ATG Czech Republic s.r.o. metodou nízkotlakého vstřikování ekologického bezrozpuštědlového prostředku SUPER CAPILLAR 100® do zdíva, která v místě její aplikace trvale zabrání stoupání kapilární vlhkosti.

Technický popis díla:

Dílo sestává z provedení následujících prací (případné odchylky jsou možné a jsou závislé zejména na stavu současného zdíva; zhotovitel prohlašuje, že tyto odchylky v žádném případě neomezuji účinnost provedených prací a 10-ti letou zárukou):

- Vyměření vrtaných otvorů (vyvrtání kanálků lineárně dvouřadých nebo obdobně přesazených)
- Vyvrtání otvorů o průměru 12/14 mm do hloubky 30-90% tl. zdíva, úhel vrtání 10-90 stupňů v závislosti na druhu a tloušťce zdíva
- Vycištění vyvrtaných otvorů
- Propojení injektážních přístrojů s vyvrtanými kanálky pomocí tlakových hadic a ventilů
- Injektáž prostředku **SUPER CAPILLAR 100®** do zdíva (dávkování: 20 litrů směsi na běžný metr v poměru 1:12, podle podmínek i větší množství)
- Začištění injektážních otvorů rychlovažnou maltou a suchý úklid stavebního místa
- Předání díla objednateli formou protokolu (pracovní příkaz)
- Kontrolní měření na přání objednatele nejdříve 12-18 měsíců po dokončení díla

Poznámka:

Termíny kontrolního měření lze domluvit a další informace získat na servisní lince tel. **220 513 980** či e-mailu **kontakt@atg-sro.cz** v pracovních dnech od 09:00 do 18:00 hodin.

Termín zhotovení, cena za dílo, způsob platby

Cena za zhotovení dodatečné horizontální vrstvy je stanovena jako pevná smluvní cena.

Rozsah prací: 8,10 běžných metrů. Závazný termín zhotovení na výslovnou žádost objednatele: 26.9.2016

Konečná cena (včetně dopravy, materiálů, práce a % DPH): Kč

Zvýhodněná konečná cena (při určeném termínu provedení a platby) včetně % DPH: 71.100,- Kč

Konečná cena včetně DPH slovy: SEMDNĚTATJEDNÁCTVÍ STU korun českých

Způsob platby: celková cena za dílo je splatná ihned v hotovosti ☐, či bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele ☒ následovně:

50% v polovině zhotovení díla dne:

Zbytek po dokončení díla dne: 5.10.2016

Konečná cena obsahuje slevu: 0PCE %

Záruka na provedení, vysušení a životnost (funkčnost): 10 let na základě záručního listu

Doporučená dodatečná opatření:

- ☒ Zhotovit ochranný systém sanačních omítek zabraňující hygroskopickému přijímání vlhkosti v místech zvýšeného obsahu soli ve zdívu.
- ☒ Učinit vhodná opatření (nárazové větrání, zvýšení teploty, tepelná izolace atd.) proti vzniku kondenzační vlhkosti v místech, kde hrozí překračování rosného bodu nebo vytváření tepelných mostů.
- ☐ Zhotovit vertikální izolace proti vnikání tlakové vody v případě stálého zatížení zdíva vodou ze strany, zabránit průsakům z vodoinstalací, odpadů a svodů.
- ☐ U staveb nacházejících se v prudším svahu zhotovit dodatečnou drenáž proti tlakové vodě.

Další ustanovení:

- Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky uvedené na druhé straně této smlouvy a vyslovuje s nimi tímto souhlas.
- Elektrický proud a voda nutné k provedení díla budou poskytnuty objednatelem.
- Celková doba vysychání je podle zkušenosti 12-18 měsíců, může se však prodloužit v závislosti na podmínkách budovy až na 24 měsíců.
- Ostatní práce, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě jako součást díla, nejsou předmětem této smlouvy.
- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
- Odstoupí-li před započítáním prací jedna ze smluvních stran od této smlouvy uzavřené na zvýhodněnou cenu vázanou na určený termín provedení, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně stornoplatek představující paušální náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s touto smlouvou ve výši 10% konečné ceny díla, nejvýše však 5.000,- Kč.

Dodatečná ujednání:

OPCE DVAROKY KACENV

Domov
pro osoby se zdravotním postižením

Lochovice

Lochovice 222, p. Zdice 267 51
IČ: 70870567

Místo, datum

ATG Czech Republic s.r.o. (zhotovitel)

objednatel

LOCHOVICE, 23.9.2016



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
LOCHOVICE
LOCHOVICE 222, 267 51 ZDICE

PID

ATG Czech Republic, s.r.o.
Na Ořechovce 201/20
Praha 6 - Střešovice
162 00

Váš dopis zn.

Č.j.

Vyřizuje / linka
Křivánek

Datum:
20.září 2016

Věc : **Objednávka prací**

Vážený pane,

na základě více jak 5ti leté spolupráce a předcházejícího výběrového řízení z roku 2015
objednáváme provedení následujících prací při opravě hydroizolace objektů a budov v areálu
Domova Lochovice

- **Budova C**

-fasádní zeď v jihozápadní části budovy

-plocha za výklenkem schodiště a WC

-výměra – 8,1 bm

-hydroizolace, injektáž prostředku Super Capillar 100


Termín provedení – do 5.10.2016

Úhrada – smluvní cena 71 100,00 Kč včetně DPH

-garantovaná smluvní cena za 1 bm domluvena na jednání v roce 2012 při první zakázce

Případné upřesnění – ředitel Domova

S pozdravem


Mgr. Jaroslav Křivánek
ředitel Domova Lochovice

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
Lochovice 222, p. Zdice 267 51
IČ: 70879567

Příkazce operace

Schválil dne 20.9.2016

Podpis

Správce rozpočtu

SÚ AÚ Položka
Schválil dne 20-09-2016

Podpis

e-mail: domov@dzp-lochovice.cz

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2001450002/6000

DIČ: CZ70879567, IČ: 70879567

www.dzp-lochovice.cz

Tel.: 311 516 194

fax: 311 516 194