

**Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1 - Hradčany****IČ:** 49366076
DIČ: CZ49366076
Telefon: 224 371 111
Fax: 224 372 343**Bankovní spojení:***Dodavatel :***Červenák Jan Ing.****V chaloupkách 31, 194 00 Praha 9****IČ: 12268542****DIČ: CZ511222063****Útvar:** 420 Odbor programu a produkce**Externí číslo (ginis):** HRADP00EVMCJ**Datum vystavení:** 28.8.2026**Cena bez DPH:** 98 300,00 Kč**Termín plnění:** 15.10.2026**Cena celkem:** 118 943,00 Kč**Zakázka:** 1012604 ČKK 14.9.-28.9.26**Na základě předešlé dohody u Vás objednáваме:**

Měření mikroklimatu dálkově kontinuálně kontrolované a v případě abnormálních výkyvů hodnot budou sděleny možné alternativy jejich zmírnění či eliminace.

1.
Revize opatření v interiéru Korunní komory (zastínění oken)
Předpokládáme přesunutí čidla z trezoru v Korunní komoře společně se souborem korunovačních klenotů do výstavní vitríny v sále. Přeprogramování ve spojení s pracovníkem firmy Comet. Dobití aku v přístroji pro KK před a po vystavení.

2.
Pronájem 5ks Comet W3810, 3811 v období 14.9.-29.9.2026 (1 čidlo bude umístěno na podstavu vitríny, 1 čidlo bude umístěno ve výšce vnitřních oken Nových zemských desek nad vstupem na Jezdecké schody, 2 čidla budou umístěna do svorníků klenby nad vitrinou z klenoty (první a čtvrté pole od východu), 1 čidlo v interiéru Sněmovny, sledování mikroklimatu ve vitrině, kde budou uložena historická pouzdra: 1 čidlo uvnitř vitríny,

3.
Kontinuální kontrola naměřených parametrů mikroklimatu za ve všech místech měření 15 dnů

4.
Vyhodnocení stavu mikroklimatu v sále a pokyn pro větrání ve vladislavském sále nebo spuštění VZT

5.
Výstupní zpráva s grafy

6.
Dopravní náklady na PH v průběhu 15 dnů vystavení

Ad 1. nabídková cena12 400,- Kč

Ad 2. nabídková cena 5 ks x 320 Kč x 15 dnů.....18 800,- Kč

Ad 3. nabídková cena 6 přístrojů x 15 dnů.....28 800,- Kč

Ad 4. nabídková cena 15 dnů.....18 000,- Kč

Ad 5. nabídková cena výstupní zpráva s grafy.....12 000,- Kč

Ad 6. nabídková cena náklady na PH v průběhu 15 dnů vystavení.....8 300,- Kč

Termín provádění prací: do 29.9.2026

Termín odevzdání celého díla: 15.10.2026

Závěrečný výstup s hodnotící zprávou a grafy bude předán ve dvou vyhotoveních a CD.

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 02.09.2026 akceptována Dodavatelem: Červenák Jan Ing.**Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.**

Správa Pražského hradu

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 02.09.2026 akceptována Dodavatelem: Červenák Jan Ing.

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.
