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Smlouva o právu provést stavbu 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 110 zák. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

183/2006 Sb.“) 

 

mezi smluvními stranami: 

 

Město Uherské Hradiště 

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01  

IČ: 00291471 

DIČ: CZ00291471 

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou 

(dále jen „město UH“) 

 

a 

 

Zlínský kraj 

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 

IČ: 708 91 320 

DIČ: CZ708 91 320 

zastoupený Jiřím Čunkem, hejtmanem  

(dále jen „stavebník“) 

 

I. 

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem řízení dle stavebního zákona pro stavbu s názvem:  

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – ubytovna Stará Tenice – Realizace úspor energie“ 

 

1.2 Město UH je výlučným vlastníkem pozemků zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Uherské Hradiště: 

- p. č. 1059/52  o výměře   4 259 m2 

- p. č. 1059/1  o výměře  12 512 m2 

 

1.3 Stavebníkovi je známo, že spolek AKROPOLIS, z.s., IČ: 285 52 709, sídlem Stará Tenice 1195, 

Uherské Hradiště , 686 01, má s městem UH  uzavřeny dvě smlouvy o výpůjčce, obě  na část pozemku 

p. č. 1059/1, k.ú. Uherské Hradiště, za účelem umístění roštové nájezdové rampy pro kočárky a 

handicapované osoby ke vchodu do rodinného centra v budově jeho sídla a na oplocenou plochu na 

hraní pro děti. Obě tyto výpůjčky z části kolidovaly s předmětem této smlouvy o právu provést stavbu 

specifikovanou v čl. I.  

Spolek AKROPOLIS, z.s. vstřícně uzavřel dodatky č.1 k oběma výpůjčkám na posunutí rampy a zúžení 

předmětu výpůjčky, změna výměry zahrady. 

 

II. 

2.1 V rámci plánované realizace stavby specifikované v čl. I. (dále jen investiční akce), dojde k dotčení 

mimo jiné i pozemků, p. č. 1059/52 a p. č. 1059/1  v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví města UH, a 

to:  

- p. č. 1059/52, zateplení objektu v  rozsahu cca 0,32 m2 

- p. č. 1059/1, zateplení objektu v rozsahu cca 29,82 m2 

-  p. č. 1059/1, lodžie pro objekt v rozsahu cca 103,12 m2  
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III. 

3.1 Město UH souhlasí s tím, že stavebník bude realizovat investiční akci na pozemcích  

p. č. 1059/52 a p. č. 1059/1 v k. ú. Uherské Hradiště v souladu se situačním výkresem, který tvoří 

nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

IV. 

4.1 Stavebník je povinen nejméně 14 dní před zahájením investiční akce na pozemcích uvedených v čl. 

I. této smlouvy, tuto skutečnost oznámit městu UH na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a také 

spolku AKROPOLIS, z.s., IČ: 285 52 709, sídlem Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště , 686 01.   

 

4.2 Stavebník se zavazuje, že po dobu trvání investiční akce přebírá na výše uvedených pozemcích p. č. 

1059/52 a p. č. 1059/1  v k. ú. Uherské Hradiště, případně jeho částech, odpovědnost za porušení obecně 

závazných právních předpisů o ochraně životního prostředí, odpadech, bezpečnosti, požární ochraně, 

ochraně veřejného zdraví atd. Stavebník odpovídá za škody způsobené při manipulaci s nebezpečnými 

látkami. Dále se stavebník zavazuje zaplatit všechny poplatky, pokuty, sankce udělené formou 

rozhodnutí orgánů státní správy z důvodu porušení výše uvedených předpisů a zajistit neprodleně na 

vlastní náklady odstranění veškerých úniků, a havárií skladovaných odpadů nebo látek ohrožujících 

jakost a zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod a provedení potřebných sanačních 

prací. 

 

4.3 Stavebník se zavazuje, že spolku AKROPOLIS, z.s., při realizaci stavby specifikované v čl. I. 

nevzniknou žádné náklady, umožní mu nepřetržitý provoz pro své klienty a při dokončení investiční 

akce umístí nazpět oplocení zahrady na hraní pro děti a roštovou nájezdovou rampu v souladu 

s uzavřenými Dodatky č.1 výpůjčky mezi městem UH a AKROPOLIS, z.s. Stavebník po dobu stavby 

investiční akce zajistí nájezdovou rampu pro kočárky a handicapované osoby ke vchodu do rodinného 

centra v budově.     

 

4.4 Stavebník se zavazuje, že při realizaci investiční akce bude co nejvíce šetřit práva vlastníka 

pozemků. V případě, že dojde v rámci investiční akce k dočasnému dotčení dalších přiléhajících 

pozemků je povinen před zahájením realizace stavby zateplení a lodžií zajistit na Městském úřadě 

v Uherském Hradišti povolení k záboru veřejného prostranství v rozsahu všech částí pozemků 

dotčených stavebními pracemi. 

   

4.5 Stavebník se zavazuje: 

- dokončit investiční akci nejpozději do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení; 

- písemnou formou požádat město UH o protokolární předání části pozemků jako staveniště min. 

14 dní před zahájením investiční akce na pozemcích uvedených v čl. I. této smlouvy; 

- zajistit po dokončení investiční akce zpracování geometrického plánu a následně učinit veškeré 

kroky směřující k majetkoprávnímu vypořádání k dotčeným pozemkům p. č. 1059/52 a p. č. 

1059/1 v k. ú. Uherské Hradiště v intencích platných právních předpisů; 

- majetkoprávní vypořádání bude realizováno po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu 

uvedenou v čl. I. této smlouvy, nejpozději však do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu; 

- majetkoprávní vypořádání bude provedeno na základě skutečného provedení stavby (v souladu 

se zpracovaným geometrickým plánem) 

- po ukončení stavebních prací zajistit v součinnosti s  městem UH, dotčenými správci veřejného 

majetku a zástupcem spolku AKROPOLIS, z.s., provedení společného šetření na místě samém, 

za účelem zjištění, zda byly dodrženy podmínky pro realizaci investiční akce a reálný stav 

odpovídá schválené projektové dokumentaci, zda dotčené pozemky jsou uvedeny do původního 

stavu, dále protokolární předání pozemků zpět městu UH a spolku AKROPOLIS, z.s., a to 

nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací na pozemcích p. č. 1059/52 a p. č. 1059/1 

v k. ú. Uherské Hradiště;  
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- uhradit městu UH, příp. spolku AKROPOLIS, z.s. případné škody na jiném majetku, způsobené 

při výkonu práv z této smlouvy vyplývajících. 

 

4.6 Stavebník se zavazuje v případě nedodržení termínů uvedených v bodu 4.5 této smlouvy uhradit 

městu UH smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Případné uplatnění této sankce se 

nevztahuje na případ, kdy nedodržení termínu bylo způsobeno na straně města UH. 

 

4.7 Město UH se nebude žádným způsobem podílet na financování investiční akce. Veškeré náklady 

spojené s majetkoprávním vypořádáním investiční akce půjdou k tíži stavebníka. Město UH se zavazuje 

přenést práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na případného dalšího nabyvatele pozemků. 

 

V. 

 

5.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby provedení majetkoprávního vypořádání dle bodu 

4.5. této smlouvy. Účinnost této smlouvy končí, pokud stavební povolení pro předmětnou investiční 

akci nebude vydáno do 2 let ode dne uzavření této smlouvy. 

 

5.2 Tato smlouva je podkladem pro vydání příslušných povolení, vydávaných stavebním úřadem dle 

platných právních předpisů. 

 

5.3 Právní vztah smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a stavebního 

zákona. 

 

5.4 Veškeré změny a doplňky obsahu této smlouvy lze činit výhradně formou písemného číslovaného  

dodatku oboustranně potvrzeného smluvními stranami. 

 

5.5 Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním této smlouvy třetím osobám v 

souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a se zákonem č. 340/2015, o 

registru smluv. 

 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že stavebník v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 

registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy 

nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

5.7 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření, přičemž uzavřena je podpisem poslední ze 

smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti všech smluvních stran, platí, 

že smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv ze stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 

byť nepodstatnou, nebo dodatkem. 

 

5.8 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy na této smlouvě. 

 

5.9 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž město UH i stavebník obdrží po dvou 

vyhotoveních.. 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum:              15.9.2017, usnesení č. 0732/R23/17    

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Uherské Hradiště 

Datum: 01.08.2017, usnesení č. 1037/63/RM/2017/Veřejný 
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Záměr byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě, od 05.06.2017 do 21.06.2017, v téže době byl 

rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové desce města 

 

Ve Zlíně dne      V Uherské Hradišti dne 

 

 Zlínský kraj                                                                      Město   Uherské Hradiště 

        

 

 

 

_______________________                                            ________________________ 

           Jiří Čunek     Ing. Stanislav Blaha   

            hejtman               starosta   
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                                                                                                                                      Příloha č.1 

 

 

 


