

Krycí list zadání

Zakázka :	Střecha nad mateřskou školou Dr.Olszaka				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	STOKLASA20170502		Umístění :	Ul.dr.Olszaka č.p.155/1,Karviná-Fryštát				
Stavební objekt číslo :			Investor :					
Rozpočet číslo :	C:\RozpNz\Nová složka;STOK		Objednal :	Statutární město Karviná,fryštátská 72/1,733 24 Ka-Fryštát				
Dodatek číslo :			Projektant :	Ing.Pavel Stoklasa				
Archivní číslo :			Zpracoval :					
Datum :	24/05/2017		Soubor :	C:\RozpNz\Nová složka;STOKLASA201705012;Střecha nad mateřskou školou Dr.Olszaka				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady				Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV		176 559,03						
PSV	340 148,00	1 013 253,13						
MON		28 960,00						
VRN		42 000,00						
OST								
Celkem	340 148,00	1 260 772,15						
Základní rozpočtové náklady			1 600 920,15 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			1 600 920,15 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň	
21 %	1 600 920,15 Kč		336 193,23 Kč					
15 %								
0 %								Razítko:
	1 600 920,20 Kč		336 193,30 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
1 937 113,50 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	