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4*/ SMLOUVA o DÍLO 
na vypracování projektových prací na dílo 

„ZŠ Liberec, Jabloňová - PD realizace odborných učeben a 
bezbariérovosti objektu“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákonfl‹u č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen 
občanský zákoník) 

(:3. smlouvy objednatele DS20170\/Í4 HQ 
C. smlouvy zhotovitele . ....... _. 

ČI. 1. SMLUVNÍ STRAWY 
1.1 ohjęđnflıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: Tiborem primátorem města 
ve včľcech technických: 
IČO; 00262978 
DIČ; 
Bankovní spoj ení: 
Čiflıø účınz 

1.2 Zhotovitel: Ing. Radovan Novotný 
sídlo: Vesecká 97, 4:50 06 Liberec 
zastoupený: Ing. Radovanem Novotným 
ve věcech technických: Ing. Radovanem Novotným 
IČO; 49080300 
DIČ; 
Bank. spoj ení: 
Č. účınz 

ČI. 2. ÚČEL SMLOUVY 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných pracovních a právních vztahů 

mezi objednatelem a zhotovitelem při zajisteni projektové přípravy stavby v rozsahu 
specifıkovaném V článku 3 a 4 této Smlouvy. 

2.2 Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude způsobilým podkladem pro 
získání stavebního povolení, pro provedení stavby a pro výběr jejího zhotovitele a pro podání 
žádosti o poskytnutí dotace Z dotačních zdrojů IROP. 

ČI. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem plnění této Smlouvyje Zpracování projektové dokumentace pod názvem „ZŠ Liberec, 

Jabloňová - PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu “, která bude 
vytvořena dle požadavků objednatele a pokynů poskytovatele dotace IROP.
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3.2 Zhotovitel se zavazuje V dokumentaci řešit stavební úpravy pro nástavbu objektu, ve které budou 
umístěny odbomé učebny a navrhnout opravu stávajících odbomých učeben. Dále budou řešena 
stavební a technická opatření spojená S bezbariérovostí objektu školy. Bude řešeno vybudování 
vertikálrıího propojení jednotlivých úrovní objektu, napojení na vnitroblokovou komunikaci pro 
pěší, přístupnost všech pater objektu. Dále bude upraveno sociální zařízení. Rozsah prací je 
stanoven samostatnými přílohami se Zakreslením dotčených částí a tvoří přílohy č. 2 a 3 Smlouvy. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci především se zaměřením na modemizaci objektu 
tak, aby splňoval veškeré současně platné předpisy a požadavky Z hlediska optimalizace prostoru, 
fyzikálních, technických a technologických předpisů i norem a legislativních požadavků. 

3.4 Zhotovitel vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 
a. Dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR); 
b. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP); 
c. Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS). 

3.5 Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, speciñcká označení zboží a služeb apod., 
které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo výrobků. Dále není možné užití výrazů „oprava“ a nesmí být uvedena 
položka “vedlejší rozpočtové náklady“. 

3.6 Dokumentace DÚR bude zpracována v 8 tištěných paré + 1 x CD ve formátech DWG a PDF, DSP 
a ÍDPS bude každá zpracována v 6 tištěných paré + 2 x CD v otevřených formátech DWG, EXCEL 
a PDF. Jako součást projektové dokumentace DPS bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný 
položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a dvakrát výkaz výměr. Soupis a rozpočet 
bude předán také v otevřené verzi XC4. 

Cı. 4. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMÉTU PLNÉNÍ 
4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení projektových prací v tomto rozsahu: 

vr 4.1.1 DÚR - dokumentace pro územní rızení 
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu. 

4.1.2 DSP - Dokumentace pro vydání stavebmìıo povolení 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro níže specifikovaný rozsah stavebního 
programu bude zpracována pro výše uvedenou stavbu v rozsahu a členění dle přílohy 
č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,vyhláška č. 499/2006 Sb.) 

4.1.3 DPS - Dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle novelizované přílohy č. 6 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. včetně položkového výkazu výměr a v souladu s požadavky zákona 
č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
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dodávek a Služeb S výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude 
pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky URS v cenové hladině 
r. 201 7. 

Projektová dokumentace dle této smlouvy musí obsahovat zejména: 
0 Zaměření skutečného stavu objektu, půdorysy podlaží a střech, řezy schodišti každého 

pavilonu, jeden celkový řez, pohledy na fasádu, geodetické a výškové zaměření objektu a 
komunikací na pozemku, umístění objektu na pozemku; 

0 Statika konstrukcí v rozsahu nástavby; 
0 Stavební profese dle požadavků vyvolaných změnou konstrukcí či nových dispozic; 
0 Řešení bezbariérovosti objektu, venkovní úpravy související s bezbariérovosti, projekce 

výtahu, případně výtahové plošiny; 
0 Zdravotně technické instalace; 
0 Kompletní projektování silnoproudé elektroinstalace včetně výměny osvětlení, včetně 

hlavního rozvaděče pro zajištění bezproblémového napojení nástavby, projekce nového 
hlavního přívodu ze sítě do hlavního rozvaděče školy, výpočty osvětlení; 

0 Kompletní projektování slaboproudých instalací a zařízení - komunikační zařízení, školní 
zvonění a hodiny, rozhlas, data, EZS, EPS (pokud bude určen po projednání S HZSLK) 

0 Doplnění rozvodů vody a topení - od hlavního zdroje (rozvaděče - výměníku), regulace 
topných okmhů; 

0 Řešení požárních předpisů včetně návrhu opatření; 
0 Návrh akustických opatření V dotčených prostorech, úpravy povrchů stěn, podlah a 

podlahových krytin; 
0 Plánování nábytku a nábytkového, sofiwarového a IT vybavení v rozsahu pro provedení díla, 

dodání soupisu prvků a cenového rozpočtu, komentář k vybavení, zdůvodnění návrhu pro 
poskytovatele dotace; 

0 Projekce obnovy stávajících odbomých učeben, rozsah viz příloha č. 3 této Smlouvy; 
0 Výkaz výměr; rozpočet, včetně zatřídění do majetkových skupin dle rozpočtové skladby 

rozpočet ve formátu XC4 a s rozdělením položek na investice a neinvesticeç 
0 Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů, včetně územního souhlasu a stavebního povolení.

Ň 
ť›‹ iuB Součástí plnění dle této smlouvy jsou dále následujícı nosti: 

vr 4.3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - Soucastí DSP bude stanovení a 
vyhodnocení BOZP rizika na staveništi 
Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) v platném znění. 
Koordinátora BOZP ve fázi přípravy projektové dokumentace zajistí objednatel. 

4.3.2 Inženýrská činnost (IČ) - v rámci které je zhotovitıl povinen zajistit Stavební povolení 
a reagovat na případné požadavky orgánů veřejné správy a odstranit případné nedostatky a 
nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem, za účelem 
vydání pravomocného kladného stanoviska Stavebnıho úřadu. 

4.3.3 Průzkumy a ověření zaměření všech prostor dotčených stavebními úpravami.
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4.3.4 Spolupráce s objednatelem při zajištění 
realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje 

reagovat 

na případné požadavky orgánů Státní Správy a 
odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

projektu, 

a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 
nebo obj ednatelem. 

4.3.5 Spolupráce S objednatelem při 
organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby. 

V rámci této spolupráce se zhotovitel zavazuje reagovat na případné 
dotazy zájemců o získání 

zakázky a odstranit případné nedostatky 
:« nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele 

Stavby, 

a to ve lhůtě max. l dne od doručení žádosti o dodatečné informace. 

Čı. 5. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem 

kompletní projektové dokumentace podle čl. 3 a 
4 této 

Smlouvy, a že tato projektová dokumentace 
bude autorským dílem architektonickým včetně 

díla 

urbanistického (dále jen „Dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního 
ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkmu práva 

Dílo užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným Způsobům 
užití Díla, v rozsahu, množství a čase 

neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit 
Dílo, jeho název, Spojit Dílo S jiným dílem, 

jakož i zařadit do díla soubomého. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní 
ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 

odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu 
dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím 

a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 23 
63 občanského zákoníku, oprávnění tvořící 

součást licence 

dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela 
poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

Čı. ó. DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ 
6.1 Předmět smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést 

v termínech: 

a) Zich ájeııí díla: do tří dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy, tedy dne zveřejnění v 

registru 

smluv. 

b) Dokončení a předání díla: 

0 Předání dokumentace DÚR, (vč. zajištění a podání 
žádosti O vyjádření dotčených 

orgánů státní správy a žádostí o stanoviska 
správců sítí a vlastníků sousedních pozemků): 

do 90 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, 

0 Předání dokumentace DSP, (vč. zajištění a podání 
žádosti o vyj ádření dotčených orgánů 

státní správy a žádostí o stanoviska správců 
sítí a vlastníků sousedních pozemků): do 120 

dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 

I Předání dokumentace DPS, včetně rozpočtu 
- do 40 dnů od vydání kladného stanoviska 

stavebního úřadu. 

6.2 Místem plnění je budova Základní školy Liberec, 
J abloňová 564/43, Liberec 12

4



Čı. 7. CENA ZA DÍLO 
7.1 Cena za dílo specifikované V čl. 3 a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu 

plnění a další Specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a 
důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 
23.6.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve výši: 

I 

Činnøsı cønn v Kč bez DPH DPH 21% cønn v Kč vč. DPH 
DUR 279 950,00 58 789,50 338 739,50 
DSP 382 650,00 80 356,50 463 006,50 
DPS 474 000,00 99 540,00 573 540,00 
Inženýrská 

Í 

47 200,00 9 912,00 57 112,00 
činnost 
cøıkønn 

I 

1 183 800,00 248 598,00 1 432 398,00
l 

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena Zahmuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související 
náklady zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výsˇ T 21 % dle zákona o dani 
Z přidané hodnoty v platném znění. V případě zıněny daňového předpisu bude DPH účtována ve 
skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty v platném znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji 
překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být měněna pouze V Souvislosti se 
změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v Souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu V případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednateleın a 
V ostatních případech Specifikovaných dodatkem smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu (dílcích faktur) vystavených zhotovitelem dle čl. 7 po dokončení a 
předání dílčích činností dle čl. 3 odst. 3.4. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich 
doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název 
projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, 
DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 

8.2 V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zıˇušení nebo odstoupení fakturovat obj ednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 
7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S Výjimkou dodatečných projektových prací, 
jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových prací, které nebyly realizovány, 
30 % Z ceny původní veřejné zakázky.
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8.5 Více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech 
- Změnových listech, které musí být 

před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem 
a dohodnuty fonnou písemného 

dodatku ke smlouvě. Více práce budou oceněny dle oficìálních ceníků, 
například UNICA, nebo dle 

honorářového řádu. 

Čı. 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel za účelem provederıí díla dle této smlouvy sestavil 
realizační tým v následujícím 

minimálním složení: 

a)
 hlavní inženýr (architekt) projektu - zodpovědný projektant 

b) 
 vedoucí projektového týmu - architekt, inženýr nebo technik v 

9.2 V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako 

Součást prokázání kvalifikace (zodpovědný projektant), je zhotovitel 
povinen předem písemně 

požádat objednatele o schválení této změny. Změna člena týmu bez takového schválení 

objednatelem není možná. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen 
realizačního týmu bude mít 

stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl V rámci 
zadávacího řízení. 

9.3 V případě, že Objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je 
objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý zjištěný případ porušení. 
Dojde-li k porušení tohoto 

ustanovení opakovaně, bude to považováno za hrubé porušení smlouvy 
se všemi důsledky Z toho 

vyplývajícími. 

9. 4 Požadavky na projednání a postup odsouhlasení díla 

Objednatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci dle této smlouvy průběžně na 

společných jednáních v sídle objednatele s účastí Zástupce objednatele, 
zástupce uživatele objektu 

a Zástupce zhotovitele. Kontrolní dny projektu se budou konat 
minimálně lx za tři týdny během 

celé doby zpracování projektové dokumentace. Na jednáních bude projednávána 
projektová 

dokumentace v rozpracovanosti, a to jak Z hlediska technického, tak Z 
hlediska nákladů stavby. 

Pokud to bude vyžadovat povaha jednání, bude jednání realizováno 
osobně v sídle objednatele, 

Jablonecká 41/27, 46 05 Liberec. Do doby odsouhlasení variantních řešení se bude 
zhotovitel 

zabývat realizovatelnými částmi dokumentace 

9.5 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 

9.5 Dílo bude protokolámě předáno objednateli v jeho sídle v termínech 
dle článku 6 odst. 6.1 

smlouvy. 

Čl. 10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních 

vad a Za podmínek stanovených 

smlouvou. 
10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář 

a v termínech dohodnutých s 

obj ednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého 
v projektové dokumentaci min. 

5 let od předání projektové dokumentace. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody vzniklé 
užitím díla, nárok na náhradu škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním 
díla s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s 
náležitou odbornou péčí, v souladu 

S právními předpisy, obecně závaznými směmicemi, s platnými CSN, technickými předpisy
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a v souladu S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části 
díla S objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 
objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět V souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

10.8. Zhotovitel je povinen provádět dílo se snahou a zájmem o maximální hospodámost 
a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby včetně budoucího provozu. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody V neprospěch objednatele. V případě, 
že obj ednatel i přes upozomění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

10.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
Veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.11 Pokud prokazuje Zhotovitel některý Z kvalifikačních předpokladů V rámci zadávacího řízení 
k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze V důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze Za předpokladu, 
že náhradní poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původnĹ 

Čı. 11. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST QBJEDNATELE 
1 J .1 O1 èednatel poskytne Zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami a Základní zaměření 

budovy ve formátu DWG. Součástí podkladů je zákres oblastí stavby, které jsou předmětem 
Smlouvy. Na vyžádání Objednatel poskytne revize elektrických Zařízení a dokumentace pro 
výměnu technologií vamy kuchyně a výměnu rozvodů vody a topení. 

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
Sj ednanou cenu. 

11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 
11.4 Objednatel se zavazuje, že V rámci své součinnosti, V rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a Stanoviska 
objednatele, kterých potřeba vznikne V průběhu plnění této smlouvy. 

11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat V díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla. 

Čı. 12. ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo V délce 60 měsíců ode dne předání 

díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla 
V dohodnutém termínu.
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12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 
V délce 14 dní od písemného 

uplatnění vady. 

ČI. 13. SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná Strana fo straně, která 

ponıšení způsobila nebo k němu 

došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, 
požadovat úhradu smluvní 

pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve Výši 5.000,- Kč za každý Započatý 
den prodlení, 

bez omezení její celkové výše. 

b) Za každou Zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 
1.000,- Kč, a to i opakovaně 

bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelně vady 
projektu, která vyvolá 

potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce 
V rozsahu větším než 5% Z ceny 

původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, 
má objednatel kromě 

nároku na náhradu škody právo na ú 1“-radu smluvní pokuty ve výši 
až 5.000,- Kč. 

d) V případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí 
osoby uvedené V realizačním 

týmu, či V případě neodsouhlasení Změny V realizačním týmu 
objednatelem je Obj ednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý Zjištěný případ 
porušení. 

e) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu 
má zhotovitel právo požadovat 

na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% Z nezaplacené 
částky Za každý den 

prodlení. 

13.2 Obj ednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty 
formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vuci objednateli. 

13.3 Kterákoliv Smluvní pokuta dle této Smlouvy nevylučuje nárok 
na náhradu škody. 

Čı. 14. ODPOVÉDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené 
všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného 
díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody 

způsobené Svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku, tzn., že V případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 

inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

14.2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti ve výši 
min. 3. mil. 

Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod 
způsobených při`výkonu činnosti 

třetí osobě na Zdraví nebo majetku.
_ 

14.3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu 
odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření 
této smlouvy O dílo, 

V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto 
Svoji povinnost nesplní, je 

objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat 
vlastní pojistnou smlouvu 

s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny 
Z ceny díla. 

14.4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se 
všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, 
jakož i zejména situací na 

trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména 
takto Získané informace a na
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poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této Smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která 
by mohla být příčinou případné vady díla. 

14.5. Zhotovitel nese riziko zıněny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

Čı. 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání díla či jeho jednotlivých částí O více jak 30 dní. 
15.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 

S ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 
požadovat V Zúženém rozsahu. 

Čı. 16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si Objednatel právo na změnu smlouvy. 
16.2. Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích Z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit 

od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetídenním předstihu. 

16.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.4 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účas flıíků občanským 
zákoníkem. 

16.5 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

16.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutámího města Liberec (WwW.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

Čı. 17. DOLOŽKY 
17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní Strany berou na vědomí, že j sou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je__ považováno za souhlas S jejich 
uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru Srnluv (zákon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

9



Čı. 18. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
18.1. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec, usnesením 

č.816/2017 ze dne 

29. 8. 2017. 

18.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

18.3. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
18.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně pisemnými čislovanými 

dodatky, podepsanými 

Statutámími Zástupci obou smluvních stran. 

18.5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že Smlouva byla 

Sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a Svobodné vůle, bez 
nátlaku na některou 

ze stran. 

Přílohy: 
- č. 1: titulní list nabídky 
- č. 2: Studie zpracovaná Ing. Radovanem Novotným, autorizovaným inženýrem, 

Liberec, IČ: 

49080300 
- č. 3: specifikace dalších činností - Zakreslení rozsahu do plánů objektu 

V Liberci, dne V Liberci, dne 

lng. ' zéı - ı Novotný Tibor Bat any 
primátor 

(za objednatele) 
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