

Krycí list zadání

Zakázka :	Olomouc- vodovodní přípojka k objektům Mošnerova 1183/5 a Mošnero				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :		Umístění :	Olomouc, ulice Mošnerova					
Stavební objekt číslo :		Investor :						
Rozpočet číslo :		Objednal :	Správa nemovitostí Olomouc, a.s.					
Dodatek číslo :		Projektant :						
Archivní číslo :		Zpracoval :	Online-olin s.r.o., U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk					
Datum :	07/09/2017							
		Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady				Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV	12 291,00	252 883,70						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
Celkem	12 291,00	252 883,70						
Základní rozpočtové náklady			265 174,70 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			265 174,70 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň			
21 %	265 174,70 Kč	55 686,69 Kč						
15 %								
0 %								
	265 174,70 Kč	55 686,70 Kč						Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
320 861,40 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		