

S M L O U V A

o účasti obce Okrouhlá na financování díla

„Okrouhlá, Benešov–napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov“,

prováděné „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, prostřednictvím
vybraného dodavatele,

kteřou mezi sebou v souladu se stanovami „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
ujednaly tyto smluvní strany:

1. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,

se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14,
registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK
Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20. 4. 1993,
zastoupený předsedou Svazku: Bc. Jiřím Charvátém, MSc, MBA,
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO 49468952,
DIČ CZ49468952
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále ve smlouvě jen Svazek)

a

2. Obec:

Okrouhlá

Se sídlem: Okrouhlá 123, 680 01
Zastoupená starostou: Ing. Bronislavem Šamšulou
IČO: 00637254
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále ve smlouvě jen obec)

I.

Předmětem této smlouvy je úhrada přímých nákladů Svazku na přípravu a realizaci
stavby „**Okrouhlá - Benešov–napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov**“, obcí
Okrouhlá.

Stavba sestává s těchto stavebních objektů:

označení – název

Vedlejší a ostatní stavební náklady

ČS Vratíkov

Výtlačný řad Okrouhlá

Podchody komunikace bezvýk.technologie

Opravy zpevněných komunikací

Venkovní kabelové rozvody

ČS Vratíkov

Elektrotechnická část

Radiový přenos na CVD

VDJ Hrádkov II – trubní vystrojení

Na jejichž realizaci se Svazek podílí v rámci PFO částkou 1 788 588,-Kč a obec částkou 8 313 169,-Kč, na kterou dostala dotaci ve výši 7 177 777,-Kč

II.

1. **1.a.** Svazek provádí na základě SOD, prostřednictvím společně obcí a Svazkem, vybraného dodavatele firmou: VHS, Brno, Masná 102, Brno výše uvedenou stavbu v celkové ceně **8 888 888,- Kč** bez DPH.

Náklady na realizaci stavby budou uhrazeny podílem připadajícím na obnovu Svazkem, podílem připadajícím na investici obcí.

Stavba probíhá na základě stavebního povolení:

Č. j.:DMBO 12437/2014

Spis zn.: SMBO 5978/2014/stav/pospi

(dále jen „stavba“).

1.b. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro územní a stavební povolení zpracované firmou AQUA Procon.spol. s.r.o.(dle SOD ze dne 20. 9. 2011 za cenu 448 000,- Kč bez DPH + 21 000,-Kč dle Dodatku č1 + 28 000,-Kč + 15 000,-Kč dle dodatku č.2 . + 98 000,-Kč dle dodatku č. 3, dle SOD ze dne 18. 8. 2014 za cenu 372 000,-Kč. Tj. celkem projektová příprava **982 000,-Kč** Náklady na přípravu stavby budou uhrazeny podílem připadajícím na obnovu Svazkem, podílem připadajícím na investici obcí.

1.c. Na stavbu byla vypracována žádost o dotaci firmou SWC AUDIT s.r.o. (dle Smlouvy o poradenské činnosti ze dne 20. 8. 2015) za cenu **78 000,-Kč**.

1. d Na stavbu byla vypracována žádost o podporu JMK firmou SWC AUDIT s.r.o. za cenu **22 869,-Kč**

1.e. TDI provádí na základě SOD firma VAS,a.s., divize Boskovice v celkové ceně **130 000,-Kč** bez DPH

2. Celkové známé náklady vynaložené Svazkem na přípravu a realizaci stavby činí (součet odst.1.a-1.e)(dodavatel-8 888 888,-Kč bez DPH; na projektovou dokumentaci -982 000,-Kč bez DPH), zpracování žádosti 78 000,-Kč bez DPH, žádost o podporu 22 869,-Kč bez DPH, TDI 130 000,-bez DPH).

Svazek tedy vynaloží na stavbu a přípravu stavby vlastní finanční prostředky ve výši **10 101 757,-,-Kč** bez DPH.

III.

1. Svazek obdržel na známé náklady při realizaci stavby, specifikované v čl. II, odst.2, účelovou investiční podporu od dotačních orgánů ve výši 4 000 000,Kč(JMK) + 3 177 777,-Kč (MZE) = 7 177 777,-Kč

2. **Svazek se dohodl s obcí, že:**

2.a. Obec uhradí Svazku z rozpočtu obce část nákladů na realizaci a přípravu stavby, specifikovaných v článku II, odstavci 2, ve výši **1 135 392 ,-Kč**, odpovídající poměru ceny dodavatele za investici.

2.b. Obec uhradí Svazku z rozpočtu obce poplatek za převzetí investorství ve výši **30 000,-Kč + 35 000,-Kč** za organizaci VŘ na dodavatele stavby(

Příkazní smlouva s firmou WebSport ze dne 20. 8. 2015).

2.c. Obec uhradí celkem Svazku z rozpočtu obce **1 200 392 ,-Kč**

(součet částek z čl.III.odst.2a a z čl.III.odst.2b)

V následujících termínech:1 200 392 ,-Kč do 31. 12. 2016. K úhradě částky specifikované v čl.III.odst.1.c. může obec použít finanční prostředky z plusovosti nebo minusovosti rozpočtu Svazku, které jsou aktuálně k termínu plateb k dispozici.

V případě, že se na stavbě vyskytnou oběma stranami odsouhlasené vícepráce nebo méněpráce nebo jakékoli skutečnosti, které neupravuje tato smlouva, zavazují se obě smluvní

strany uzavřít neprodleně dodatek této smlouvy, který upraví tyto skutečnosti.

IV.

Vystoupí-li obec ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v případě likvidace Svazku, bude majetek pořízený z investičního členského příspěvku obce převeden dle stanov, po vzájemném vypořádání finančního podílu Svazku na investiční akci, do vlastnictví obce. K tomuto účelu se účastníci této smlouvy dohodli, že v případě, nastane-li některá ze skutečností výše uvedených uzavřou mezi sebou účastníci smlouvu o převodu majetku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy městys vystoupí ze Svazku nebo nejpozději ke dni právního zániku – likvidace Svazku.

V.

Svazek má právo od smlouvy odstoupit pouze v případě zániku Svazku, v tomto případě se účastníci dohodli na způsobu řešení v bodě III. této smlouvy.

VI.

Smlouva je sepsána ve smyslu platných stanov dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a rozhodnutí předsednictva ze dne 17. 5. 2004.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovení obchodního zákoníku.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Svazek obdrží jedno obec dvě vyhotovení.

Smlouva je podepsána na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 14. 12. 2015

Smlouva je podepsána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne...18.5.2016

V Boskovicích 6.5.2016

V Okrouhlé 4.5.2016.

.....
"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí

.....
Okrouhlá