

SMLOUVA O DÍLO SML/1059/17

na zhotovení

geometrického plánu zaměření skutečného rozsahu stavby silnice III/4982 na pozemku p. č. 3853 v katastrálním území Korytná, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba (MS Uherské Hradiště):

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70 93 48 60

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx nám. pro majetkovou správu,

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba zhotovitele:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

geo cité+ s.r.o.

Dlouhá 110, 760 01 Zlín

05039606

CZ05039606

Ing. Vladimír Soviš, jednatel

Ing. Vladimír Soviš

Ing. Vladimír Soviš

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla:

Zpracování geometrického plánu zaměření skutečného rozsahu stavby silnice III/4982 na pozemku p. č. 3853 v katastrálním území Korytná a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod včetně všech dalších činností specifikovaných v čl. III. smlouvy.

2. Závazek na zaměření skutečného rozsahu stavby silnice je splněn převzetím **geometrického plánu** potvrzeného katastrálním úřadem bez vad a nedodělků objednatelem.
3. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

Předmětem smlouvy je

- zpracování geometrického plánu zaměření skutečného rozsahu stavby silnice III/4982 na pozemku p. č. 3853 v katastrálním území Korytná, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod na území Zlínského kraje (v listinné i elektronické formě).

Na neznatelných dosavadních vlastnických hranicích se vytyčené lomové body hranice v terénu označí trvalým způsobem (přednostně plastovým znakem) a na podkladě vytyčení bude vyhotoven GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku.

Jedná se o zaměření stávající silnice pro účely majetkoprávního vypořádání mezi vlastníkem pozemku zastavěného předmětnou silnicí a vlastníkem silnice. Zaměřuje se hranice silničního tělesa. Zhotovitel s objednatelem provede prohlídku v terénu s určením hranice pozemku. Na základě této prohlídky zhotovitel provede zaměření skutečného rozsahu silnice a vyhotoví geometrický plán silnice (rozdělení pozemku). V průběhu realizace díla jej předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli, a to po zaměření silnice a následně před podáním GP na katastrální úřad k písemnému potvrzení souhlasu KÚ s číslováním.

Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- Geometrický plán, v počtu 10 paré, ověřený katastrálním úřadem,
- Geometrický plán silnice v elektronické formě na CD.

Dílo je splněno převzetím geometrického plánu zaměřujícího úsek silnice **III. třídy**, který je umístěn na pozemku p. č. 3853 v katastrálním území Korytná a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Termín splnění díla: | 20. 09. 2017 – 30. 11. 2017 |
| 2. Místo plnění: | silnice III/4982 ve Zlínském kraji
k. ú. Korytná |

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	28.800,00
DPH 21 %	6.048,00
Cena celkem Kč	34.848,00
(slovy: třicetčtyřitisícosmsetčtyřicetosmkorunčeských)	

2. Nárok na zaplacení ceny vzniká po převzetí řádně zhotoveného díla objednatelem (čl. II., bod 2. této smlouvy).

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění díla vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny za splnění závazku. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) a nedílnou součástí daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla podepsaný k tomu pověřenými pracovníky

obou smluvních stran.

2. Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu), kde fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celé koruny. Daňový (účetní) doklad bude kromě náležitostí daňového a účetního dokladu obsahovat přesné označení předaného a převzatého geometrického plánu fakturované částky.
3. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh realizace díla a korigovat časový postup. Zhotovitel se zavazuje ve fázi rozpracovanosti díla dle čl. III. smlouvy konzultovat geometrický plán s objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost z vadného plnění díla bude řešena podle zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude postupovat v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhláškou č. 357/2013 Sb., zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., normami ČSN 01 3410, ČSN 01 3411 (vše v platném znění) a dalšími platnými právními předpisy dle zadávací dokumentace objednatele.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a bezpečnost silničního provozu v prostoru díla.
6. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo splněno bez vad a nedodělků, tj. geometrický plán vč. ověření u příslušného katastrálního pracoviště a stabilizace mezníky.
7. Poskytovatelem finančních prostředků objednatele je Zlínský kraj. Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům krajského úřadu nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslu platných zákonů ČR.

Článek VIII. Zajištění závazku

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV., odst. 1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že
 - objednatel by neuzavřel tuto smlouvu, pokud by věděl, že zhotovitel poruší svou smluvní povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době
 - nesplnění povinnosti zhotovitele splnit řádně závazek ve sjednané době je podstatným porušením závazku.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době, jedná se o podstatné

porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. V případě, že sjednané dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
4. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb.
5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 18. 9. 2017

Ve Zlíně dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Vladimír Soviš
jednatel