
díl 01 Architekto stavební řešení

odkrytí stávajícího konektoru

stavební práce na vlastní šachtici

díl 02 Uzemnění

SO13. Přípojka NN

SO29. Optické kabely

SO32. CCTV

SO35. PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy)

PS03. ASŘ a MaR

PS13. Úprava naftového potrubí

VRN1

VRN2

VRN3

VRN4

VRN5

VRN6

VRN7

VRN8

VRN9 Kompletace

VRN10 Koordinace

VRN11

VRN12

VRN13

VRN14

VRN15

VRN16
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