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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 16/128/001 Velká Bíteš
Velká Bíteš-novostavba vodovodu a kanalizace Babine c 2.etapa

Zadavatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO : 43383513
Vodárenská 244/2 DIČ : CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Projektant : Ing. František Laštovička, UNI PROJEKT IČO : 10117831
Studentská 1133/3 DIČ : CZ6003161494

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Rekapitulace stavebních objekt ů a provozních soubor ů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 235 520,80
Stavební objekt 2,00
SO01 Vodovod 827.13.1.1 1,00 1 936 404,77
SO02 Kanalizace 827.21.A3.1.1 1,00 3 267 388,11

5 439 313,68

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 5 439 313,68
DPH 21 % 1 142 255,87

Celkem za stavbu s DPH 6 581 569,55

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Celkem

1 2 429 898,60

4 197 151,79

61 1 088,87

8 2 289 189,26

91 12 600,00

97 720,00

99 226 446,33

711 926,20

722 3 871,11

M21 27 612,76

M23 11 522,20

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní vodovod

Elektromontáže

Montáže potrubí

Doplňující práce na komunikaci

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Trubní vedení
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M46 15 365,76

VN 140 980,00

ON 81 940,80

Cena celkem 5 439 313,68

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 16/128/001 Velká Bíteš-novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2.etapa
O: 00 Vedlejší a ostatní náklady
R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

1 914992001R01 Přechodné dopravní značení, včetně projektu dopravního značení a schválení soubor 1,00000 12 600,00 12 600,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady
2 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 31 990,00 31 990,00 Vlastní

3 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 31 990,00 31 990,00 Vlastní

4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 17 500,00 17 500,00

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 59 500,00 59 500,00

Díl: ON Ostatní náklady
6 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

7 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

8 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 11 420,00 11 420,00 Vlastní

9 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 11 420,00 11 420,00 Vlastní

10 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 9 600,00 9 600,00 Vlastní

11 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 9 600,00 9 600,00 Vlastní

12 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    26,20000 79,00 2 069,80 Vlastní

13 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 3,00000 1 197,00 3 591,00 Vlastní

14 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 1,00000 3 740,00 3 740,00 Vlastní

15 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

16 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Poznámka uchazeče
12 600,00

140 980,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

81 940,80



Stavba : 16/128/001 Velká Bíteš-novostavba vodovodu a kanaliz ace Babinec 2.etapa

Objekt : SO01 JKSO : 827.13.1.1

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objekt827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.13 sítě vodovodní rozvodné

827.13.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.13.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 724,80 m

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

001 Vodovod 1 936 404,77 
Celkem objekt SO01 1 936 404,77 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 936 404,77
DPH 21 % 406 645,00

Celkem za objekt s DPH 2 343 049,77

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 686 855,78

4 Vodorovné konstrukce 73 368,69

8 Trubní vedení 1 034 225,61

99 Staveništní přesun hmot 83 582,86

722 Vnitřní vodovod 3 871,11

M21 Elektromontáže 27 612,76

M23 Montáže potrubí 11 522,20

M46 Zemní práce při montážích 15 365,76
Celkem soupis 001 1 936 404,77

Vodovod

Rekapitulace stavebního objektu

Vodovod

Vodovod



S: 16/128/001 Velká Bíteš-novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2.etapa
O: SO01 Vodovod
R: 001 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 1,00000 325,00 325,00 800-1 RTS 16/ II

2 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 3,84000 250,30 961,15 800-1 RTS 16/ II

1,0*1,0*1,28 1,28000

1,0*2,0*1,28 2,56000

3 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 888,01000 232,90 206 817,53 800-1 RTS 16/ II

1,0*(1,26+1,26)/2*37,9+1,0*(1,26+1,25)/2*5,7+1,0*(1,25+1,26)/2*1,9 57,29200

1,0*(1,26+1,26)/2*12,4+1,0*(1,26+1,27)/2*6,1+1,0*(1,27+1,26)/2*6,8 31,94250

1,0*(1,26+1,26)/2*27,1+1,0*(1,26+1,25)/2*1,9+1,0*(1,25+1,25)/2*13,2 53,03050

1,0*(1,25+1,24)/2*1,8+1,0*(1,24+1,25)/2*3,1+1,0*(1,25+1,24)/2*1,2 7,59450

1,0*(1,24+1,24)/2*9,4+1,0*(1,24+1,23)/2*9,4+1,0*(1,23+1,23)/2*1,8 25,47900

1,0*(1,23+1,24)/2*1,1+1,0*(1,24+1,26)/2*11,0+1,0*(1,26+1,25)/2*1,7 17,24200

1,0*(1,25+1,23)/2*4,4+1,0*(1,23+1,24)/2*1,5+1,0*(1,24+1,25)/2*4,7 13,16000

1,0*(1,25+1,26)/2*4,3+1,0*(1,26+1,26)/2*16,8+1,0*(1,26+1,24)/2*7,5 35,93950

1,0*(1,24+1,23)/2*3,0+1,0*(1,23+1,23)/2*1,7+1,0*(1,23+1,26)/2*4,6 11,52300

1,0*(1,26+1,25)/2*3,7+1,0*(1,25+1,26)/2*5,2+1,0*(1,26+1,26)/2*0,9 12,30350

1,0*(1,26+1,25)/2*5,4+1,0*(1,25+1,26)/2*1,4+1,0*(1,26+1,26)/2*63,4 88,41800

1,0*(1,26+1,25)/2*15,2+1,0*(1,25+1,25)/2*7,0+1,0*(1,25+1,26)/2*2,8 31,34000

1,0*(1,26+1,26)/2*47,9+1,0*(1,26+1,25)/2*1,6+1,0*(1,25+1,21)/2*4,4 67,77400

1,0*(1,21+1,20)/2*1,0+1,0*(1,20+1,21)/2*3,3+1,0*(1,21+1,22)/2*3,8 9,79850

1,0*(1,22+1,24)/2*1,4+1,0*(1,24+1,23)/2*0,9+1,0*(1,23+1,24)/2*1,1 4,19200

120 00 Ztížené vykopávky

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

119 00-142 betonového potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
686 855,78

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,



1,0*(1,24+1,25)/2*3,6+1,0*(1,25+1,26)/2*3,5+1,0*(1,26+1,26)/2*3,5 13,28450

1,0*(1,26+1,27)/2*2,4+1,0*(1,27+1,26)/2*1,1+1,0*(1,26+1,26)/2*15,3 23,70550

1,0*(1,26+1,24)/2*1,3+1,0*(1,25+1,22)/2*2,6+1,0*(1,22+1,23)/2*2,5 7,89850

1,0*(1,23+1,23)/2*1,8+1,0*(1,23+1,24)/2*2,8+1,0*(1,24+1,24)/2*5,0 11,87200

1,0*(1,24+1,26)/2*4,8+1,0*(1,26+1,26)/2*104,2+1,0*(1,26+1,27)/2*2,6 140,58100

1,0*(1,27+1,27)/2*3,9+1,0*(1,27+1,28)/2*12,4+1,0*(1,28+1,28)/2*2,9 24,47500

1,0*(1,28+1,30)/2*10,0+1,0*(1,30+1,31)/2*5,0+1,0*(1,31+1,32)/2*2,2 22,31800

1,0*(1,32+1,30)/2*4,7+1,0*(1,30+1,28)/2*6,3+1,0*(1,28+1,28)/2*2,3 17,22800

1,0*(1,28+1,69)/2*2,1 3,11850

1,0*(1,26+1,15)/2*4,2+1,0*(1,15+1,18)/2*0,6+1,0*(1,18+1,09)/2*5,3 11,77550

1,0*(1,09+1,07)/2*1,5+1,0*(1,07+1,13)/2*4,1+1,0*(1,13+1,18)/2*3,6 10,28800

1,0*(1,18+1,20)/2*1,2+1,0*(1,20+1,24)/2*3,1+1,0*(1,24+1,24)/2*67,0 88,29000

1,0*(1,24+1,25)/2*0,9+1,0*(1,25+1,25)/2*5,5+1,0*(1,25+1,26)/2*6,8 16,52950

1,0*(1,26+1,25)/2*3,8+1,0*(1,25+1,25)/2*3,8+1,0*(1,25+1,24)/2*0,4 10,01700

1,0*(1,24+1,24)/2*35,3 43,77200

hornina 4 : -24,1720 -24,17200

4 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 24,17200 284,40 6 874,52 800-1 RTS 16/ II

1,0*0,26*54,2 14,09200

1,0*0,24*42,0 10,08000

5 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 37,38700 12,00 448,64 800-1 RTS 16/ II

(1,30+1,31)/2*5,0+(1,31+1,32)/2*2,2+(1,32+1,30)/2*4,7 15,57500

(1,28+1,69)/2*2,1 3,11850

18,69350 18,69350

6 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 37,38700 3,60 134,59 800-1 RTS 16/ II

7 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 456,09100 32,70 14 914,18 800-1 RTS 16/ II

(888,01+24,172)*0,5 456,09100

8 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 366,70600 42,20 15 474,99 800-1 RTS 16/ II

1,0*0,49*147,1 72,07900

1,0*0,51*577,7 294,62700

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



9 171101101R00 ...na 95 % PS m3 366,70600 88,80 32 563,49 800-1 RTS 16/ II

10 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 545,47600 155,10 84 603,33 800-1 RTS 16/ II

888,01+24,1720 912,18200

-366,706 -366,70600

11 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 287,79641 446,50 128 501,10 800-1 RTS 16/ II

((1,0*0,39)-0,0064)*147,1 56,42756

((1,0*0,41)-0,0095)*577,7 231,36885

12 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 494,14644 395,10 195 237,26 SPCM RTS 16/ II

287,79641*1,01*1,7 494,14644

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

13 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 72,48000 975,50 70 704,24 827-1 RTS 16/ II

1,0*0,1*147,1 14,71000

1,0*0,1*577,7 57,77000

14 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,49509 2 515,00 1 245,15 827-1 RTS 16/ II

0,38*0,42*0,76*3 0,36389

0,40*0,41*0,80 0,13120

15 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 3,85680 368,00 1 419,30 827-1 RTS 16/ II

2,28*0,42*3 2,87280

2,40*0,41 0,98400

Díl: 8 Trubní vedení

16 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 80 mm

kus 7,00000 2 002,80 14 019,60 827-1 RTS 16/ II

17 857262121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 100 mm

kus 4,00000 2 134,60 8 538,40 827-1 RTS 16/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,

1 034 225,61
857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

73 368,69
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



18 857264121R00 ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 3 866,00 3 866,00 827-1 RTS 16/ II

19 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 147,10000 60,80 8 943,68 827-1 RTS 16/ II

20 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 577,70000 336,50 194 396,05 827-1 RTS 16/ II

21 877162121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 50,00000 141,20 7 060,00 827-1 RTS 16/ II

22 877212121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 50,00000 186,70 9 335,00 827-1 RTS 16/ II

23 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 63,00000 244,00 15 372,00 827-1 RTS 16/ II

24 877252121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 180,00000 278,50 50 130,00 827-1 RTS 16/ II

25 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 
80 mm

kus 4,00000 2 578,60 10 314,40 827-1 RTS 16/ II

26 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 3,00000 1 720,50 5 161,50 827-1 RTS 16/ II

27 891261111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 
100 mm

kus 2,00000 2 866,00 5 732,00 827-1 RTS 16/ II

28 892241111R00 ...DN do 80 mm m 147,10000 22,10 3 250,91 827-1 RTS 16/ II

29 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 577,70000 22,20 12 824,94 827-1 RTS 16/ II

30 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 3,00000 8 500,00 25 500,00 827-1 RTS 16/ II

31 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 724,80000 53,60 38 849,28 827-1 RTS 16/ II

32 899401111R00 ...ventilových kus 50,00000 406,20 20 310,00 827-1 RTS 16/ II

33 899401112R00 ...šoupátkových kus 6,00000 454,10 2 724,60 827-1 RTS 16/ II

34 899401113R00 ...hydrantových kus 3,00000 621,90 1 865,70 827-1 RTS 16/ II

35 899712111R00 ...na zdivu kus 50,00000 217,50 10 875,00 827-1 RTS 16/ II

36 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 5,00000 358,90 1 794,50 827-1 RTS 16/ II

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 
montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí



37 857243131T01 Montáž spojek DN 80 kus 1,00000 1 639,60 1 639,60 Vlastní

38 891213111R01 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50, ventil součást navrt.T-kusu kus 50,00000 443,30 22 165,00 Vlastní

39 286130400T1 Tvarovka z PE100 RC - oblouk 11st. SDR17 d90, svařování elektrotvarovkami ks    4,06000 865,90 3 515,55 Vlastní

4*1,015 4,06000

40 286130401T1 Tvarovka z PE100 RC - oblouk 11st. SDR17 d110, svařování elektrotvarovkami ks    6,09000 845,70 5 150,31 Vlastní

6*1,015 6,09000

41 286130402T1 Tvarovka z PE100 RC - oblouk 22st. SDR17 d110, svařování elektrotvarovkami ks    1,01500 845,70 858,39 Vlastní

1*1,015 1,01500

42 286130402T2 Tvarovka z PE100RC - oblouk 30st. SDR17 d110, svařování elektrotvarovkami ks    5,07500 874,00 4 435,55 Vlastní

5*1,015 5,07500

43 286130681T1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d90-32, 193-155-054 ks    11,16500 3 071,10 34 288,83 Vlastní

11*1,015 11,16500

44 28613070.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32, 193-155-064 kus 39,58500 3 318,50 131 362,82 Vlastní

39*1,015 39,58500

45 28613089.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 110,0 mm; d2 = 90 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 563,60 1 144,11 SPCM RTS 16/ II

2*1,015 2,03000

46 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 18,00000 232,90 4 192,20 SPCM RTS 16/ II

47 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 52,00000 288,70 15 012,40 SPCM RTS 16/ II

48 28613127.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 893,40 906,80 SPCM RTS 16/ II

1*1,015 1,01500

49 28613183 MR1 Elektro T-kus redukovaný d110/90 PE100 SDR11 kus 2,03000 1 289,10 2 616,87 Vlastní

2*1,015 2,03000

50 286134405R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6 000,0 mm

m 149,30650 132,10 19 723,39 SPCM RTS 16/ II

147,1*1,015 149,30650

51 286134406R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; l = 
6 000,0 mm

m 586,36550 171,50 100 561,68 SPCM RTS 16/ II

577,7*1,015 586,36550

52 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    4,06000 567,00 2 302,02 Vlastní

4*1,015 4,06000

53 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    4,06000 714,70 2 901,68 Vlastní

4*1,015 4,06000

54 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 2 335,30 4 717,31 SPCM RTS 16/ II

2*1,01 2,02000

55 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 2 611,80 5 275,84 SPCM RTS 16/ II

2*1,01 2,02000



56 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 
hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 7 526,00 7 601,26 SPCM RTS 16/ II

1*1,01 1,01000

57 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 380,00 383,80 Vlastní

1*1,01 1,01000

58 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    50,50000 3 015,90 152 302,95 Vlastní

50*1,01 50,50000

59 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 880,20 1 778,00 SPCM RTS 16/ II

2*1,01 2,02000

60 422913308R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; 
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 908,30 1 834,77 SPCM RTS 16/ II

2*1,01 2,02000

61 4229136001T1 Poklop uliční kulatý malý Euro 7.2.1 ks    4,00000 455,00 1 820,00 Vlastní

62 42291410R poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm

kus 50,00000 258,50 12 925,00 SPCM RTS 16/ II

63 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 866,80 866,80 Vlastní

64 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 50,00000 53,00 2 650,00 SPCM RTS 16/ II

65 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 152,00 152,00 SPCM RTS 16/ II

66 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 16,00000 312,90 5 006,40 Vlastní

67 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    50,00000 362,40 18 120,00 Vlastní

68 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    5,00000 363,30 1 816,50 Vlastní

69 54823050T1 Orientační sloupek ks    5,00000 501,00 2 505,00 Vlastní

70 552599943R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 1,01000 2 720,00 2 747,20 SPCM RTS 16/ II

1*1,01 1,01000

71 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 3,03000 1 147,30 3 476,32 SPCM RTS 16/ II

3*1,01 3,03000

72 5529123020T1 Spojka WAGA MULTI/JOINT 3007 DN80 d84-105mm ks    1,00000 2 887,70 2 887,70 Vlastní

73 55291240T2 Výztužná vložka pro PE potrubí d 90 ks    2,00000 859,00 1 718,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

74 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 639,01268 130,80 83 582,86 827-1 RTS 16/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

3 871,11

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

83 582,86
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových



75 722170807R00 ...přes D 63 mm do D 110 mm m 1,50000 35,00 52,50 800-721 RTS 16/ II

76 722171919R00 ...odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm kus 2,00000 9,00 18,00 800-721 RTS 16/ II

77 722171920R00 ...odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm kus 1,00000 13,40 13,40 800-721 RTS 16/ II

78 722211813R00 ...se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do DN 80 kus 6,00000 220,00 1 320,00 800-721 RTS 16/ II

79 722290821R00 ...svislé, v objektech výšky do 6m t 0,36588 126,50 46,28 800-721 RTS 16/ II

80 722172919R01 Propojení plastového potrubí D 90 a D 110 mm kus 3,00000 376,20 1 128,60 Vlastní

81 722211821R001 Demontáž poklopů šoupátek a hydrantů kus 6,00000 209,00 1 254,00 Vlastní

82 998722201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 38,33 38,33 800-721 RTS 16/ II

Díl: M21 Elektromontáže

83 210800625R00 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně m 175,00000 16,30 2 852,50 M21 RTS 16/ II

84 210800626R00 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně m 751,80000 17,50 13 156,50 M21 RTS 16/ II

85 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 175,00000 9,60 1 680,00 SPCM RTS 16/ II

86 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 751,80000 13,20 9 923,76 SPCM RTS 16/ II

Díl: M23 Montáže potrubí

87 230011101R00 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 m 3,00000 320,70 962,10 M23 RTS 16/ II

88 230194007R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus 2,00000 75,20 150,40 M23 RTS 16/ II

89 230195007R00 Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm kus 5,00000 63,60 318,00 M23 RTS 16/ II

90 230200118R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100 m 3,00000 184,40 553,20 Vlastní

91 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 
stěny 6,3 mm

m 3,00000 1 590,00 4 770,00 SPCM RTS 16/ II

230 19-50 Vystředění chrániček

27 612,76
210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné

11 522,20
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.

230 19-40 Utěsnění konců

vodorovně do 50 m

722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu

722 21-18 Demontáž armatur přírubových

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod



92 273443888R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 220 mm; DN 100; DN 
chráničky 200

kus 2,00000 985,00 1 970,00 SPCM RTS 16/ II

93 28653515R1 Objímka Raci typ A 36mm kus 15,00000 142,30 2 134,50 Vlastní

94 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 1,00000 664,00 664,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích

95 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 724,80000 21,20 15 365,76 M46 RTS 16/ II

15 365,76
460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.



Stavba : 16/128/001 Velká Bíteš-novostavba vodovodu a kanaliz ace Babinec 2.etapa

Objekt : SO02 JKSO : 827.21.A3.1.1

Zákl. údaje SO02

Třídník stavebních objekt827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A3.1.1novostavba objektu

Rozsah: 739,10 m

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

001 Kanalizace 3 267 388,11 
Celkem objekt SO02 3 267 388,11 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 3 267 388,11
DPH 21 % 686 151,50

Celkem za objekt s DPH 3 953 539,61

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 1 743 042,82

4 Vodorovné konstrukce 123 783,10

61 Upravy povrchů vnitřní 1 088,87

8 Trubní vedení 1 254 963,65

97 Prorážení otvorů 720,00

99 Staveništní přesun hmot 142 863,47

711 Izolace proti vodě 926,20
Celkem soupis 001 3 267 388,11

Kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace

Kanalizace



S: 16/128/001 Velká Bíteš-novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2.etapa
O: SO02 Kanalizace
R: 001 Kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 143,06074 238,30 34 091,37 800-1 RTS 16/ II

2,24*1,04*61,41 143,06074

2 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 19,56864 304,80 5 964,52 800-1 RTS 16/ II

2,24*1,04*73,98 172,34381

hornina 3 : -143,06074 -143,06074

hornina 5 : -9,71443 -9,71443

3 131401202R00 ...do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 9,71443 1 081,10 10 502,27 800-1 RTS 16/ II

2,24*1,04*4,17 9,71443

4 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 991,51400 232,90 463 823,61 800-1 RTS 16/ II

1,2*(2,01+2,00)/2*2,4+1,2*(2,00+2,34)/2*1,2+1,2*(2,34+2,45)/2*2,6 16,37160

1,2*(2,45+2,83)/2*9,1+1,2*(2,83+3,22)/2*8,5+1,2*(3,22+4,20)/2*3,2 73,93020

1,2*(4,20+4,06)/2*4,4+1,2*(4,06+4,00)/2*1,7+1,2*(4,00+4,01)/2*1,9 39,15900

1,2*(4,01+3,90)/2*5,9+1,2*(3,90+3,65)/2*13,5+1,2*(3,65+3,53)/2*6,5 117,15840

1,2*(3,53+3,52)/2*1,1+1,2*(3,52+3,24)/2*19,0+1,2*(3,24+3,18)/2*3,8 96,35460

1,2*(3,18+3,03)/2*15,0+1,2*(3,03+3,02)/2*0,9+1,2*(3,02+3,02)/2*0,3 60,24420

1,2*(3,02+2,88)/2*20,0+1,2*(2,88+2,85)/2*5,3+1,2*(2,85+2,84)/2*2,5 97,55640

1,2*(2,84+2,82)/2*12,2+1,2*(2,82+2,81)/2*2,9+1,2*(2,81+2,80)/2*3,0 61,32540

1,2*(2,80+2,79)/2*10,7+1,2*(2,79+2,77)/2*11,6+1,2*(2,77+2,77)/2*2,4 82,56300

1,2*(2,77+2,76)/2*6,0+1,2*(2,76+2,76)/2*4,4+1,2*(2,76+2,75)/2*5,3 52,00260

1,2*(2,75+2,74)/2*7,9+1,2*(2,74+2,74)/2*2,2+1,2*(2,74+2,72)/2*12,2 73,22340

1,2*(2,72+2,70)/2*6,6+1,2*(2,70+2,70)/2*1,0+1,2*(2,70+2,69)/2*16,5 78,06420

1,2*(2,69+2,68)/2*0,9+1,2*(2,68+2,67)/2*0,6+1,2*(2,67+2,64)/2*3,1 14,70240

1,2*(2,64+2,54)/2*6,9+1,2*(2,54+2,46)/2*5,5+1,2*(2,46+2,46)/2*8,3 62,44680

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 743 042,82

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



1,2*(2,46+2,44)/2*4,6+1,2*(2,44+2,42)/2*5,1+1,2*(2,42+2,40)/2*3,5 38,51760

1,2*(2,40+2,38)/2*1,5+1,2*(2,38+2,34)/2*6,0+1,2*(2,34+2,27)/2*6,0 37,89000

1,2*(2,27+2,26)/2*4,5+1,2*(2,26+2,26)/2*1,1+1,2*(2,26+2,25)/2*6,7 33,34440

1,2*(2,25+2,25)/2*2,1+1,2*(2,25+2,26)/2*10,4+1,2*(2,26+2,26)/2*3,2 42,49080

1,2*(2,26+2,27)/2*6,1+1,2*(2,27+2,27)/2*13,9+1,2*(2,27+2,28)/2*2,3 60,72240

1,2*(2,28+2,30)/2*4,1+1,2*(2,30+2,31)/2*3,5+1,2*(2,31+2,32)/2*7,8 42,61620

1,2*(2,32+2,33)/2*8,2+1,2*(2,33+2,33)/2*0,5 24,27600

1,2*(2,33+2,31)/2*7,9+1,2*(2,31+2,31)/2*0,9+1,2*(2,31+2,29)/2*11,2 55,40040

1,2*(2,29+2,27)/2*3,6+1,2*(2,27+2,27)/2*3,7+1,2*(2,27+2,29)/2*9,9 47,01480

1,2*(2,29+2,28)/2*2,9+1,2*(2,28+2,27)/2*4,5+1,2*(2,27+2,27)/2*9,0 44,75280

1,2*(2,27+2,28)/2*6,9+1,2*(2,28+2,26)/2*3,5+1,2*(2,26+2,26)/2*1,6 32,71020

1,2*(3,18+3,05)/2*1,5+1,2*(3,05+2,79)/2*1,8+1,2*(2,79+2,33)/2*4,4 25,43100

1,2*(2,33+2,26)/2*0,7+1,2*(2,26+2,27)/2*3,5+1,2*(2,27+2,28)/2*3,6 21,26880

1,2*(2,28+2,29)/2*3,6+1,2*(2,29+2,30)/2*3,5+1,2*(2,30+2,30)/2*3,5 29,17020

1,2*(2,30+2,31)/2*2,6+1,2*(2,31+2,30)/2*0,9+1,2*(2,30+2,30)/2*8,2 32,31300

1,2*(2,30+2,29)/2*4,2+1,2*(2,29+2,30)/2*4,0+1,2*(2,30+2,30)/2*1,0 25,34280

1,2*(2,30+2,29)/2*2,0+1,2*(2,29+2,29)/2*1,1+1,2*(2,29+2,30)/2*0,8 10,73400

1,2*(2,30+2,35)/2*4,9+1,2*(2,35+2,40)/2*4,9+1,2*(2,40+2,44)/2*4,9 41,86560

1,2*(2,44+2,48)/2*2,8+1,2*(2,48+2,49)/2*1,9+1,2*(2,49+2,42)/2*5,3 29,54520

1,2*(2,42+2,41)/2*0,9+1,2*(2,41+2,36)/2*4,1+1,2*(2,36+2,30)/2*4,4 26,64480

1,2*(2,30+2,31)/2*1,0+1,2*(2,31+2,38)/2*4,3+1,2*(2,38+2,39)/2*1,4 18,87300

1,2*(2,39+2,40)/2*0,8+1,2*(2,40+2,43)/2*5,0+1,2*(2,43+2,46)/2*3,1 25,88460

1,2*(2,46+2,50)/2*4,2+1,2*(2,50+2,55)/2*5,5+1,2*(2,55+2,51)/2*2,9 37,96860

1,2*(2,51+2,39)/2*8,7+1,2*(2,39+2,37)/2*1,5+1,2*(2,37+2,27)/2*7,6 51,02040

1,2*(2,27+2,28)/2*1,0+1,2*(2,28+2,36)/2*6,1+1,2*(2,36+2,41)/2*3,9 30,87420

1,2*(2,41+2,43)/2*1,5+1,2*(2,43+2,51)/2*6,8+1,2*(2,51+2,42)/2*12,2 60,59880

1,2*(2,42+2,40)/2*0,9+1,2*(2,40+2,35)/2*6,9+1,2*(2,35+2,34)/2*1,2 25,64460

1,2*(2,34+2,27)/2*4,5+1,2*(2,27+2,26)/2*1,0 15,16500

1,2*(2,77+2,70)/2*1,5+1,2*(2,70+2,28)/2*4,8+1,2*(2,28+2,18)/2*5,2 33,18060

1,2*(2,18+2,15)/2*1,6+1,2*(2,15+2,19)/2*3,7+1,2*(2,19+2,26)/2*5,2 27,67560

1,2*(2,26+2,30)/2*3,0+1,2*(2,30+2,30)/2*2,1+1,2*(2,30+2,31)/2*5,2 28,38720

1,2*(2,31+2,31)/2*2,0+1,2*(2,31+2,30)/2*3,2+1,2*(2,30+2,31)/2*5,3 29,05500

1,2*(2,31+2,31)/2*0,5+1,2*(2,31+2,30)/2*4,7+1,2*(2,30+2,33)/2*5,5 29,66520

1,2*(2,33+2,33)/2*0,6+1,2*(2,33+2,32)/2*3,1+1,2*(2,32+2,31)/2*2,8 18,10500

1,2*(2,31+2,30)/2*5,6+1,2*(2,30+2,30)/2*27,9+1,2*(2,30+2,29)/2*5,7 108,19140

1,2*(2,29+2,28)/2*6,1+1,2*(2,28+2,29)/2*1,4+1,2*(2,29+2,28)/2*7,8 41,95260

1,2*(2,28+2,27)/2*2,0+1,2*(2,27+2,27)/2*11,6+1,2*(2,27+2,26)/2*0,7 38,96100

1,2*(2,26+2,26)/2*4,2 11,39040



hornina 4 : -243,38010 -243,38010

hornina 5 : -24,85230 -24,85230

5 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 243,38010 284,40 69 217,30 800-1 RTS 16/ II

1,2*(1,44+1,48)/2*2,8+1,2*(1,48+1,49)/2*1,9+1,2*(1,49+1,42)/2*5,3 17,54520

1,2*(1,42+1,41)/2*0,9+1,2*(1,41+1,36)/2*4,1+1,2*(1,36+1,30)/2*4,4 15,36480

1,2*(1,30+1,31)/2*1,0+1,2*(1,31+1,38)/2*4,3+1,2*(1,38+1,39)/2*1,4 10,83300

1,2*(1,39+1,40)/2*0,8+1,2*(1,40+1,43)/2*5,0+1,2*(1,43+1,46)/2*3,1 15,20460

1,2*(1,46+1,50)/2*4,2+1,2*(1,50+1,55)/2*5,5+1,2*(1,55+1,51)/2*2,9 22,84860

1,2*(1,51+1,39)/2*8,7+1,2*(1,39+1,37)/2*1,5+1,2*(1,37+1,27)/2*7,6 29,66040

1,2*(1,27+1,28)/2*1,0+1,2*(1,28+1,36)/2*6,1 11,19240

1,2*(1,31+1,31)/2*2,0+1,2*(1,31+1,30)/2*3,2+1,2*(1,30+1,31)/2*5,3 16,45500

1,2*(1,31+1,31)/2*0,5+1,2*(1,31+1,30)/2*4,7+1,2*(1,30+1,33)/2*5,5 16,82520

1,2*(1,33+1,33)/2*0,6+1,2*(1,33+1,32)/2*3,1+1,2*(1,32+1,31)/2*2,8 10,30500

1,2*(1,31+1,30)/2*5,6+1,2*(1,30+1,30)/2*27,9 52,29360

nad 3m 50% : 24,85230 24,85230

6 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 24,85230 1 913,30 47 549,91 800-1 RTS 16/ II

1,2*(-0,17+0,22)/2*8,5+1,2*(0,22+1,20)/2*3,2 2,98140

1,2*(1,20+1,06)/2*4,4+1,2*(1,06+1,00)/2*1,7+1,2*(1,00+1,01)/2*1,9 10,35900

1,2*(1,01+0,90)/2*5,9+1,2*(0,90+0,65)/2*13,5+1,2*(0,65+0,53)/2*6,5 23,91840

1,2*(0,53+0,52)/2*1,1+1,2*(0,52+0,24)/2*19,0+1,2*(0,24+0,18)/2*3,8 10,31460

1,2*(0,18+0,03)/2*15,0+1,2*(0,03+0,02)/2*0,9+1,2*(0,02+0,02)/2*0,3 1,92420

1,2*(0,18+0,05)/2*1,5 0,20700

50% hornina 4 : -49,70460*0,5 -24,85230

7 138401201R00 ...v hornině 5 m3 17,28336 5 327,60 92 078,83 800-1 RTS 16/ II

(9,71443+24,85230)*0,5 17,28337

8 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 3 700,97900 16,40 60 696,06 800-1 RTS 16/ II

(2,01+2,00)/2*2,4+(2,00+2,34)/2*1,2+(2,34+2,45)/2*2,6 13,64300

(2,45+2,83)/2*9,1+(2,83+3,22)/2*8,5+(3,22+4,20)/2*3,2 61,60850

(4,01+3,90)/2*5,9+(3,90+3,65)/2*13,5+(3,65+3,53)/2*6,5 97,63200

(3,53+3,52)/2*1,1+(3,52+3,24)/2*19,0+(3,24+3,18)/2*3,8 80,29550

(3,18+3,03)/2*15,0+(3,03+3,02)/2*0,9+(3,02+3,02)/2*0,3 50,20350

(3,02+2,88)/2*20,0+(2,88+2,85)/2*5,3+(2,85+2,84)/2*2,5 81,29700

(2,84+2,82)/2*12,2+(2,82+2,81)/2*2,9+(2,81+2,80)/2*3,0 51,10450

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

138 Dolamování hloubených vykopávek

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh



(2,80+2,79)/2*10,7+(2,79+2,77)/2*11,6+(2,77+2,77)/2*2,4 68,80250

(2,77+2,76)/2*6,0+(2,76+2,76)/2*4,4+(2,76+2,75)/2*5,3 43,33550

(2,75+2,74)/2*7,9+(2,74+2,74)/2*2,2+(2,74+2,72)/2*12,2 61,01950

(2,72+2,70)/2*6,6+(2,70+2,70)/2*1,0+(2,70+2,69)/2*16,5 65,05350

(2,69+2,68)/2*0,9+(2,68+2,67)/2*0,6+(2,67+2,64)/2*3,1 12,25200

(2,64+2,54)/2*6,9+(2,54+2,46)/2*5,5+(2,46+2,46)/2*8,3 52,03900

(2,46+2,44)/2*4,6+(2,44+2,42)/2*5,1+(2,42+2,40)/2*3,5 32,09800

(2,40+2,38)/2*1,5+(2,38+2,34)/2*6,0+(2,34+2,27)/2*6,0 31,57500

(2,27+2,26)/2*4,5+(2,26+2,26)/2*1,1+(2,26+2,25)/2*6,7 27,78700

(2,25+2,25)/2*2,1+(2,25+2,26)/2*10,4+(2,26+2,26)/2*3,2 35,40900

(2,26+2,27)/2*6,1+(2,27+2,27)/2*13,9+(2,27+2,28)/2*2,3 50,60200

(2,28+2,30)/2*4,1+(2,30+2,31)/2*3,5+(2,31+2,32)/2*7,8 35,51350

(2,32+2,33)/2*8,2+(2,33+2,33)/2*0,5 20,23000

(2,33+2,31)/2*7,9+(2,31+2,31)/2*0,9+(2,31+2,29)/2*11,2 46,16700

(2,29+2,27)/2*3,6+(2,27+2,27)/2*3,7+(2,27+2,29)/2*9,9 39,17900

(2,29+2,28)/2*2,9+(2,28+2,27)/2*4,5+(2,27+2,27)/2*9,0 37,29400

(2,27+2,28)/2*6,9+(2,28+2,26)/2*3,5+(2,26+2,26)/2*1,6 27,25850

(3,18+3,05)/2*1,5+(3,05+2,79)/2*1,8+(2,79+2,33)/2*4,4 21,19250

(2,33+2,26)/2*0,7+(2,26+2,27)/2*3,5+(2,27+2,28)/2*3,6 17,72400

(2,28+2,29)/2*3,6+(2,29+2,30)/2*3,5+(2,30+2,30)/2*3,5 24,30850

(2,30+2,31)/2*2,6+(2,31+2,30)/2*0,9+(2,30+2,30)/2*8,2 26,92750

(2,30+2,29)/2*4,2+(2,29+2,30)/2*4,0+(2,30+2,30)/2*1,0 21,11900

(2,30+2,29)/2*2,0+(2,29+2,29)/2*1,1+(2,29+2,30)/2*0,8 8,94500

(2,30+2,35)/2*4,9+(2,35+2,40)/2*4,9+(2,40+2,44)/2*4,9 34,88800

(2,44+2,48)/2*2,8+(2,48+2,49)/2*1,9+(2,49+2,42)/2*5,3 24,62100

(2,42+2,41)/2*0,9+(2,41+2,36)/2*4,1+(2,36+2,30)/2*4,4 22,20400

(2,30+2,31)/2*1,0+(2,31+2,38)/2*4,3+(2,38+2,39)/2*1,4 15,72750

(2,39+2,40)/2*0,8+(2,40+2,43)/2*5,0+(2,43+2,46)/2*3,1 21,57050

(2,46+2,50)/2*4,2+(2,50+2,55)/2*5,5+(2,55+2,51)/2*2,9 31,64050

(2,51+2,39)/2*8,7+(2,39+2,37)/2*1,5+(2,37+2,27)/2*7,6 42,51700

(2,27+2,28)/2*1,0+(2,28+2,36)/2*6,1+(2,36+2,41)/2*3,9 25,72850

(2,41+2,43)/2*1,5+(2,43+2,51)/2*6,8+(2,51+2,42)/2*12,2 50,49900

(2,42+2,40)/2*0,9+(2,40+2,35)/2*6,9+(2,35+2,34)/2*1,2 21,37050

(2,34+2,27)/2*4,5+(2,27+2,26)/2*1,0 12,63750

(2,77+2,70)/2*1,5+(2,70+2,28)/2*4,8+(2,28+2,18)/2*5,2 27,65050

(2,18+2,15)/2*1,6+(2,15+2,19)/2*3,7+(2,19+2,26)/2*5,2 23,06300

(2,26+2,30)/2*3,0+(2,30+2,30)/2*2,1+(2,30+2,31)/2*5,2 23,65600

(2,31+2,31)/2*2,0+(2,31+2,30)/2*3,2+(2,30+2,31)/2*5,3 24,21250



(2,31+2,31)/2*0,5+(2,31+2,30)/2*4,7+(2,30+2,33)/2*5,5 24,72100

(2,33+2,33)/2*0,6+(2,33+2,32)/2*3,1+(2,32+2,31)/2*2,8 15,08750

(2,31+2,30)/2*5,6+(2,30+2,30)/2*27,9+(2,30+2,29)/2*5,7 90,15950

(2,29+2,28)/2*6,1+(2,28+2,29)/2*1,4+(2,29+2,28)/2*7,8 34,96050

(2,28+2,27)/2*2,0+(2,27+2,27)/2*11,6+(2,27+2,26)/2*0,7 32,46750

(2,26+2,26)/2*4,2 9,49200

1850,48950 1 850,48950

9 151101103R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m m2 65,26500 55,60 3 628,73 800-1 RTS 16/ II

(4,20+4,06)/2*4,4+(4,06+4,00)/2*1,7+(4,00+4,01)/2*1,9 32,63250

32,63250 32,63250

10 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 3 700,97900 6,00 22 205,87 800-1 RTS 16/ II

11 151101113R00 ...příložné , hloubky do 8 m m2 65,26500 23,80 1 553,31 800-1 RTS 16/ II

12 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 668,09700 32,70 21 846,77 800-1 RTS 16/ II

1,2*(2,01+2,00)/2*2,4+1,2*(2,00+2,34)/2*1,2+1,2*(2,34+2,45)/2*2,6 16,37160

1,2*(2,54+2,46)/2*5,5+1,2*(2,46+2,46)/2*8,3 41,00160

1,2*(2,46+2,44)/2*4,6+1,2*(2,44+2,42)/2*5,1+1,2*(2,42+2,40)/2*3,5 38,51760

1,2*(2,40+2,38)/2*1,5+1,2*(2,38+2,34)/2*6,0+1,2*(2,34+2,27)/2*6,0 37,89000

1,2*(2,27+2,26)/2*4,5+1,2*(2,26+2,26)/2*1,1+1,2*(2,26+2,25)/2*6,7 33,34440

1,2*(2,25+2,25)/2*2,1+1,2*(2,25+2,26)/2*10,4+1,2*(2,26+2,26)/2*3,2 42,49080

1,2*(2,26+2,27)/2*6,1+1,2*(2,27+2,27)/2*13,9+1,2*(2,27+2,28)/2*2,3 60,72240

1,2*(2,28+2,30)/2*4,1+1,2*(2,30+2,31)/2*3,5+1,2*(2,31+2,32)/2*7,8 42,61620

1,2*(2,32+2,33)/2*8,2+1,2*(2,33+2,33)/2*0,5 24,27600

1,2*(2,33+2,31)/2*7,9+1,2*(2,31+2,31)/2*0,9+1,2*(2,31+2,29)/2*11,2 55,40040

1,2*(2,29+2,27)/2*3,6+1,2*(2,27+2,27)/2*3,7+1,2*(2,27+2,29)/2*9,9 47,01480

1,2*(2,29+2,28)/2*2,9+1,2*(2,28+2,27)/2*4,5+1,2*(2,27+2,27)/2*9,0 44,75280

1,2*(2,27+2,28)/2*6,9+1,2*(2,28+2,26)/2*3,5+1,2*(2,26+2,26)/2*1,6 32,71020

1,2*(2,33+2,26)/2*0,7+1,2*(2,26+2,27)/2*3,5+1,2*(2,27+2,28)/2*3,6 21,26880

1,2*(2,28+2,29)/2*3,6+1,2*(2,29+2,30)/2*3,5+1,2*(2,30+2,30)/2*3,5 29,17020

1,2*(2,30+2,31)/2*2,6+1,2*(2,31+2,30)/2*0,9+1,2*(2,30+2,30)/2*8,2 32,31300

1,2*(2,30+2,29)/2*4,2+1,2*(2,29+2,30)/2*4,0+1,2*(2,30+2,30)/2*1,0 25,34280

1,2*(2,30+2,29)/2*2,0+1,2*(2,29+2,29)/2*1,1+1,2*(2,29+2,30)/2*0,8 10,73400

1,2*(2,30+2,35)/2*4,9+1,2*(2,35+2,40)/2*4,9+1,2*(2,40+2,44)/2*4,9 41,86560

1,2*(2,44+2,48)/2*2,8+1,2*(2,48+2,49)/2*1,9+1,2*(2,49+2,42)/2*5,3 29,54520

1,2*(2,42+2,41)/2*0,9+1,2*(2,41+2,36)/2*4,1+1,2*(2,36+2,30)/2*4,4 26,64480

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



1,2*(2,30+2,31)/2*1,0+1,2*(2,31+2,38)/2*4,3+1,2*(2,38+2,39)/2*1,4 18,87300

1,2*(2,39+2,40)/2*0,8+1,2*(2,40+2,43)/2*5,0+1,2*(2,43+2,46)/2*3,1 25,88460

1,2*(2,46+2,50)/2*4,2 12,49920

1,2*(2,51+2,39)/2*8,7+1,2*(2,39+2,37)/2*1,5+1,2*(2,37+2,27)/2*7,6 51,02040

1,2*(2,27+2,28)/2*1,0+1,2*(2,28+2,36)/2*6,1+1,2*(2,36+2,41)/2*3,9 30,87420

1,2*(2,41+2,43)/2*1,5+1,2*(2,43+2,51)/2*6,8+1,2*(2,51+2,42)/2*12,2 60,59880

1,2*(2,42+2,40)/2*0,9+1,2*(2,40+2,35)/2*6,9+1,2*(2,35+2,34)/2*1,2 25,64460

1,2*(2,34+2,27)/2*4,5+1,2*(2,27+2,26)/2*1,0 15,16500

1,2*(2,70+2,28)/2*4,8+1,2*(2,28+2,18)/2*5,2 28,25760

1,2*(2,18+2,15)/2*1,6+1,2*(2,15+2,19)/2*3,7+1,2*(2,19+2,26)/2*5,2 27,67560

1,2*(2,26+2,30)/2*3,0+1,2*(2,30+2,30)/2*2,1+1,2*(2,30+2,31)/2*5,2 28,38720

1,2*(2,31+2,31)/2*2,0+1,2*(2,31+2,30)/2*3,2+1,2*(2,30+2,31)/2*5,3 29,05500

1,2*(2,31+2,31)/2*0,5+1,2*(2,31+2,30)/2*4,7+1,2*(2,30+2,33)/2*5,5 29,66520

1,2*(2,33+2,33)/2*0,6+1,2*(2,33+2,32)/2*3,1+1,2*(2,32+2,31)/2*2,8 18,10500

1,2*(2,31+2,30)/2*5,6+1,2*(2,30+2,30)/2*27,9+1,2*(2,30+2,29)/2*5,7 108,19140

1,2*(2,29+2,28)/2*6,1+1,2*(2,28+2,29)/2*1,4+1,2*(2,29+2,28)/2*7,8 41,95260

1,2*(2,28+2,27)/2*2,0+1,2*(2,27+2,27)/2*11,6+1,2*(2,27+2,26)/2*0,7 38,96100

1,2*(2,26+2,26)/2*4,2 11,39040

-1336,194*0,5 -668,09700

13 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 565,22870 44,60 25 209,20 800-1 RTS 16/ II

(143,06074+19,56864)*0,08 13,01035

(1991,514+243,38010-1130,45740)*0,5 552,21835

14 161101153R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 13,06830 220,60 2 882,87 800-1 RTS 16/ II

9,71443*0,08 0,77715

24,58230*0,5 12,29115

15 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 649,94087 42,20 27 427,50 800-1 RTS 16/ II

1,2*0,65*502,0 391,56000

1,2*0,715*237,1 203,43180

1,21*73,98 89,51580

hornina 5 : -34,56673 -34,56673

16 162301152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 34,56673 43,50 1 503,65 800-1 RTS 16/ II

9,71443+24,85230 34,56673

17 171101101R00 ...na 95 % PS m3 684,50760 88,80 60 784,27 800-1 RTS 16/ II

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard



649,94087+34,56673 684,50760

18 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 747,58261 155,10 271 050,06 800-1 RTS 16/ II

143,06074+19,56864+9,71443 172,34381

1991,5140+243,38010+24,85230 2 259,74640

-684,50760 -684,50760

19 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 463,18151 446,50 206 810,54 800-1 RTS 16/ II

((1,2*0,55)-0,0491)*502,0 306,67180

((1,2*0,615)-0,0779)*237,1 156,50971

20 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 795,28265 395,10 314 216,18 SPCM RTS 16/ II

463,18151*1,01*1,7 795,28265

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

21 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 88,69200 975,50 86 519,05 827-1 RTS 16/ II

1,2*0,1*502,0 60,24000

1,2*0,1*237,1 28,45200

22 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 24,00000 218,00 5 232,00 827-1 RTS 16/ II

23 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 9,00000 218,00 1 962,00 827-1 RTS 16/ II

24 452311111R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C -/7,5 m3 9,45600 2 439,00 23 063,18 827-1 RTS 16/ II

3,94*0,1*24 9,45600

25 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 162,20 327,64 Vlastní

2*1,01 2,02000

26 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 8,08000 175,70 1 419,66 SPCM RTS 16/ II

8*1,01 8,08000

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

123 783,10
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,



27 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,05000 198,20 1 000,91 SPCM RTS 16/ II

5*1,01 5,05000

28 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 9,09000 220,80 2 007,07 SPCM RTS 16/ II

9*1,01 9,09000

29 592243491T prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm ks    9,09000 247,70 2 251,59 Vlastní

9*1,01 9,09000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

30 617451501R00 ...Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta , spojení kónusu a prstenců m2 7,45800 146,00 1 088,87 827-1 RTS 16/ II

0,226*33 7,45800

Díl: 8 Trubní vedení

31 831362121R00 ...DN 250 mm m 0,80000 328,20 262,56 827-1 RTS 16/ II

32 871373121R00 ...DN 300 mm m 739,10000 90,80 67 110,28 827-1 RTS 16/ II

33 877363121R00 ...DN 250 mm kus 37,00000 363,90 13 464,30 827-1 RTS 16/ II

34 877373121R00 ...DN 300 mm kus 12,00000 407,80 4 893,60 827-1 RTS 16/ II

35 892581111R00 ...do DN 300 mm m 739,10000 53,60 39 615,76 827-1 RTS 16/ II

36 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 24,00000 2 740,00 65 760,00 827-1 RTS 16/ II

37 892855116R00 ...nad 500 m m 739,10000 55,00 40 650,50 827-1 RTS 16/ II

877 35-31 odbočných

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

v otevřeném výkopu,

617 45 Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové

1 254 963,65
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

1 088,87



38 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 26,00000 1 173,60 30 513,60 827-1 RTS 16/ II

39 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 27,00000 1 455,80 39 306,60 827-1 RTS 16/ II

40 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 24,00000 1 366,60 32 798,40 827-1 RTS 16/ II

41 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 24,00000 1 850,50 44 412,00 827-1 RTS 16/ II

42 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 1,00000 1 425,60 1 425,60 822-1 RTS 16/ II

43 899332111R00 ...snížením poklopu kus 1,00000 1 295,00 1 295,00 822-1 RTS 16/ II

44 899103111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 27,00000 880,50 23 773,50 827-1 RTS 16/ II

45 899623181R00 ...třídy C 30/37 m3 0,18000 2 988,10 537,86 827-1 RTS 16/ II

1,0*0,3*0,6 0,18000

46 899332111R01 Výšková úprava vstupu do 42 cm, snížení poklopu kus 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní

47 28614528R1 Trubka kanalizační PP SN 12 DN 250/6000, hladké dle ČSN EN 1852 kus 91,44767 3 714,40 339 673,23 Vlastní

502,0/6,0*1,093 91,44767

48 28614531R1 Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/6000, hladké dle ČSN EN 1852 kus 43,19172 4 444,00 191 944,00 Vlastní

237,1/6,0*1,093 43,19172

49 28654570R1 Odbočka kanalizační PP DN 250/150  45°, k systému PP SN12 kus 37,55500 1 464,30 54 991,79 Vlastní

37*1,015 37,55500

50 28654574R1 Odbočka kanalizační PP DN 300/150  45°, k systému PP SN12 kus 12,18000 1 387,60 16 900,97 Vlastní

12*1,015 12,18000

51 55243344T1 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s 
čepem, bližší viz. TZ

ks    27,00000 2 152,00 58 104,00 Vlastní

24 24,00000

nové poklopy u výškově upravovaných : 

šachet : 3 3,00000

52 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 24,24000 1 000,70 24 256,97 SPCM RTS 16/ II

24*1,01 24,24000

53 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 20,20000 570,60 11 526,12 SPCM RTS 16/ II

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

včetně rámů,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Vytvoření skluzu v šachtě č. 1053

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy,

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm



20*1,01 20,20000

54 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 6,06000 785,60 4 760,74 SPCM RTS 16/ II

6*1,01 6,06000

55 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 27,27000 1 306,60 35 630,98 SPCM RTS 16/ II

27*1,01 27,27000

56 59224366.AR1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/489 KOM kus 3,03000 3 945,40 11 954,56 Vlastní

3*1,01 3,03000

57 59224366.AR4 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/519 KOM kus 6,06000 3 945,40 23 909,12 Vlastní

6*1,01 6,06000

58 59224366.AR5 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/528 KOM kus 3,03000 3 945,40 11 954,56 Vlastní

3*1,01 3,03000

59 59224366.AR6 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/538 KOM kus 1,01000 3 945,40 3 984,85 Vlastní

1*1,01 1,01000

60 59224366.AR7 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/539 KOM kus 1,01000 3 945,40 3 984,85 Vlastní

1*1,01 1,01000

61 59224366.AR8 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/549 KOM kus 1,01000 3 945,40 3 984,85 Vlastní

1*1,01 1,01000

62 59224366.AR9 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/558 KOM kus 1,01000 3 945,40 3 984,85 Vlastní

1*1,01 1,01000

63 59224366.AR91 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/569 KOM kus 5,05000 3 945,40 19 924,27 Vlastní

5*1,01 5,05000

64 59224366.AR92 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/589 KOM kus 2,02000 3 945,40 7 969,71 Vlastní

2*1,01 2,02000

65 59224366.AR93 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/598 KOM kus 1,01000 3 945,40 3 984,85 Vlastní

1*1,01 1,01000

66 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 77,00000 153,30 11 804,10 SPCM RTS 16/ II

67 59715285.AR žlab stokový kamenina; DN 250,0 mm; 120,0 °; l = 500,0 mm; š = 259 mm; h = 87,0 mm; povrch 
glazovaný

m 2,18600 372,70 814,72 SPCM RTS 16/ II

2*1,093 2,18600

Díl: 97 Prorážení otvorů

68 971052341R00 ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm kus 1,00000 720,00 720,00 801-3 RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

720,00
971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

142 863,47
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových



69 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 1 092,22840 130,80 142 863,47 827-1 RTS 16/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

70 711786166R00 ...těsnění trubních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou D přes 200 do 500 mm kus 1,00000 815,20 815,20 800-711 RTS 16/ II

71 23523006R hmota injektážní dvousložková; polyuretanová pryskyřice; stabilizační, zpevňující, těsnicí, 
vyplňující, vodoodpudivá, proti plynu; pro exterier; hornina, zemina, kamenné zdivo, cihelné zdivo; 
5,0 až 6,0; 180 kg/m3

kg 0,66000 154,00 101,64 SPCM RTS 16/ II

72 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 9,36 9,36 800-711 RTS 16/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

926,20
711 78 Provedení detailů pryskyřicemi

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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