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Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
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Sekce ekonomiky 
Odbor správy ma/etku a investic 
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� Ve Strakonicích dne 4. 5. 2017  
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Č/.: 45402/17/7300�20165�050084 

Věc: Výzva k podání nabídky 
Vyřizu/e/telefon: I   
 
�

�

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY   
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

�

(dále /en „Výzva“) 

Česká republika � Generální finanční ředitelství (dále /en "zadavatel") tímto vyzývá k podání 
nabídky na veře/nou zakázku malého rozsahu (dále /en "veře/ná zakázka") na služby  

 
 

Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské 
činnosti pro stavbu  

 
„ÚzP v Novém Jičíně – stavební úpravy budovy č.p. 2027“ 

 

Tato veře/ná zakázka /e veře/nou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o veře/ných zakázkách, ve znění pozdě/ších předpisů (dále /en „zákon o ZVZ“) a /e v souladu 
s § 31 zákona o ZVZ zadávána mimo režim zákona o ZVZ. Veškeré odkazy na zákon o ZVZ /sou 
zde používány pouze analogicky.  
� �

�

1. Identifikační údaje zadavatele 
Zadavatel:  Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Sídlo:   Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO:   72080043 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Miroslav Neumitka – vedoucí Oddělení 

dlouhodobého hmotného ma/etku  
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Kontaktní osoba ve věcech technických: 
                                                                      

 

2. Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky 

2.1. Předmětem veře/né zakázky /e dodávka pro/ektových prací, výkon inženýrské činnosti a 
výkon autorského dozoru pro stavbu „ÚzP v Novém Jičíně – stavební úpravy budovy č.p. 
2027“. Pro/ektové práce budou rozděleny na dvě samostatné části. V rámci prvé části bude 
zpracována pro/ektová dokumentace obsahu/ící stavební úpravy budovy ÚzP v Novém 
Jičíně a v rámci druhé části bude zpracována pro/ektová dokumentace obsahu/ící výstavbu 
nové samostatně sto/ící garáže.  
 

2.2. v tomto rozsahu:  
�� Vyhotovení pro/ektové dokumentace (dále /en „PD“) k žádosti o vydání územního 

souhlasu (rozhodnutí) a stavebního povolení  
�� Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního souhlasu (rozhodnutí) a 

stavebního povolení 
�� PD pro provádění stavby 
�� Autorský dozor při provádění stavby 

 
a) Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (rozhodnutí) a 
stavebního povolení  
PD pro vydání územního souhlasu (rozhodnutí), resp. stavebního povolení musí být 
vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění.  
 
b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního souhlasu (rozhodnutí) a 
stavebního povolení  
Výkon inženýrské činnosti zahrnu/e kompletní pro/ednání a odsouhlasení PD s orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky výstavby za účelem 
schválení PD a vydání územního souhlasu (rozhodnutí) a vydání stavebního povolení 
(kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena 
v dokladové části). 
 
c) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
PD pro provádění stavby musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně stanovení technických 
podmínek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veře/ných zakázkách, ve znění pozdě/ších 
předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veře/né zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále /en „vyhlášky č. 169/2016 Sb.“). V rámci „Zásad 
organizace výstavby“ budou stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále /en „BOZP”). 

 
Zhotovitel /e povinen, /ako součást PD pro provádění stavby, zpracovat a předat zadavateli 
soupis všech předpokládaných prací, dodávek nebo služeb včetně výkazu výměr v rozsahu 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel /e povinen /ako součást PD pro provádění stavby 
zpracovat a předat zadavateli položkový kontrolní rozpočet stavby.  
Neoceněný výkaz výměr bude zpracován v tištěné a elektronické podobě včetně převedení 
do tabulky Excel (bude použit /ako součást zadávací dokumentace veře/né zakázky). Pro 
výkaz výměr a /eho ocenění bude použita „Cenová soustava URS“. 
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Zpracování a předání PD ob/ednateli 
� Autorizovaná PD pro územní souhlas (rozhodnutí) resp. stavební povolení bude 

vypracována ve 3 – vyhotoveních (2x stavební úřad, 1x ob/ednatel). 
� Autorizovaná PD pro provádění stavby bude předána zadavateli ve 4 vyhotoveních 

v tištěné podobě. Součástí každého vyhotovení PD bude soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Vyhotovení č. 1 a 2 bude navíc obsahovat 
položkový kontrolní rozpočet stavby.  

� Dokladová část (kladná vy/ádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní správy a ostatních účastníků výstavby) v originálech + 2x v kopiích 

� Elektronická podoba PD, která /e součástí každého paré, bude na nosiči CD/DVD ve 
formátu *doc,*dwg, a *pdf.   

� Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (každé paré) a položkový 
kontrolní rozpočet stavby (paré č. 1 a 2) bude samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu 
*pdf, a *xls.   

 
d)  Autorský dozor při provádění stavby 
Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu sazebníku UNIKA zhotovitelem po dobu 
zhotovování stavby a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel /e povinen 
vykonávat autorský dozor /ako pravidelný a občasný, t/. /e povinen provádět kontroly 
zhotovování stavby průběžně po celou dobu realizace stavby v rozsahu 50 hodin.  

 
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV: 
Hlavní předmět: 

 Technické pro/ektování 
 Technické pro/ekty pro mechanické a elektrické instalace  
 Pro/ektování topných systémů 

 
2.4. Popis současného stavu: 

 
Provozní budova 
Ob/ekt ÚzP v Novém Jičíně (dále /en „ÚzP“) se nachází na ul. Svatopluka Čecha 2027/47 
v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí. Byl vybudován v 80. létech minulého století /ako zázemí 
odborného učiliště s ubytovacími prostory. Jedná se o 7 podlažní budovu s rovnou střechou. 
Střešní konstrukce budovy /e převážně dvouplášťová, avšak v kombinaci s /ednoplášťovými 
střechami, provedenými z těžkých lepenek opatřených antireflexním nátěrem. Jde o 
montovaný prefabrikovaný železobetonový skelet, kde obvodový plášť tvoří zdivo 
z plynosilikátových tvárnic tl. 400 mm, které /e opatřeno břízolitovou omítkou. Do tohoto 
pláště /e pak vsazena sestava dřevěných zdvo/ených oken značných rozměrů. Konstrukce 
obálky budovy nevyhovu/í současným tepelně technickým požadavkům. V obvodovém plášti 
se vytváří vlivem nezateplení obvodové konstrukce řada trhlin, které /sou viditelné /ak uvnitř 
budovy, tak na povrchu venkovního pláště budovy. Dochází zde k opadávání fasádní omítky. 
Ve 2.NP se nacháze/í rozsáhlé a členité prostory o celkové využitelné ploše cca 696 m2.  
Převážnou část této plochy tvoří místnosti, které byly využívány /ako učebny pro odbornou 
stro/ní a stavební výuku (zámečnické a stro/ní dílny), dále pak šatny a soc. zázemí /ak pro 
učně, tak učitele (kanceláře). Další nevyužité prostory /sou v suterénu, v bývalém /iž 
nefunkčním CO krytu, kde /e nevyužita skladovací kapacita. Ob/ekt prošel /iž v průběhu 
svého užívání řadou drobných změn a rekonstrukcí (oprava zdravotně technických rozvodů, 
částečná výměna oken, oprava částí soc. zařízení, rekonstrukce ob/ektu z pohledu PO a/.). V 
roce 2007 zde byla provedena rekonstrukce osobního výtahu a v roce 2008 pak zde byla 
vybudována nová výtahová schodišťová plošina pro osoby s omezeným způsobem užívání a 
s vymezeným parkovacím prostorem.  
 
Plynová kotelna 
ÚzP má svů/ vlastní zdro/ tepla, a to plynovou kotelnu (zařazenou do II. kategorie) pro 
vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Kotelna /e vybavena 4 plynovými kotli  HÖTERM o 
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topném výkonu 4 x 136 kW. Celkový topný výkon /e tedy 544 kW. Jednotlivé kotle /sou 
vybaveny kotlovými čerpadly a uzavíracími armaturami, které byly pořízeny spolu s kotelnou 
v roce 1996. TV /e připravována celoročně v prostoru kotelny pomoci topné vody v deskovém 
ohřívači. Technický a morální stav celkové koncepce řešení budovy a /ednotlivých částí 
otopné soustavy odpovídá technickým a ekonomickým poměrům v době výstavby ob/ektu, 
kotelna /e /iž svým vybavením zastaralá a /e/í provoz /e neekonomický. Ventily, šoupátka a 
ostatní stro/ní zařízení /sou /iž zrezivělá a dochází zde místy i k občasnému úniku vody. 
V důsledku komplexního zateplení celého ob/ektu do/de k podstatnému snížení měrných 
tepelných ztrát, a tím i k potřebě celkového snížení tepelného výkonu kotlů, což umožní 
přechod kotelny do III. kategorie. Spaliny od kotlů /sou v současné době odvedeny pomoci 
kouřovodů a třívrstvého komína nad úroveň střechy. V důsledku zateplení obvodového a 
střešního pláště bude nutné tento komín demontovat, upravit popř. nahradit /iným. 
 
Garáž 
K ob/ektu ÚzP přináleží samostatně sto/ící garáž pro 1 osobní vozidlo. V rámci 
organizačních změn se předpokládá využívání min. třech vozidel. Tento stav /e nutno 
vyřešit výstavbou garáže min. pro dvě vozidla na vlastním pozemku.  
      

2.5. Popis stavebních prací 
 

�� Zateplení obvodového pláště vč. střešní konstrukce, výměna zbýva/ících oken  
�� Dispoziční úpravy 2.NP a částečné stavební úpravy v ostatních nadzemních podlažích 
�� Vytápění, vzduchotechnická zařízení, zdravotní instalace, měření a regulace 
�� Výstavba nové garáže 
�� Úpravy elektroinstalace, stavební připravenost pro EZS, EPS  
�� Datová síť 
� Systém EZS a EPS 

 
a) Zateplení obvodového pláště vč. střešní konstrukce, výměna oken  

Stáva/ící sestava dřevěných zdvo/ených oken a ocelových oken na vnitřním schodišti bude 
vyměněna za nová plastová okna včetně vnitřních horizontálních žaluzií, popř. v kombinaci 
s hliníkovými okny (CHÚC).  Okna ve stěnách ne/více zatížených slunečním zářením budou 
opatřena venkovními žaluziemi s bočními vodícími lištami s ručním ovládáním (/ihovýchodní 
a čelní fasáda), případně budou zastíněna /iným vhodným způsobem (např. slunolamy).  
Součástí výměny oken bude i výměna vnitřních a venkovních parapetů. Vnitřní parapety 
budou plastové popřípadě dřevotřískové s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem 
HPL. U venkovních parapetů bude použit titan � zinek. Venkovní plášť této budovy bude 
navržen v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií a v souladu 
s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Bude zateplen certifikovaným 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Dotčené konstrukce obálky budovy budou 
navrženy minimálně na požadované hodnoty dle ČSN 73 0540�2 Tepelná ochrana budov – 
požadavky. Součástí PD bude vyhotoven „Průkaz energetické náročnosti budov“ (PENB).  

 
Bude provedeno se/mutí stáva/ících hydroizolačních vrstev střešní konstrukce a provedeno 
zateplení střechy včetně nové hydroizolace � membrány. Střešní plášť bude navržen 
v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií a v souladu s vyhláškou č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Provede se osazení nových klempířských 
prvků a /e/ich napo/ení na obvodový plášť.  

 
V rámci rekonstrukce bude provedeno posouzení stáva/ících trhlin v obvodovém zdivu a 
dilatacích. K posouzení vzniklých trhlin bude zpracováno statické posouzení s návrhem 
řešení na /e/ich odstranění, zapracované do PD.  

 
    
 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������VZ 2/2017 
         Č. /.: 45402/17/7300�20165�050084 

�

� �

b)  Dispoziční úpravy  

 Bude provedena rekonstrukce stáva/ících, v současné době nevyužitých prostor, kde budou 
vybudovány nové potřebné kancelářské prostory vč. technického zázemí (/ednací a denní 
místnosti pro zaměstnance, příruční spisovny a úložné prostory pro skladování předmětů 
zabavených věcí v rámci kontrolně�exekučních akcí. Též zde bude vytvořena spisovna 
kra/ského finančního úřadu, který se začíná potýkat s nedostatkem archivační kapacity. 
Předpokládá se, že rekonstrukcí vznikne 8 kanceláří (cca 254 m2), 1 zasedací místnost (cca 
36 m2), příruční exekuční sklad (cca 56 m2), spisovna (cca 56 m2), sklady (cca 24 m2), 
zázemí správce budovy (cca 29 m2), technická místnost (cca 19 m2). Zbytek prostor tvoří 
chodby a soc. zařízení. Jednotlivé místnosti a kanceláře vzniknou po vybourání 
nepotřebných zděných dělících příček, zrušení šaten, soc. zařízení, atd. V některých 
prostorách budou provedeny nové příčky, probourány dveřní otvory umožňu/ící přístup 
z chodby a/. drobné stavební práce. Stáva/ící betonové a dlážděné podlahy budou 
vystěrkovány, či /inak stavebně upraveny a /ako konečná úprava bude položeno PVC příp. 
koberec. V soc. zařízeních bude provedena výměna části zdravotně technických rozvodů a 
nové obklady a dlažby. Zámky u dveří v rekonstruovaných prostorách budou opatřeny 
systémem generálního klíče. Prostory dotčené stavební úpravou budou nově vymalovány.           

  
Z dosavadních prostor ve vstupní části ob/ektu v 1. NP bude vybudováno pracoviště 
sloužící k pří/mu a výde/i daňových přiznání � prostor nové podatelny. Ze stavebního 
pohledu pů/de o vybourání stáva/ící dělící příčky s podávacím oknem, vybudování nové 
příčky s požární odolností, dodávkou požárních dveří a 2 ks podávacích oken napo/ených 
na systém EPS. Veškeré dotčené prostory v této části ob/ektu budou rovněž nově 
vymalovány. 

 
Ve 3., 4., 5. a 6. NP budou vyčleněny místnosti, ze současných kanceláří, /ako zázemí pro 
kuchyňku a technickou místnost. Původní, /iž nevyhovu/ící kuchyňky budou demontovány. 
Též bude na každém podlaží vybudována /ednací místnost. Sociální zařízení, která /sou 
umístěna u kanceláří ve 4., 5. a 6. NP, budou zrušena vy/ma prostor sekretariátu a prostor 
ředitele ÚzP. Po stavební stránce budou pouze demontovány zařizovací předměty, 
armatury a odpadní potrubí bude zaslepeno. Prostory dotčené stavební úpravou budou 
nově vymalovány. Získané prostory budou plnit funkci příručních spisoven. Zámky vnitřních 
dveří budou opatřeny systémem generálního klíče. 

 
V suterénu, v bývalém /iž nefunkčním krytu CO budou prostory dispozičně upraveny na 
sklady pro kancelářské potřeby, nábytek a na sklad zabavených věcí. V zadním traktu 
budovy bude v 1. PP upravena místnost pro zázemí správy budovy se samostatným 
vchodem. Zámek dveří bude zařazen do systému generálního klíče. Veškeré dotčené 
prostory rekonstrukcí v celém ob/ektu budou nově vymalovány a ocelové konstrukce včetně 
venkovního schodiště natřeny. 
 
c) Vytápění, vzduchotechnická zařízení, zdravotní instalace, měření a regulace 

Vytápění 
Je požadováno zpracování PD na kompletní rekonstrukci plynové kotelny, vč. ohřevu TV, 
nového systému měření a regulace a vyřešení přívodu spalovacího vzduchu a odkouření. 
Kotelna bude osazena dvěma kondenzačními kotli na spalování zemního plynu. Otopná 
soustava bude rozdělena na otopné zóny dle oslunění budovy a okruh ohřevu teplé vody. 
V souladu s provedenými dispozičními úpravami bude provedena i úprava rozvodů a 
osazení otopných těles. Součástí PD bude výpočet tepelných ztrát celého ob/ektu pro 
/ednotlivé místnosti a pro/ekt hydraulického vyvážení celé otopné soustavy s osazením 
regulačních armatur na patách stoupaček včetně úpravy spodních rozvodů ÚT v souladu 
s úpravou topných okruhů. PD bude dále řešit výměnu radiátorových ventilů 
s termostatickými hlavicemi a přímým měřením spotřeby tepla v prona/atých prostorách 
kuchyně a /ídelny.  
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Vzduchotechnická zařízení 
V rámci dispozičních úprav 2. NP bude za/ištěno v souladu s hygienickými předpisy větrání 
zasedací místnosti a sociálních zařízení. Rovněž v rámci dispozičních úprav 1.NP bude 
výměna vzduchu za/ištěna v souladu s hygienickými předpisy.   
 
Část chlazení  
PD bude řešit přímé chlazení prostoru nově navržené /ednací místnosti ve 2. NP. 
V prostoru /ednací místnosti se předpokládá osazení vnitřních kazetových /ednotek a 
venkovní kondenzační /ednotky.  

 
Zdravotní instalace 
V rámci stavebních úprav 2., 3., 4., 5. a 6. NP  bude PD řešit provedení úprav zdravotních 
instalací a připo/ení zařizovacích předmětů sociálních zařízení a kuchyněk na stáva/ící 
rozvody vody a kanalizační svody. V případě požadavku, který by vzešel z nové zprávy 
požárně bezpečnostního řešení stavby, by byla provedena případně i úprava trasy či 
dimense požárního vodovodu. Dále bude PD řešit svody kondenzátů od veškerých výše 
popsaných vnitřních chladících (klimatizačních) /ednotek, příp. vzduchotechnické /ednotky 
opatřené chladícím blokem, kondenzačních kotlů a po/istných ventilů do stáva/ících 
odpadních potrubí. V rámci rekonstrukce ploché střechy bude provedena instalace nových 
střešních vtoků a /e/ich připo/ení na stáva/ící svody.  
 
Vnitřní plynovod 
PD bude řešit úpravu vnitřního plynovodu v souladu s nově navrženou technologií kotelny a 
navrženými stavebními úpravami.  

 
Měření a regulace 
Stáva/ící systém MaR bude kompletně demontován včetně rozvodů a rozvaděčů. Pro nově 
navržené technologické zařízení kotelny vč. ohřevu teplé vody, vzduchotechniky a chlazení 
bude osazen nový systém MaR, který bude odpovídat veškerým požadavkům, které /sou 
v současnosti kladeny na kvalitu a úroveň MaR. Systém bude řešit regulaci, řízení provozu 
a zabezpečení plynové kotelny, regulaci a řízení provozu vzduchotechniky, chlazení a 
ohřevu teplé vody. Systém bude navržen /ako volně programovatelný řídicí systém, který 
umožní zpracovávat /ak binární tak analogové informace a přes programové vybavení bude 
pomocí řídících algoritmů ovládat vlastní technologii. Systém bude odpovídat veškerým 
požadavkům, které /sou v současnosti kladeny na kvalitu a úroveň MaR, vč. vizualizačního 
programu s registrací a archivací veškerých provozních a poruchových stavů a s možností 
libovolné úpravy uživatelských parametrů sledovaného zařízení a ovládání a sledování přes 
internet pomocí webserveru z /akéhokoliv vzdáleného pracoviště či místa. Systém bude 
řešit zabezpečení poruchových a havari/ních stavů zařízení. Havari/ní a poruchové stavy 
budou hlášeny přes GSM modem na mobilní telefony pracovníků pověřených obsluhou 
zařízení.  

 
d) Garáž 

Na pozemku p. č. 324/3 bude nově postavena samostatně sto/ící garáž pro min. 2 vozidla. 
Garáž bude provedena /ako zděná, /ednopodlažní s plochou střechou, se samostatnými 
sekčními vraty pro každé vozidlo zvlášť.  
 
e) Úpravy elektroinstalace, stavební připravenost pro EZS, EPS  

� ve všech rekonstruovaných prostorách (1.PP, 2.NP) budou provedeny nové silové rozvody 
elektroinstalace, 
� podružné patrové rozvaděče, kam budou tyto nové silové rozvody napo/eny, budou 

provedeny nové včetně osazení nové výplně s doplněním přepěťové ochrany a dalších 
elektrických prvků dle příslušných ČSN a dalších právních předpisů, 

� elektrorozvody v prostorách budou provedeny pod omítkou,  
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� elektrorozvody zásuvek pro PC a provozních zásuvek resp. zásuvek pro úklid budou 
odděleny,  
� v rekonstruovaných prostorách budou osazeny nové zásuvky pro PC, zásuvky 

s provozním napětím 230V a zásuvky pro úklid,   
� zásuvky pro PC budou barevně odlišené, 
� zásuvková instalace bude provedena kabely CYKY 3Cx2,5, 
� v kancelářích budou pro každé pracovní místo osazeny dvě dvo/ité zásuvky pro PC a 

/edna dvo/itá zásuvka 230 V, zásuvky pro PC budou barevně odlišeny, dvo/ité zásuvky 
budou s natočenou dutinkou, dále bude do každé kanceláře umístěna /edna /ednoduchá 
zásuvka pro úklid umístěná u vchodu do místnosti,  
� v rekonstruovaných prostorách bude provedeno nové osvětlení vč. osazení nových 

spínačů osvětlení, 
� osvětlení rekonstruovaných prostor bude provedeno nové v souladu s ČSN EN 12464�1, 
� světelná instalace bude provedena kabely CYKY 2�3x1,5, 
� ovládání osvětlení bude provedeno novými spínači u vstupů do /ednotlivých prostor, 

spínače na chodbách a schodišti budou s orientační doutnavkou, 
� osvětlení kanceláří, zasedací místnosti, skladů a spisoven bude navrženo tak, aby spínání 

/ednotlivých svítidel bylo po /ednotlivých řadách směrem od oken, 
� na chodbách budou svítidla spínána zvlášť sudá a zvlášť lichá a budou použita svítidla 

s nouzovým modulem pro osvětlení únikových cest, 
� na chodbách bude povedeno nové nouzové osvětlení v souladu s požární zprávou, toto 

nouzové osvětlení bude splňovat požadavky ČSN EN 1838, 
� nad východy budou umístěna nouzová svítidla s piktogramem označu/ící směr úniku,  
� nouzové osvětlení na chodbách a na schodišti bude provedeno svítidly s vlastním 

akumulátorem s autonomním provozem 1 hodina, 
� podružné patrové rozvaděče ve 4.NP, 5.NP, 6.NP, budou provedeny nově včetně osazení 

novými /ističi s doplněním přepěťové ochrany a dalších elektrických prvků dle příslušných 
norem. V podlažích budou provedeny nové silové rozvody pro zásuvky PC, elektrorozvody 
v místnostech budou vedeny v liště, zásuvky budou barevně odlišené. 
� v 1. PP bude provedena demontáž starého rozváděče.  

 
Stavební připravenost pro rozvody datových a telefonních sítí, rozvody EZS, EPS  
V nových prostorách 2.NP budou provedeny nové rozvody IT technologie, kompletní 
systém EZS, EPS a telefonní síť. Požadavky na stavební připravenost pro tyto slaboproudé 
rozvody budou sděleny v průběhu zpracování PD. Bude provedena demontáž staré 
televizní antény a rozvodů staré telefonní přípo/ky. Na střeše stro/ovny výtahu bude 
ponechán prostup pro případnou technologii IT. 

 
f) Datová síť 

V nových prostorách 1. PP (místnost plynové kotelny) a 2.NP bude provedeno dodání, 
montáž a měření nové části strukturované kabeláže datové a telefonní sítě se zakončením 
v současném datovém rozvaděči technologické místnosti včetně funkčního připo/ení 
k instalovaným aktivním prvkům. Kromě doplnění cca 50 ks dvo/�zásuvek (data + telefony) 
s příslušnou kabeláží bude také zvýšen počet aktivních prvků sítě o cca 96 portů pro 
připo/ení pracovních stanic, síťových tiskáren a telefonních přístro/ů.  Dílo bude provedeno 
na základě pro/ektu podle PD stavební části a technologických možností. Součástí /e také 
měření datové kabeláže kalibrovaným měřicím přístro/em s vystavením protokolů příslušné 
datové kategorie a odzkoušení funkčnosti v rámci provozované místní sítě. Dodavatel 
technologie zpracu/e a předá zadavateli v tištěné i elektronické formě technickou 
dokumentaci. 

 
g) systémy EZS a EPS 

V nových prostorách 1. PP (místnost plynové kotelny, místnost pro zabavené věci a 
spisovny) a 2.NP bude provedeno dodání, montáž a měření nové části PZTS a doplnění 
EPS podle změny dispozic místností, včetně funkčního připo/ení ke stáva/ícím 
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provozovaným systémům, následný pozáruční servis, pravidelné zkoušky a revize zařízení 
v rámci platných zákonných předpisů a norem. U zabezpečovacího systému EZS bude 
vyměněna zastaralá ústředna s nízkou kapacitou za výkonně/ší model, ústředna bude 
přemístěna do technologické místnosti v 5. NP. Bude realizována celoplášťová ochrana 
místností v 2. NP a 6. NP, budou vyměněna čidla, která se během měření při rekonstrukci 
ukáží /ako nefunkční, bude doplněno zabezpečení kotelny, garáže a nově rekonstruované 
podatelny včetně kamer CCTV a budou přemístěny centrální prvky zabezpečovacích 
systémů z důvodu /iných prostorových dispozic. 

 
 
3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

3.1. Doba plnění ucelených částí díla:  
 
Část první – PD � Stavební úpravy ob/ektu ÚzP v Novém Jičíně 

 
� Předání PD a podání žádosti na stavební úřad o vydání stavebního povolení – do 90 

dní ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou.  
� Předání PD pro provádění stavby – do 130 dní ode dne podpisu smlouvy o dílo 

poslední smluvní stranou. 
 
Část druhá – PD � Výstavba nové samostatně sto/ící garáže  

 
� Předání PD a podání žádosti na stavební úřad o vydání územního rozhodnutí – do 60 

dní ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou.  
� Předání PD pro provádění stavby a podání žádosti o stavební povolení – do 180 dní 

ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou. 
 

3.2. Výkon autorského dozoru bude zahá/en ihned po uzavření smlouvy mezi ob/ednavatelem a 
zhotovitelem stavby, ukončen bude v den, kdy do/de k vydání kolaudačního souhlasu pro 
stavbu, na níž /e autorský dozor vykonáván.  
  

3.3. Místo plnění:�  
Budova FÚ pro Moravskoslezský kra/, Územní pracoviště v Novém Jičíně, Svatopluka 
Čecha č.p. 2027/47, 741 01 Nový Jičín. 
 

3.4. Podklady pro zpracování nabídky 
Do současné PD stáva/ícího stavu v listinné podobě bude na vyžádání poskytnuta možnost 
nahlédnutí (k vytvoření kopií), v případě nesouladu mezi dokumentací a skutečným stavem 
/e zhotovitel povinen si provést doměření na vlastní náklady. 

  
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

4.1.   Uchazeč /e povinen prokázat základní kvalifikační předpoklady. 
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení (příloha č. 2): 

a) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že nemá nedoplatek na po/istném 
a na penále na veře/né zdravotní po/ištění, a že nemá nedoplatek na po/istném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podepsaným 
osobou oprávněnou /ednat za uchazeče;  

b) /ako uchazeč /sem se seznámil s podmínkami Výzvy a zadávací dokumentace k veře/né 
zakázce, že /sem si před podáním nabídky vy/asnil všechna případná sporná ustanovení a 
že všechny podmínky a skutečnosti nezbytné ke splnění předmětu díla byly zahrnuty do 
nabídkové ceny;  

c) souhlasím se zveře/něním Smlouvy o dílo a Krycího listu nabídky na internetových 
stránkách Finanční správy České republiky a profilu zadavatele; 
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d) veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce /sou pravdivé a /ako uchazeč /sme 
vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

 
4.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: 
�� platného výpisu z obchodního re/stříku, pokud /e v něm zapsán nebo výpisu z /iné 

obdobné evidence, pokud /e v ní zapsán, 
�� dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovída/ícím předmětu veře/né zakázky, ze/ména dokladem prokazu/ícím příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, 

�� doklad osvědču/ící odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, /e/ímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpeču/e, a to osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění 

 
4.3. Splnění dalších kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: 

�� kopie po/istné smlouvy, že /e uchazeč po/ištěn proti škodám vzniklým /eho činností, včetně 
škod /eho zaměstnanců, a to do min. výše 1 000 000,� Kč.  

 
Uchazeč výše uvedené doklady prokazu/ící splnění kvalifikace odpovída/ící předmětu veře/né 
zakázky může předložit i ve formě neověřených kopií.  
 
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1. Nabídková cena bude doložena v písemné listinné podobě a bude uvedena v české měně, 
/ako cena ne/výše přípustná a v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. 

 
5.2. Uchazeč zpracu/e nabídkovou cenu za předmět plnění v členění ucelených částí díla: 

� PD a za/ištění výkonu inženýrské činnosti � stanovení pevné celkové částky 
� výkon autorského dozoru pro/ektanta – výpočtem součinu nabídkové /ednotkové ceny a 

předpokládaného rozsahu 50 hod. 
� Uvedená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací 

předmětu plnění zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou. 
 

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

6.1.  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, 
bude zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. 
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
7. Požadavky na zpracování a podání nabídky 

7.1.  Nabídka bude zpracována v českém /azyce a v písemné formě. V nabídce musí být 
uvedeny identifikační úda/e uchazeče. Nabídka včetně veškerých požadovaných 
dokumentů bude podepsána osobou oprávněnou /ednat /ménem či za uchazeče, což 
uchazeč doloží originálem zplnomocnění či /iného platného pověřovacího dokumentu. 

 
7.2. Nabídka bude obsahovat: 
�� vyplněný krycí list veře/né zakázky (příloha č. 1 této výzvy) – v přiloženém tiskopisu 

uchazeč doplní veškeré úda/e a podepíše oprávněnou osobou,  
�� kopie dokladů prokazu/ících splnění kvalifikace dle čl. 4. této výzvy, 
�� návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 této výzvy) � v přiloženém návrhu smlouvy o dílo 

uchazeč doplní úda/e o zhotoviteli, cenu za dílo v čl. 4., odstavec 4.1., 4.3. a dílčí fakturaci 
v čl. 6, odstavec 6.1. Dále uchazeč vyplní čl. 8, odst. 8.3. Návrh smlouvy podepíše 
oprávněná osoba /ednat za uchazeče ve věcech smluvních.  
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8. Obchodní a platební podmínky 

Zadavatel neposkytu/e zálohy. 
 
8.1. Postup plateb: 

Cena za zpracovanou PD a inženýrskou činnost bude hrazena průběžně na základě 
daňových dokladů (dále /en faktur) vystavených zhotovitelem takto:  
 
� faktura za vyhotovení obou PD pro vydání stavebního povolení ve výši 40% z celkové 
nabídkové ceny bez autorského dozoru, bude vystavena po předání obou PD pro vydání 
stavebního povolení a dokladu prokazu/ícím, že byly podány na příslušný stavební úřad 
žádosti o zahá/ení stavebních řízení. 
� faktura za vyhotovení obou PD pro provádění stavby ve výši 50% z celkové nabídkové 
ceny bez autorského dozoru bude vystavena po předání obou PD pro provádění stavby. 
� zbýva/ících 10% z celkové nabídkové ceny bez autorského dozoru bude uhrazeno po 
předání pravomocných stavebních povolení pro obě části.   
� faktura za provedený výkon autorského dozoru bude uhrazena po ukončení stavby t/. po 
protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. V případě překročení či 
nevyčerpání limitu 50 hodin za výkon autorského dozoru budou proplaceny vykonané 
hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na s/ednanou /ednotkovou cenu za výkon autorského 
dozoru. 
 
 

8.2 Splatnost faktury (daňového dokladu) /e stanovena na 30 dnů ode dne doručení zadavateli. 
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdě/ších předpisů. 
Pokud faktura tyto náležitosti nebude obsahovat, má ob/ednatel právo tuto vrátit 
k přepracování a doplnění. V tomto případě se doba splatnosti faktury prodlužu/e o dobu 
odstranění vady faktury. 

 
9. Lhůta, místo a způsob podání nabídek 

9.1. Nabídky lze doručit osobně do podatelny Finančního úřadu pro Jihočeský kra/, Územní 
pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (Po, St 7:30�17:00, Út 7:00�
15:30, Čt, Pá 7:00�14:00) nebo zaslat poštou na adresu: Česká republika – Generální 
finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, a to v řádně uzavřené obálce 
označené na přední straně: 

NEOTEVÍRAT 
Veřejná zakázka „ÚzP v Novém Jičíně – stavební úpravy budovy č. p. 2027“ 

 
a opatřené na přelepu podpisem osoby oprávněné /ednat za uchazeče a razítkem 
uchazeče, a adresou, na niž /e možné zaslat oznámení v případě, že obálka bude doručena 
po stanovené lhůtě pro podání nabídek.   
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 5. 2017, v 17,00 hodin. 
 
Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a uchazeč bude 
neprodleně vyrozuměn o tom, že /eho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 
 

9.2. Lhůta, po kterou /sou uchazeči svými nabídkami vázány 
Uchazeči /sou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počína/e 
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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10.  Prohlídka místa plnění veřejné zakázky  

10.1. Před podáním cenové nabídky /e doporučena prohlídka ob/ektu za účasti pověřených 
zástupců uchazeče. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 5. 2017  v 9,00 hodin. 
Sraz účastníků před budovou Územního pracoviště v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha č.p. 
2027/47, 741 01 Nový Jičín.  
Kontaktní osoba: 

  
 
 

11.  Další podmínky a práva zadavatele 

11.1. Další podmínky: 
� Zpracovatel PD /e oprávněn v průběhu pro/ektových prací si provést sondy.  
� Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
� Uchazečům nenáleží náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 

na této veře/né zakázce, včetně nákladů souvise/ících s vyhotovením nabídky. 
� Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za vypracování. 
� Z každého konzultačního jednání pořídí zhotovitel PD písemný zápis. 

 
11.2. Zadavatel si vyhrazu/e právo: 

� Výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným z 
uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky. 

� Nevracet uchazečům podané nabídky. 
� Před rozhodnutím o výběru ne/vhodně/ší nabídky ověřit skutečnosti deklarované 

uchazečem v nabídce. 
� K předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazu/ící splnění kvalifikace 

před uzavřením smlouvy. 
� Uchazeče při nepředložení požadovaných dokladů či nesplnění požadavků uvedených 

v této výzvě vyloučit z výběrového řízení. 
� Průběžných konzultací v průběhu zpracování PD (technické rady dále /en „TER“). TER bude 

svolávat ob/ednatel na žádost zhotovitele PD podle potřeby, nebo podle potřeby 
ob/ednatele. První schůzka se uskuteční do 14 dní po podpisu smlouvy.  

� Zhotovitel zpracovává zápisy z TER a odpovídá za to, že výsledky odsouhlasených závěrů 
TER budou zapracovány do PD.  

� Odsouhlasení konečné verze navržené technického řešení a nové dispozice. 
 
 
12.  Seznam příloh 

Příloha č. 1 � krycí list veře/né zakázky určený k doplnění úda/ů uchazečem, 
Příloha č. 2 � čestné prohlášení � doklad prokazu/ící splnění základních kvalifikačních    
předpokladů 
Příloha č. 3 � návrh smlouvy o dílo určená k doplnění úda/ů uchazečem 

             
 
 
 
 
 
                                                                   ````````````..``` 

                 Ing. Miroslav Neumitka 
       vedoucí Oddělení dlouhodobého h


