
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava IČO: 60838744
Tovární 3, 620 00 Brno DIČ: CZ60839744

Objednatel: VaK Přerov IČO:

DIČ:

tel. 

Stavba: VaK - oprava areálového dvoru

Objekt:

Smlouva č. 841/NBAA-…/…/2017 NS: NBAA

m.j. výměra cena/m.j. cena

Plocha s krytem z AHV
1. Odbourání betonové plochy TL. 200mm  M2 488,00 247,00 120 536,00

2. Poplatek za uložení a skládkovné T 244,00 260,00 63 440,00

3. Odkop neúnosné zeminy a úroveň pláně včetně odvozu do 20 km M3 136,64 275,00 37 576,00

4. Odvoz zeminy a betonu na skládku do 20 km M3 234,24 240,00 56 217,60

5. Poplatek za uložení a skládkovné T 273,28 180,00 49 190,40

6. Separační geotextílie M2 488,00 23,00 11 224,00

7. Podkladní vrstva SD 0/63 tl. 150mm M2 488,00 155,00 75 640,00

8. Podkladní vrstva SD 0/32 tl. 150mm M2 488,00 165,00 80 520,00

9. Asfaltový beton ACP 22 tl. 70mm M2 488,00 250,00 122 000,00

10. Asfaltový beton ACL 16 PMB  tl. 60mm M2 488,00 268,00 130 784,00

11. Asfaltový beton ACO 11 PMB tl. 50mm M2 488,00 285,00 139 080,00

12. Prořezání a zalití spar asf. Zálivkou M 51,60 85,00 4 386,00

13. Výšková úprava poklopu šachet - původní rám i poklop KS 1,00 1 750,00 1 750,00

14. napojení svodu do kanalizační šachty (do skruže) KPL 1,00 13 200,00 13 200,00

celkem 905 544,00 873 824,00 -31 720,00

Plocha s krytem z kostky - předláždění vjezdu  

1. Rozebrání kostek s přemístěním do 10m M2 50,00 120,00 6 000,00

2. Odkop podkladních vrstev v tl. 190mm s odvozem M2 50,00 164,00 8 200,00

3. Odvoz zeminy a betonu na skládku do 20 km M3 9,50 240,00 2 280,00

4. Poplatek za uložení a skládkovné T 19,00 180,00 3 420,00

5. Betonová deska tl. 150mm z betonu 30/37 s vyztužením KARI sítí M2 50,00 918,00 45 900,00

6. Zadláždění z kostky 10/10 do drtě 4/8 M2 50,00 465,00 23 250,00

celkem 89 050,00

VRN  

1. kompletační a koordinační činnost KPL 1,00 31 400,00 31 400,00

celkem 31 400,00

celkem 1 025 994,00

DPH 21% 215 458,70
cena Kč celkem 1 241 452,70

Pozn.:
1. Ceny jsou platné pro realizaci do 12/2017

2. Fakturovat bude zhotovitel skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

3. Plocha s krytem z kostky - min. 3 dny úplná uzávěra

4. Výskyt a vytyčení IG sítí zajistí objednatel

5. Upozorňujeme že kryt z AHV není vhodný pro část této plochy. V případě horkého počasí může dojít k poruše 

obrusné vrstvy vlivem točení náprav TNV na místě či stání, nebo mechanické poškození při nakládce mat. na skládce

Na tento typ proruch nejsme schopni poskytnout záruku.

Ing. Jan Vavřík 31.8.2017

Nabídkový rozpočet č. Vav/2017-VaK

konstrukční prvek


