
 SŽ: Interní #

Dodávka posypového materiálu pro zimní údržba

Materiál

5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 40,000

5955101040 Kamenivo těžené 0/8 t 30,000

Výkony

9902109200 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 

materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou 

jednotkou je tuna přepravovaného materiálu. t

10,00

9902100100 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu. t

5,00

Straškov - Lovosice - 5 tun písek

9902109200 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 

materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou 

jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.
t

80,00

9902100100 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu. t

10,00

Mariánská skála - Lovosice - 10 tun drť - rozvoz na přejezdy

9902109200 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 

materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou 

jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.
t

60,00

9902100100 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu. t

30,00

Ústí - Děčín hl.n. - 30 tun drť odvoz na TO 

9902109200 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 

materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou 

jednotkou je tuna přepravovaného materiálu. t

500,00

9902100100 Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu. t

25,00

Straškov - Roudnice n.L. - 25 tun písek rozvoz na zastávky

TO Roudnice 25 t písek

TO Lovosice 5 t písek

TO Ústí n. L. hlavní nádraží 10 t šotolina

TO Děčín hlavní nádraží 30 t šotolina
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