

Odběratel: **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**  
**Vídeňská 1083**  
**142 20 PRAHA 4**  
**Česká republika**



PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ61388971**  
 IČ: **61388971**

Dodavatel:

IČ: **11205202** DIČ: **CZ6404281466**

Konečný příjemce:

NS240100 Náklady ústav

**Ing. Sobotka Pavel**E-mail: [sobotka.p@biomed.cas.cz](mailto:sobotka.p@biomed.cas.cz)

**Koupil Tomáš**  
**U Studánky 587/10**  
**170 00 Praha 7**  
**Česká republika**

Platnost objednávky do: **30.12.2017**Termín dodání: **30.11.2017**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady: —

Místo dodání : **Mikrobiologický ústav**

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :


**Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzené objednávky!**

Položkový rozpis:


Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás opravu vstupu a schodiště v objektu Gs dle Vaší nabídky	1.00	ks	169 806.00	169 806.00 Kč
<b>Celkem:</b>				<b>169 806.00 Kč</b>

**Předpokládaná cena celkem:****169 806.00 Kč****Datum vystavení:** 13.10.2017**Vystavil:**

Bc. Šimralová Petra

E-mail: [simralova@biomed.cas.cz](mailto:simralova@biomed.cas.cz)
  
 Razítko, podpis

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  
 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč  
 Technická správa areálu



**Tomáš Koupil**

U Studánky 10  
170 00 Praha 7

IČ: 11205202  
DIČ: CZ6404281466

**Opravy vstupu a schodiště objektu ubytovacího zařízení v objektu Gs**

Popis dodávek			
výměna dvojkřídlých dveří za nerovnoměrně dělené vč. kování	1 kpl	17 900,00	17 900,00
příprava staveniště, zařízení staveniště	1 sbr	2 200,00	2 200,00
odstranění stávající poškozené podlahové nášlapné vrstvy chodby a odpočívadla	26,5 m2	210,00	5 565,00
odstranění stávajících poškozených ploch soklů osekáním	4 m2	100,00	400,00
odstranění poškozené nášlapné vrstvy schodišťových stupňů	8,7 m2	210,00	1 827,00
očištění poškozeného nátěru ocelové konstrukce schodiště	17 m2	55,00	935,00
oprava nátěrů oc. kce schodiště, základ, 2x email	17 m2	370,00	6 290,00
očištění ostění vstupních dveří z exteriéru	6 m	142,00	852,00
oprava ostění vstupních dveří z exteriéru, zednické zapravení nerovností, tmelení, broušení	6 m	450,00	2 700,00
odstranění poškozené betonové nášlapné vrstvy před vchodem	1,5 m2	210,00	315,00
oprava ofrézováním nesoudržného betonu pro pokládku dlažby	0,1 m3	5 500,00	550,00
šalování bazénku pro čistící zónu, betonování	1,5 m2	1 650,00	2 475,00
usazení plastbetonové čistící zóny	1 ks	4 000,00	4 000,00
oprava trasy odpadního potrubí DN 110 pro odvod dešťové vody	1,5 m	1 180,00	1 770,00
penetrace betonu hloubkovou silikátovou disperzí	1,5 m2	29,00	43,50
pokládka dlažby schodu a podschod vstupu na lepidlo pro namáhané exteriery	1,5 m2	1 120,00	1 680,00
spárování nových dlažeb spárovací hmotou s ochranou proti vodě Fugolastic Mapei	1 kpl	1 450,00	1 450,00
oprava poškozeného prahu	1 ks	1 140,00	1 140,00
oprava podkladní vrstvy pod dlažbu	26,5 m2	361,00	9 566,50
keramická dlažba	26,5 m2	410,00	10 865,00
penetrace podkladu	26,5 m2	19,00	503,50
keramická dlažba - montáž vč. lepidla	26,5 m2	392,50	10 401,25
keramická dlažba - spárování	26,5 m2	43,00	1 139,50
dlažba schodů	8,7 m2	361,00	3 140,70
keramická dlažba na oc.konstrukce- montáž vč. lepidla	8,7 m2	485,50	4 223,85
keramická dlažba na oc.konstrukce- spárování flex.spárovací hmota	8,7 m2	98,00	852,60
lišta aluminiová ochrany schodu	23 ks	465,00	10 695,00
keramický sokl penetrace	4 m2	19,00	76,00
keramický sokl obložení	4 m2	845,50	3 382,00
keramický sokl spárování	4 m2	43,00	172,00
oškábání, omytí maleb	200 m2	14,00	2 800,00
úprava stěn před výmalbou stěrkováním, tmelením	200 m2	25,00	5 000,00
penetrace stěn	200 m2	19,00	3 800,00
výmalba	200 m2	38,00	7 600,00
lešení prostorové pomocné	1 kpl	3 400,00	3 400,00
čištění objektu	26,5 m2	50,00	1 325,00
doprava a přesuny hmot	1 kpl	4 800,00	4 800,00
likvidace odpadu na skládce	1 kpl	4 500,00	4 500,00
Součet bez DPH:			140 335,40

169.806,- Kč s DPH