
Popis zadávané zakázky: 

O B J E D N Á V K A   č.6V171090

IČO:
DIČ:

Cena bez DPH: 78 850 Kč

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01, 
IČO:00297488,         DIČ:CZ00297488, 
zastoupené na základě mandátni smlouvy 
a plné moci společností 
Městská realitní agentura, s.r.o. ( dále jen "MRA")

RENOB TASYB s.r.o.

04178084
CZ04178084

Nájemce
Místo pln ění:

Jméno:
Telefon:

Konto dle plánu: 511 397

11.10.2017Vystaveno dne:

Kostelní 9/1,
747 16 Hať

 volný byt

Ulice: Č.pop./orient.:1151/12 Byt. č.: 14 Typ bytu: 1+2Studentská

Požadavek č.
Zakázka č.

6VP171069
EVZ/379/MRA/17

Odběratel: Dodavatel:

Kontaktní osoba:

Tato objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MRA ze dne 15.2.2016. Podpisem této
objednávky se dodavatel zavazuje provést výše uvedené dílo, a to za podmínek stanovených v této objednávce
a ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel je povinen telefonicky nahlásit před
zahájením prací termín zahájení na příslušnou agenturu. Dodavatel, který uskuteční stavební a montážní práce
pro Statutární město Havířov, je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 a §29 zák.
235/2004 Sb. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že „daň odvede zákazník“, splatnost
faktury bude činit 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Daňový doklad, který bude na firmu doručen po 15.
dni následujícího měsíce, nebudeme již moci přijmout.

Tel.:

V Havířově dne: 13.10.2017 

Dodavatel: Odběratel:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy 
Vypsal: 

Objednávku vystavil: 

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukon čení zakázky: 21.11.2017 

Záruční lhůta v měsících: 24

Předání pracoviště:

Dodatečně zjistěné okolnosti:

Převzetí dokončené zakázky:
Stav provedené zakázky:

Předal:

Převzal (nájemce):

Převzal (za MRA): Datum:

Datum:

Datum: Podpis:

Podpis:

Podpis:
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Odevzdat do 12:00 hod. dle 
TE:, volat 2 prac. dny předem 
k domluvení přesného času 
předání díla technikovi MRA

TE: 21.11.2017

Ulice
Byt číslo 14 Havířov-Podlesí
Velikost bytu 1+2 Patro :        4
Stavy SV:

TUV:

Jistič: Podpis

 informace k veřejné zakázce

Vypracov
al : 

Technik 
volných 

bytů

Možnost prohlídky bytu k nacenění

požadované provedení prací jedn. mn.
poznámky, dodatečné 

informace
cena  bez 

DPH

1
Plynorevize sporáku vč. tlakové 
zkoušky a revize přívodu (popř. 

kombin. či el.viz.pozn.)
ks 1

úprava rozvodu plynu- v IŠ 
snížit a v KU posun na 80cm 
zprava + výměna ventilu za 

VAIT + bezp.hadice

1500

2 plynový sporák ks 1
min. PS130MW nebo GW 

vč.roštu
6500

21 ventilátor výměna ks 1 výměna, v IŠ 1500

25
Vymalování bytu (dvojnásobné vč. 

ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a 
penetrace)

m2 180
celý byt vč. začištění a 

zarovnání
7500

Číslo veřejné zakázky: EVZ/379/MRA/17
Obchodní firma: RENOB TASYB s.r.o.

IČ: 4178084
Cena: 78850

Nutno vyplnit!!!

info u BT

Studentská 1151/12

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO 
BYTU

Indrák, tel: 605 233 358 

126m3
463m3

viz. Bod 132 a poznámka č.7, ověřit na 
ČEZ distribuce
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27
omítky štuková řádně, vyrovnání 

podkladu, penetrace 
m2 25

2m2 kolem podlahových lišt, 
3m2 po vybourané NICE, 
rezerva pro dodatečnou 

opravu omítek (pouze po 
dohodě s BT) - 20m2

3500

28

oprava panelových spojů, očištění 
spáry, bandážování (oškrábání spoje, 

začištění, škrábání okolní malby, 
penetrace, lepidlo, perlinka,  
penetrace,  stěrka, broušení, 

zamalování)

bm 18 celý byt 900

35
demontáž skob a hřebíků, sádrování 

děr, vč. skob po garnyžích
soub. 1

příprava stěn pro malbu vč. 
šroubů nad okny

300

36
Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné 

zámečnické nátěry viz.pozn.)
m2 13

ÚT vč. přívodního potrubí, dbát 
na řádné zakrytí RTN (měřiče 

tepla), nátěr zábradlí a 
parapetu lodžie (odstín dle 

stávajícího)

1300

37 Nátěry zárubní ks 7
6xBílá, 1xhnědá(vstup) vše 
syntetika vč. obroušení a 

zatmelení děr
1400

38

Nátěry rámu vest. skříně spíže, nika 
skříně, bočnice, polic, dveří viz. 

poznámky a jiné truhl.nátěry 
viz.pozn.

m2 2,5 2xdvířka spíže v KU 1200

39 sítka vzt výměna ks 2 LA,WC 400

40
Nátěry bytov.jádra LA, WC, PŘ,KU 

viz.poznámky
m2 8 WC, LA - bílá syntetika 2000

41 NÁTĚRY DVEŘÍ m2 9
2xOP, 1xLA, bílou syntetikou 

vč.obroušení,tmelení a 
přípravy pro nátěr

1800

42
Demontáž vest. skříně, spíže, nika 

skříně viz.poznámky 
ks 1 NIKA v KU 1000

50 Nivelace, stěrka UNIFIL m2 17 PŘ,KU,LA,WC, vč.prostor spíže 3500

51
podlahy: parkety - sklepání, broušení 
hrubé, tmelení spár,broušení jemné 

m2 31,5 OP, LO vč. lišt 4000

54
podlahy - položení nové dlažby, 
spárování vč. soklů a kročejové 

izolace
m2 17

 PŘ,KU,LA,WC, vč.prostor spíže, 
provést vč.demo PVC a dlažby, 
novou dlažbu provést vč.soklu, 

v rozích a v přechodu 
dlažba/sokl  provést důkladně 

silikon v barvě spárovací hmoty

7000
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66
kování výměna (2 ks štítky vč. klik - 

kov)
ks 5

dodat kovové, seřídit 
(příp.vyměnit) zámky a 

zprovoznit zamykání
1500

67 prahy, přechodová lišta - výměna ks 6
3x brus,lak - WC,LA,vstup a 3x 

nový -OP,LA
1200

69 Seřízení plastových oken ks 4 vč.balk.dveří 800

72
Vnitřní odpady a vnitřní rozvody 

vody v bytě vyčištění a přetěsnění
soub. 1 v celém bytě 2000

73
Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci 

po troják provést
soub. 1 pro KU-Li 2500

76
Opláštění bytového jádra SDK - 

KU,PŘ - SDK GKB 12 mm
m2 10 KU, PŘ 4500

86
nové obklady u KU-LI a u sporáku 

(vč. demontáže původních)
m2 3,5

demontáž 2,5m2 stávajících 
obkladů vč.opravy omítek, 

dodat světlý keramický obklad 
vč. ukončovacích lišt, u sporáku 
a za sporákem provést obklad 
až dolů, nahoru až ke skřínce 
nad digestoří, v rohu obkladu 

provést důkladně silikon v 
barvě spárovací hmoty

2500

93
krycí deska pod vanu vč. nožiček 

dodat a osadit, vč. zahranění
ks 1 LA - 160 cm 600

98
Vanová baterie vč. sprchového setu 

VÝMĚNA
ks 1

LA - kombinovaná s dlouhým 
ramínkem a vývodem pro 

pračku
1600

109

Rekonstrukce (demontáž původní a 
zhotovení nové komplet) zadní stěny 

na WC vč. rámu a dvířek + 
příslušenství, zadní stěna z DTD dýhy 
vč. zahranění řezaných míst, dvířka 

velká k přístupu k vodoměrům a 
plynu (ne SDK), dostatek místa pro 

osazení plynoměru a dvířka při 
manipulaci, aby nevadily 

splachovačce popř. nádrži WC

soub. 1
odnímatelná, vč.krytu rozvodů 

(zadní stěnu provádět po 
omítkách a keramickém soklu)

4500

110
Demontáž a zpětná montáž 

kuchyňské linky
ks 1 KU 600

112
Demontáž a zpětná montáž WC (vč. 

řádného ukotvení a utěsnění 
manžety)

ks 1 WC 600
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125

ÚKLID - předat vše umyté a čisté  - 
podlahy, okna, zárubně, dveře, 

sanita, konstrukční prvky - VANA - 
baterie, dřez, WC vč. prkýnka, 

parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - 
dvířka - bočnice, skříně a úložné 

prostory, vše umyté, čisté

1+2,O+2 1
DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ 

ÚKLIDU!!!!!!!!
2000

132

Jistič před elektroměrem (viz bod č. 
7 poznámky dole text) - výměna, 

PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová 
schopnost

soub. 1 1F16B  10kA 500

135 jiné soub. 1
LA+WC - demontáž háčků, 

držáků, madel aj, vč. zatmelení 
děr

200

137 jiné soub. 1

vyčistit rozvaděč BR,dotáhnout 
veškeré šroubové spoje vč. 

vypínačů a zásuvek, vyměnit 
hlavní jistič, v koupelně doplnit 
ochranné pospojování topení, 
na WC ve stupačkách zaůstit 

kabely do chrániček, v pokojích 
ukončit stropní vývod 

el.instalační svorkou, doplnit 
žárovky, dodat háky na lustr. 

Po opravě odzkoušet funkčnost 
proudového chrániče, 

odzkoušet funkčnost vypínačů 
a zásuvek v celém bytě. Dodat 

protokol o odstraněných 
závadách dle revize (2X)

2500

141 jiné soub. 1

vstupní dveře - řádně vyčistit, 
dodat bezpečnostní kování a 
FAB+3klíče, zednická oprava 
kolem zárubně+malba -1m2

1800

142 jiné soub. 1

KU-Li - dodat novou lištu 
prac.desky 160cm, vyměnit 
táhlo skříňky nad digestoří, 

dodat nový sifon pod dřez, KU-
Li řádně vyčistit

600
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143 jiné soub. 1

WC, LA - stěny a strop (mimo 
jádro) - perlinka+lepidlo+štuk a 

malba 8m2, demontovat 
hmoždinky a zatmelit díry, PVC 

na stěnách řádně přikotvit a 
vyčistit

800

144 jiné soub. 1
LA - výměna sifonu s vývodem 

pro pračku
150

145 jiné soub. 1 demo kabelů v bytě 200

146 jiné soub. 1
truhlářská oprava dveří do OP 
2ks a LO 1ks, zajištění řádného 

dovírání
900

147 jiné soub. 1

dodat novou panc.hadičku WC, 
roh.ventil umístit na zadní 

stěnu vč.úpravy rozvodu vody 
v IŠ 1m

300

148 jiné soub. 1
provedení nového těsnění 

kolem vany - sanitar silikon - 
bílý

300

149 jiné soub. 1

zednická oprava omítky stěn 
2m2 lodžie vč.nátěru 

fas.barvou  dle stávajícího 
odstínu RAL

400

cena celkem bez DPH 78850

Komise:               Příjmení Jméno: Doporuč
ení Datum Podpis

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

1
2

3

Poznámky

Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou

V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno .....) a poté 
nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování el. měrového 

rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 
(předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až 

po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny 
přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně 

práce.

Všechny ceny jsou za práci  vč. materiálu  a popl. za skládku a přesun hmot a suti
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4

5

6

Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH

Cena celkových méně prací bez DPH, 
viz "Protokol o předání stavby"

Cena schválených dodatečných prací 
bez DPH, viz přiložený "Schvalovací 
protokol"
Celková cena díla bez DPH
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a 
"Protokolu o předání stavby" viz 
příloha převzal za MRA:          
Jméno:

7

Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná 
práce, neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla, toto 

oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, 
Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu 

za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na 
volne.byty@mra.cz   . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné 

práce provést. 

Datum a podpis

V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů 
vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly 
el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i 

správné popsání BR při revizi.

Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, 
zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. zárubně Industrol hněď čokoládová či bílá, popř. na 

ÚT barvy vhodné na ÚT ) . Bytové jádro - latexové barvy bílé

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze  "Protokol o předání a převzetí 

78850

Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být 
minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky".  Pouze jistič 
dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . VŽDY 
dle ověření na ČEZ zákaznické lince k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - 

nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".
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Protokol o předání stavby – č.v.z. …………………………………………………………………………………………………………….                                  
Ul.………………………………………………………………………………………č.b.……………………………………………………….
Objednatel:  Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U 
Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488
Zhotovitel:

Předávající  (technik MRA) :…………………………………………………
Přebírající (zástupce firmy):………………………………………………..
Předány klíče (ks):…………………………..čip ks……………….
Počáteční stavy SV: ………………………………………..Počáteční stavy TUV:……………………………………..
V Havířově dne:………………………………………….

Podpisy :      za objednatele MRA: …………………………………..  za dodavatele………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)
Nedostatky/vady  nebyly zjištěny……………………………………………………………………………………………………
            Byly zjištěny ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Práce které nebyly provedeny (méně práce):……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatečné práce (skryté vady, odstranění dle revizí aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU 
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Koncové stavy SV: ………………………………………..Koncové stavy TUV:……………………………………..
TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky…………………………… Skutečný …………………………..
Kontakty technici MRA : 
Cena EVZ/VB ………………………………………
Méně práce celkem ……………………………….
Dodatečné práce celkem …………………………

Celková cena díla ………………………………………… bez DPH

Podpisy :      za objednatele MRA: …………………………………..  za dodavatele………………………………



m2 podlaham2 stěny Ústřední topení
3,2 2,5 8 28,5
0,8 1,4 1,12 11 0,8 x 0,6 x2 0,96

1 x 0,6 x2 1,2
0 0 1,1 x 0,6 x2 1,32

1,2 x 0,6 x2 1,44
3,7 5 18,5 43,5 1,3 x 0,6 x2 1,56

0 0 1,4 x 0,6 x2 1,68
1,5 x 0,6 x2 1,8

2,6 5 13 38 1,6 x 0,6 x2 1,92
0 0 1,8 x 0,6 x2 2,16

2 x 0,6 x2 2,4
0 0
0 0

1,4 3,2 4,48 23
0 0
0 0

0,9 1,1 0,99 10
0 0

1,4 1,5 2,1 14,5
48,19 168,5 216,69

189,1 minus LA a  WC

radiátory článků suma
0,15 0,6 14 2,52
0,15 0,6 20 3,6
0,15 0,6 15 2,7
0,15 0,6 0
0,15 0,6 0
0,15 0,6 0

8,82

WC

LA

KUCHYŇ

Jídelna

Obývací pokoj

Ložnice

DP

Předsíň



x4 1,92
x4 2,4
x4 2,64
x4 2,88
x4 3,12
x4 3,36
x4 3,6
x4 3,84
x4 4,32
x4 4,8
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