

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 0972/2017/OM

**OBJEDNATEL****Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : LVE s. r. o.

Sídlo : Mostárenská 2926/59

70300

IČ : 03947246


DIČ : CZ03947246

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):****městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6


72929 Ostrava

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

Opravu podlahy nebytového prostoru na ul. Chelčického 649/10 v Moravské Ostravě na základě cenové nabídky ze dne 6.10.2017 v celkové výši 65.070,- Kč bez DPH.

Termín nástupu prací: 16.10.2017. Termín ukončení 2-3 týdny od zahájení prací.

Kontakt na technika:p. 

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : - 3 -11- 2017

Cena vč. DPH :

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne: 11 -10- 2017

Ivan Rychecký, vedoucí odboru majetkového  
(oprávněná osoba)

# Oprava podlahy nebytového prostoru na ul.Chelčického 649/10 v Moravské Ostravě

Název firmy: LVE s.r.o.

IČ: 039 47 246

jedná se o 2 místnosti v 1.NP

Požadovaná práce	Plocha	Cena v Kč bez DPH
stržení stávajícího koberce vč.likvidace	31 m2	2 300,-
vybrání podkladu - strusky vč. odvozu a likvidace	3,2 m3	5 400,-
demontáž dřevotřískové podlahy ve 2 vrstvách vč. likvidace	31 m2	2 920,-
dodávka vč. instalace parozábrany	31 m2	1 080,-
dodávka - podlahový polystyren, potěrový beton, nivelace	31 m2	15 260,-
přesun hmot, reže, doprava	soubor	6 400,-
dodávka a montáž nového koberce typ 400 apollo 180 vínová (číslo zboží 703278 ORFA)	31 m2	13 800,-
oškrábání staré malby na stěnách	120 m2	1 960,-
oškrábání staré malby na stropě	31 m2	890,-
penetrace podkladu	151 m2	1 980,-
nová malba bílá ve dvou vrstvách vč. vyspravení drobných děr sádrováním s kryvostí min. 80%	151 m2	13 080,-
<b>Cena celkem</b>		65 040 0

AKceptuji tímto objednávku statutárního města Ostravy, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo 972/2017/OM ze dne 11.10.2017.

Termín dokončení prací je stanoven : 3.11.2017

Datum: 11.10.2017

LVE s.r.o.

Mostárenská 2926/59, 703 00, Ostrava - Vítkovice 703 00 Ostrava

IČ: 03947246

DIČ: CZ03947246

Podpis statutárního orgánu dodavatele

A large black rectangular redaction covers the signature of the contractor. Below the redaction, the start of a dotted line is visible.