Smlouva o dilo ¢. 24-Bart/2212/5169/2017
Ev.¢.: 1317100073

Objednatel:

Statutdrni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre
Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Tomasem Kratochvilem, starostou
IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: CSOB, &.4. 117590753/ 0300

Ve v&cech technickych je opravnén jednat:
povéieny zaméstnanec UMC Brno-Bystre (TDI): Ing. Yveta Bicanova

dale jen objednatel

a
Zhotovitel:

Obchodni firma: Karel Zeman

Sidlo: Cerného 39, 635 00 Brno

adresa pro doru€oVanI: ..c...cowiimimiirieraisiirarmse

zastoupena: Karel Zeman

slavbyvedDUel: aoinavaissmiineasagiin ARV AN TN P v

ICO: 62095773 DIC: CZ 7304233838

bankovni spojent, ¢.0.:

(idet, ktery je pouzivan pro ekonomickou €innost a ktery je spravcem dané zvefejnén zplisobem
umozitujicim dalkovy piistup)

zapsané v Obchodnim rejstfiku vedeném u  podnikajici na zakladé ZL

déle jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek L
Piedmét smlouvy

Fowaw

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,, Strojni a rucni éisténi komunikaci
(silnic a chodnikii) - odstrefiovdni spadaného listi, plevelii, naplavenin a jinych necistot
v lokalité Bystrc I a II (nad ramec jif uzavienych dlouhodobych smluy). *.
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Jedna se o

1.1 komplexni ¢ifténi chodniki v celkové délce 56 403 bm se zaméfenim zejména na
odstranéni spadaného listi z komunikaénich ploch a v3ech jejich soucasti a
piislugenstvi (pomocné pozemky).

Ptedpokladany objem odstrafiovaného listi cca 450 m’.

1.2 komplexni ¢iSténi silnic v celkové délce 48 661 bm se zaméfenim zejména na
odstranéni spadaného listi z komunika&nich ploch a vech jejich soucasti a
piisluSenstvi (pomocné pozemky).

Predpokladany objem odstratiovaného listi cca 410 m”.

1.3 strojni vysavani list{ z komunikaci (silnic a chodnik®) a okolnich ploch (pomocné
pozemKy), mechanické vy&isténi chodnikii od naplavenin a negistot a nasledné ru¢ni
dodisténi.

1.4 &i$téni musi probihat v uzké koordinaci s ¢asovym harmonogramem uklidu listi na
travnatych plochéch, ktery bude aktualng upfestiovan podle klimatickych podminek a
postupu praci jednotlivych zahradnickych firem.

1.5 odvoz vysatého listi do kompostarny a ostatnich odpadd na skladku

Clanek IL. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v t€chto terminech:
Termin zah4jeni: 01.11.2017
Termin ukonceni: 10.12.2017

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyZzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v prib&hu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukon&eni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z diivodu neptiznivého polasi
mozné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro jednotlivé druhy
praci. PH uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto diivodu je zhotovitel povinen za kazdy
jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli stavebni denik
(jednoduchy zédznam o stavb&) se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin
dokonéen{ dila a zapisem o stavu po&asi vrannich i odpolednich hodinich se souhlasnym
vyjadienim TDI.

Clanek III. Misto plnéni

Komunikace (silnice a chodniky) a jejich souéésti a pfisludenstvi v lokalit€ Bystrc I a II.



Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je ob&ma stranami sjedndna v souladu se zdkonem ¢&. 526/90 Sb., o cenich ve
znéni pozd&jsich predpist,véetng DPH celkem ve vysi: 361.306,- K&

DPH ¢ini: 62.706,- K&

cena bez DPH: 298.600,- K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vys$i ke dni podpisu smlouvy. V piipadé zmény sazby
DPH v pribshu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zmé&n& sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré price a doddvky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s tUplnym a kvalitnim provedenim a
dokonéenim dila véetné veskerych rizik a vlivd (v&etng infla¢nich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv dalgich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednané cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do pfedani a
prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a miZe byt pfekrotena pouze v piipadé, Ze v
pribghu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo roz§ifeni ptedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadéani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci piedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodate¢né prace a
dodavky zadat v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni ceny, jestlize pisemné neoznimi nutnost jejiho
prekro&eni a vy$i poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytetného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni v3ak nezakladd pravo zhotovitele na
zvyseni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.

5.2 Splatnost dattovych dokladd (faktur) se sjednava v délce 30 dnli ode dne jejich dorudeni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soudasti je soupis provedenych praci
odsouhlaseny povéfenym pracovnikem objednatele.

54 Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
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provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou sovhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiize zhotovitel uplatfiovat 7adné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neuplné udaje.
Vrécenim faktury piestiva b&Zet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba splatnosti
za&ina béZet ode dne dorudeni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli dafiovy doklad - fakturu ve lhiitach stanovenych v
§ 28 odst. 3 a 4 zak. & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Na faktuie
musi byt uveden kéd klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z
pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovidé objednateli za $kody vzniklé nedodrZenim této povinnosti
stejné jako za ¥kody vzniklé objednateli chybami datiového dokladu, a to zejména Skod vniklych
nedodrZenim lhiity pro ptfiznani k DPH.

Clanek VI. Provadéni dila

6.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy vést o provadénych pracich denik, do
kterého je povinen zapisovat viechny dtleZité okolnosti tykajici se praci, zejména asovy postup
praci, klimatické podminky, Urazy, apod. Zhotovitel je povinen ptedloZit denik poveéfenemu
pracovnikovi objednatele k nahlédnuti.

6.2. Objednatel si vyhrazuje pravo namétkové kontroly provadéného dila v provadéni
jednotlivych praci za ugasti obou stran na vyzvu a za piitomnosti povéfeného pracovnika
objednatele.

6.3. Objednatel je povinen pfevzit jednotlivé provedené prace jen v piipadé, Ze tyto prace
nemaji ¥adné vady a nedod&lky a byly nahrazeny piipadné Skody vzniklé v souvislosti
s provadénim dila.

6.4.Prace budou predavany povéfenému pracovnikovi objcdnatele po predchozi vyzve
zhotovitele pisesmnym protokolem, ktery podepisi zastupci obou stran.

6.5. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN &
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-li
to mozné, pak finanéné uhradit.

6.6 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi pii praci pracovnikd, kteti
provad&ji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

6.7 Zhotovitel je p¥i provadéni praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke vzniku skody na
majetku objednatele.
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Clanek VIL Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprdvnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zptisobem. JestliZe zhotovitel vadu
neodstrani ve 1hité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pt vypovedi smlouvy plati Clanek IX. této smlouvy.

7.2 TDI zastupuje objednatele b&hem provadéni dila az do dokonCeni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni Ukony spojené s ptipravou a vyhotovenim
dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim G&elem vydava v souladu s ustanovenim
této smlouvy pisemné, vyjimeené (jen v piipadé nutnosti) Gstni pokyny a ptikazy. Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydan Gstni pokyn, ktery jim byl bez
zbyte&ného odkladu prokazateln& potvrzen, bude mit platnost pissmného pokynu.

7.3 TDI kontroluje dodrZovéani projektu, kvalitu provadénych praci a &innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

7.4 TDI je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz pferusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpetnost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikd zhotovitele nebo hrozi-li jiné vaZzné 8kody. TDI neni oprdvnén zasahovat
do hospodafské €innosti zhotovitele.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat obecn& zdvazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zépisy a dohodami oprdvnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfislusnych spravnich
organ.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebng technické vedeni zhotoveni dila zplsobilym
stavbyvedoucim.

7.7 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a
dalgich v&ci pottebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcll a dodavatela
atesty, prohlageni o shodg, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze.

7.8 Zhotovitel je povinen zajidt'ovat koordinaci a sou¢innost dil¢ich zhotovitelli pfedmétu dila a
dalgich u&astnikd tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

7.9 Zhotovitel je zodpovédny za $kody, které vzniknou z jeho €innosti v souvislosti s plnénim
této smlouvy. Zptisobi-li zhotovitel v souvislosti s pInénim této smlouvy 8kodu na dile, na jiném
majetku objednatele nebo na majetku tietich osob, je povinen tuto $kodu odstranit na vlastni
naklady bez zbyte¢ného odkladu.

7.10 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrafiovani
odpadd a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.
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7.11 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadng autorského dozoru projektanta a vykon
ginnosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci, a dale umoznit soudinnost osob
povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedenti stavby.

7.12 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpe¢i. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborn€ zplsobilymi
osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam jako celek.

Clanek VIIL Sankce

8.1 Bude-li zhotovitel v prodleni s provedenim sjednanych praci, které je nutné provést ve
stanoveném terminu, vznik4 objednateli pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Castky,
kterda méa byt uhrazena zhotoviteli, za kazdy i zapolaty den prodleni. Nebudou-li préace
provedeny nebo vady odstrangny ani v dodate¢né lhiité, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Pravni uginky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nésledujicim po pisemném
dorudeni ozndmeni zhotoviteli. Timto odstoupenim neni doteno pravo objednatele na Ghradu
smluvni pokuty a ndhradu Skody.

8.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli tirok z prodleni ve vy3i stanovené pravnim predpisem.

8.3.Zhotovitel je povinen smluvni pokutu uplatnénou objednatelem odelist pfi fakturaci v
piisluiném obdobi. Nesplnéni této povinnosti je divodem vraceni a neuhrazeni faktury.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Clinek IX. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

9.1 Ob& smluvni strany mohou smlouvu vypovédét ve vypovédni 1hité 1 mésic, jestli-Ze druha
strana opakovang i po pisemném upozornéni neplni zavazky dle této smlouvy. Vypovédni lhita
po&ing bé&Zet prvniho dne mésice, nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd' dorucena
druhé strané.

9.2 Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokoncent dila del$im nez 30 dnti z ddvodu na strané
zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjisténé
pii kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
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- zastaveni ¢i pierueni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi neZ
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

9.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v piipad€, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakdzku v zadavacim Fizeni pfedchdzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

9.4 Pokud pied dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy, pfeda
zhotovitel nedokon&ené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan stupeti
rozpracovanosti stavebnich praci a soudasné preda objednateli stavebni denik, byl-li veden,
(jednoduchy zédznam o stavbé, byl-li veden), pfipadné dalsi doklady.

9.5 Dorugenim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovédi od smlouvy zatne b&Zet
zaruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli zlstdva zachovédna odpovédnost za vady u
provedenych &asti dila.

Clinek X. Zavéreéna ustanoveri

10.1 Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

10.2 Objednatel vylucuje ptijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,

10.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765
obé&anského zakoniku, zdvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

10.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznadenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé , a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami..

10.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prdva a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné forme,
takZe § 1978 odst. 2 ob&anského zakoniku se nepouZzije.

10.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazdd smluvni
strana.

10.7 Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupct smluvnich
stran.

10.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostiednictvim registru smluv ziizeného zédkonem &.
340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkéch uéinnosti n&kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a
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o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném zn€ni. Objednatel zasle smlouvu spravci
registru smluv k uvefejn&ni prostiednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
viak do 30 dnti od uzavieni smlouvy. Pro vylougeni pochybnosti smluvni strany

vyslovng uvadi, 7e tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru
smluv bude uvefejnén text této smlouvy tak jak to vyZaduje zdkon o registru smluv.

10.9 Ugastnici prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
dikaz &ehoZ niZe pfipojuji své podpisy.

10.10 K podpisu smlouvy je na zékladé usneseni Z 7/1., bod 3.05 ze dne 6.11.2014 a Zasad pro
zadavéani vefejnych zakazek vschvélenj}ch usnesenim MRMC 7/21., bod 6.2.02 dne 05.10.2016
opravnén 1. mistostarosta MC Brno-Bystrc PhDr. Jaroslav Petr.

10.11 Zhotovitel byl vybran interni komisi veiejnych zakazek dne: 44 - 10 20 1+

V Brné dne. Jffﬁ .20{%

Za spravnost: Ing. Barta

;Ba /



