

Stavba: 17/060	Plynofikace KD, Kladno č.p. 77, Hlinsko	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: x	Kulturní dům	Datum tisku: 22.6.2017	
Rozpočet: 3	Plynofikace kulturního domu- výběr. řízení-2. kolo		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
723 Vnitřní plynovod	0,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,3
731 Kotelny	0,00	76 228,00	0,00	0,00	0,00	0,1
783 Nátěry	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>13 855,00</b>	<b>91 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,9</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	105 175,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	105 175,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	105 175,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	105 175,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	105 175,00	0,00
Provoz investora	0,00	105 175,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	105 175,00	0,00
Pořízení materiálu	0,00	105 175,00	0,00
			<b>0,00</b>