

Zakázka:

Ústí nad Labem - velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n.L. - Severní Terasa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO01: Glennova 1 - 17	186 940	130,1	39 257	226 197
001: Zemní práce	29 490		6 193	35 683
005: Komunikace	74 130	80,7	15 567	89 697
009: Ostatní konstrukce a práce	68 320	49,4	14 347	82 667
V03: Zařízení staveniště	15 000		3 150	18 150
SO02: Pincova 1 - 7	238 230	190,2	50 028	288 258
001: Zemní práce	38 040		7 988	46 028
005: Komunikace	155 320	169,2	32 617	187 937
008: Vedení dálková a přípojná	1 270	0,4	267	1 537
009: Ostatní konstrukce a práce	28 600	20,6	6 006	34 606
V03: Zařízení staveniště	15 000		3 150	18 150
SO03: Ořechová - zadní trakt	83 640	23,1	17 564	101 204
001: Zemní práce	12 000	0,0	2 520	14 520
005: Komunikace	54 100	22,3	11 361	65 461
008: Vedení dálková a přípojná	2 540	0,8	533	3 073
V03: Zařízení staveniště	15 000		3 150	18 150
SO04: Višňová - zadní trakt	77 700	20,8	16 317	94 017
001: Zemní práce	11 200	0,0	2 352	13 552
005: Komunikace	48 960	19,9	10 282	59 242
008: Vedení dálková a přípojná	2 540	0,8	533	3 073
V03: Zařízení staveniště	15 000		3 150	18 150
SO05: Pod Parkem	423 150	178,3	88 862	512 012
001: Zemní práce	57 930	0,0	12 165	70 095
005: Komunikace	289 790	123,9	60 856	350 646
008: Vedení dálková a přípojná	16 510	5,5	3 467	19 977
009: Ostatní konstrukce a práce	43 920	48,8	9 223	53 143
V03: Zařízení staveniště	15 000		3 150	18 150
SO06: Kmochova 9 - 15	102 190	71,0	21 460	123 650
001: Zemní práce	13 520		2 839	16 359
005: Komunikace	56 480	61,5	11 861	68 341
008: Vedení dálková a přípojná	1 270	0,4	267	1 537
009: Ostatní konstrukce a práce	15 920	9,1	3 343	19 263

V03: Zařízení staveniště

15 000

3 150

18 150

Celkem (bez DPH)

1 111 850

DPH

233 489


DPH 21 % ze základny: 1 111 850

233 489

Celkem (včetně DPH)

1 345 339

03-08-2017



Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO01: Glennova 1 - 17									
001: Zemní práce									
1.	SP	113107241	Odstranění povrchů pl přes 200 m2 živých tl 40 mm	m2	210,0	-	210,0	15,00	186 940
2.	SP	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	210,0	-	210,0	58,00	29 490
3.	SP	113201112	Výtrhání obrub silničních	m	170,0	-	170,0	52,00	3 150
4.	SP	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	140,0	-	140,0	38,00	12 180
005: Komunikace									
5.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	210,0	-	210,0	82,00	74 130
6.	SP	573231112	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	210,0	-	210,0	12,00	17 220
7.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,0	-	210,0	259,00	2 520
009: Ostatní konstrukce a práce									
8.	SP	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	170,0	-	170,0	143,00	54 390
9.	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	170,0	-	170,0	95,00	68 320
10.	SP	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	140,0	-	140,0	125,00	24 310
11.	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	280,0	-	280,0	37,00	16 150
V03: Zařízení staveniště									
12.	ON	034403000	Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání, realizace	kpl	1,0	-	1,0	15 000,00	17 500
SO02: Pincova 1 - 7									
001: Zemní práce									
13.	SP	113107241	Odstranění povrchů pl přes 200 m2 živých tl 40 mm	m2	440,0	-	440,0	15,00	238 230
14.	SP	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	440,0	-	440,0	58,00	38 040
15.	SP	113201112	Výtrhání obrub silničních	m	70,0	-	70,0	52,00	6 600
16.	SP	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	60,0	-	60,0	38,00	25 520
005: Komunikace									
17.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	440,0	-	440,0	82,00	3 640
18.	SP	573231112	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	440,0	-	440,0	12,00	2 280
19.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,0	-	440,0	259,00	155 320

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
20	SP	899331111	008: Vedení dálková a přípojná Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,0	-	1,0	1 270,00	1 270
21	SP	916131212	009: Ostatní konstrukce a práce Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	70,0	-	70,0	143,00	28 600 10 010
22	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	70,0	-	70,0	95,00	6 650
23	SP	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	60,0	-	60,0	125,00	7 500
24	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	120,0	-	120,0	37,00	4 440
25	ON	034403000	V03: Zařízení staveniště Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání, realizace	kpl	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000 15 000
26	SP	113155112	SO03: Orechová - zadní trakt 001: Zemní práce Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	150,0	-	150,0	80,00	83 640 12 000 12 000
27	SP	565131111	005: Komunikace Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	50,0	-	50,0	230,00	54 100 11 500
28	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	150,0	-	150,0	12,00	1 800
29	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	150,0	-	150,0	272,00	40 800
30	SP	899331111	008: Vedení dálková a přípojná Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,0	-	2,0	1 270,00	2 540 2 540
31	ON	034403000	V03: Zařízení staveniště Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání, realizace	kpl	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000 15 000
32	SP	113155112	SO04: Višňová - zadní trakt 001: Zemní práce Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	140,0	-	140,0	80,00	77 700 11 200 11 200

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
33.	SP	565131111	005: Komunikace Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m ²	40,0	—	40,0	230,00	48 960 9 200
34.	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m ²	140,0	—	140,0	12,00	1 680
35.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	140,0	—	140,0	272,00	38 080
36.	SP	899331111	008: Vedení dálková a přípojná Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,0	—	2,0	1 270,00	2 540 2 540
37.	ON	034403000	V03: Zařízení staveníště Dopravní značení na staveníšti - příprava, projednání, realizace	kpl	1,0	—	1,0	15 000,00	15 000 15 000
SO05: Pod Parkem									
38.	SP	113155222	001: Zemní práce Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase	m ²	870,0	—	870,0	65,00	57 930 56 550
39.	SP	113204111	Výhrání obrub záhonových	m	60,0	—	60,0	23,00	1 380
40.	SP	565131111	005: Komunikace Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m ²	250,0	—	250,0	230,00	289 790 57 500
41.	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m ²	870,0	—	870,0	12,00	10 440
42.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	870,0	—	870,0	255,00	221 850
43.	SP	899331111	008: Vedení dálková a přípojná Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,0	—	13,0	1 270,00	16 510 16 510
44.	SP	919794441	009: Ostatní konstrukce a práce Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů pl do 2 m ²	kus	26,0	—	26,0	1 230,00	43 920 31 980
45.	SP	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	60,0	—	60,0	125,00	7 500
46.	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	120,0	—	120,0	37,00	4 440
47.	ON	034403000	V03: Zařízení staveníště Dopravní značení na staveníšti - příprava, projednání, realizace	kpl	1,0	—	1,0	15 000,00	15 000 15 000

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO06: Kmochova 9 - 15						102 190
			001: Zemní práce						13 520
48	SP	113107181	Odstranění povrchu MA8 II pl přes 50 do 200 m2 tl 40 mm	m2	160,0	-	160,0	15,00	2 400
49	SP	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	160,0	-	160,0	58,00	9 280
50	SP	113204111	Vytřnění obrub záhonových	m	80,0	-	80,0	23,00	1 840
			005: Komunikace						56 480
51.	SP	564851111	Podklad ze šterkodné ŠD tl 150 mm	m2	160,0	-	160,0	82,00	13 120
52.	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	160,0	-	160,0	12,00	1 920
53	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	160,0	-	160,0	259,00	41 440
			008: Vedení dálková a přípojná						1 270
54.	SP	898331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,0	-	1,0	1 270,00	1 270
			009: Ostatní konstrukce a práce						15 920
55.	SP	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	80,0	-	80,0	125,00	10 000
56.	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	160,0	-	160,0	37,00	5 920
			V03: Zařízení staveniště						15 000
57	ON	034403000	Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání, realizace	kpl	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000



Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentár	Objekt	Oddíl
	130,1		122,7		39 257	226 197			
	-		122,7		6 193	35 683			
	-	0,09800	20,6	21	662	3 812		SO01	001
	-	0,22500	47,3	21	2 558	14 738		SO01	001
	-	0,29000	49,3	21	1 856	10 696		SO01	001
	-	0,04000	5,6	21	1 117	6 437		SO01	001
80,7			-		15 567	89 697			
0,27994	58,8		-	21	3 616	20 836		SO01	005
0,00081	0,2		-	21	529	3 049		SO01	005
0,10373	21,8		-	21	11 422	65 812		SO01	005
49,4			-		14 347	82 667			
0,11519	19,6		-	21	5 105	29 415		SO01	009
0,08210	14,0		-	21	3 392	19 542		SO01	009
0,08531	11,9		-	21	3 675	21 175		SO01	009
0,01400	3,9		-	21	2 176	12 536		SO01	009
-			-		3 150	18 150			
-			-	21	3 150	18 150		SO01	V03
190,2			164,8		50 028	288 258			
-			164,8		7 988	46 028			
-		0,09800	43,1	21	1 386	7 986		SO02	001
-		0,22500	99,0	21	5 359	30 879		SO02	001
-		0,29000	20,3	21	764	4 404		SO02	001
-		0,04000	2,4	21	479	2 759		SO02	001
169,2			-		32 617	187 937			
0,27994	123,2		-	21	7 577	43 657		SO02	005
0,00081	0,4		-	21	1 109	6 389		SO02	005
0,10373	45,6		-	21	23 932	137 892		SO02	005

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,42080	0,4	-	-	21	267	1 537		SO02	008
	0,4	-	-		267	1 537			
0,11519	20,6	-	-	21	6 006	34 606		SO02	009
	8,1	-	-		2 102	12 112			
0,08210	5,7	-	-	21	1 397	8 047		SO02	009
0,08531	5,1	-	-	21	1 575	9 075		SO02	009
0,01400	1,7	-	-	21	932	5 372		SO02	009
	-	-	-		3 150	18 150			
	-	-	-	21	3 150	18 150		SO02	V03
	23,1	15,5	15,5		17 564	101 204			
0,00004	0,0	0,10300	15,5	21	2 520	14 520		SO03	001
	0,0	0,10300	15,5		2 520	14 520			
0,13188	22,3	-	-	21	11 361	65 461		SO03	005
	6,6	-	-		2 415	13 915			
0,00081	0,1	-	-	21	378	2 178		SO03	005
0,10373	15,6	-	-	21	8 568	49 368		SO03	005
0,42080	0,8	-	-	21	533	3 073		SO03	008
	0,8	-	-		533	3 073			
	-	-	-		3 150	18 150			
	-	-	-	21	3 150	18 150		SO03	V03
	20,8	14,4	14,4		16 317	94 017			
0,00004	0,0	0,10300	14,4	21	2 352	13 552		SO04	001
	0,0	0,10300	14,4		2 352	13 552			

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	71,0		54,9		21 460	123 650			
	-		54,9		2 839	16 359			
	-	0,09800	15,7	21	504	2 904		SO06	001
	-	0,22500	36,0	21	1 949	11 229		SO06	001
	-	0,04000	3,2	21	386	2 226		SO06	001
	61,5		-		11 861	68 341			
0,27994	44,8		-	21	2 755	15 875		SO06	005
0,00081	0,1		-	21	403	2 323		SO06	005
0,10373	16,6		-	21	8 702	50 142		SO06	005
0,42080	0,4		-		267	1 537			
	0,4		-	21	267	1 537		SO06	008
	9,1		-		3 343	19 263			
0,08531	6,8		-	21	2 100	12 100		SO06	009
0,01400	2,2		-	21	1 243	7 163		SO06	009
	-		-		3 150	18 150			
	-		-	21	3 150	18 150		SO06	V03

Velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n.L.-Severní Terasa

<i>č. pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>množství</i>	<i>MJ</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>celková cena</i>
1	Související platby	1,00	kpl	276 000,00	276 000,00
	Cena celkem bez DPH				276 000,00

03 -08- 2017

