









6250/17

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Arboristické zásahy v areálu Domova pro seniory Mitrov 2017		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Hyský Martin, Ing. Bc.		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OddPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Michal Valečik		
Smluvní částka: 1)	69915.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství		
Podpis zajistit do:			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OŽPZ/Joneš	22.9.2017	
Projednáno s:			
Právní kontrola:	OŽPZ/Slouka	22.9.2017	
Předkládá:	OŽPZ/Horná	22.9.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/Horná	22.9.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OŽPZ/Horná	22.9.2017	
	Správce rozpočtu: OE/Tesařová	22.9.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 72311959), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jones, datum ověření: 22.09.2017 10:27:18):

Arboristické zásahy v areálu Domova pro seniory Mitrov 2017

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 69915, Datum Od: , Datum do: 31.12.2017, Perioda: jednorázově, ODP: 3745, ORJ: 6000, ORG: POL: 5169 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP016C9U8

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Arboristické zásahy v areálu Domova pro seniory Mitrov 2017**

ID 106526

6250/17

**I.****Smluvní strany**

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Joneš  
tel: 564 602 501  
e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
číslo účtu: 4050005000/6800

a

**Dodavatel:** Michal Valečík  
se sídlem: Frankův Zhořec 20, 594 01 Stránecká Zhoř  
tel: 737 828 691  
e-mail: mvalecik@seznam.cz  
IČO: 72311959  
DIČ: CZ7504014837  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1478866369/0800

**II.****Předmět smlouvy**

**2.1.** Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele práce (arboristické zásahy) k zajištění udržitelnosti projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí tak, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích součástech.

Jedná se o péči o dřeviny v areálu zámeckého parku příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Práce budou provedeny za nepřerušného provozu Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace. Dodavatel je povinen dbát zvýšené opatrnosti vzhledem na eventuální pohyb klientů a veřejnosti v areálu parku na pracemi dotčených plochách.

## 2.2. Rozsah a druh prací:

- a) Arboristické zásahy, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Inventarizační čísla v příloze č. 1 a zákresy předmětných ošetřovaných stromů jsou uváděny dle výkresu v příloze č. 2 této smlouvy o dílo. Řezy stromů budou provedeny v podle Standardu péče o přírodu a krajiny - číslo a název standardu: SPPK A02 002 Řez stromů - viz <http://standardy.nature.cz> (dále jen „Standard Řez stromů“).
- b) K činnostem a úkolům Dodavatele prováděným na jeho náklady na základě této smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- provedení veškerých činností a úkonů za účelem kompletního provedení prací dle bodu 2.2. písm. a) až c) této smlouvy;
  - účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikují obě smluvní strany prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické uvedených v čl. I. této smlouvy);
  - zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním prací), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a to v součinnosti se statutárním zástupcem Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace (zajištění součinnosti zejména při vyloučení provozu pod stromy v době provádění řezů apod.);
  - případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (včetně úhrady poplatků a jiných plateb s tím spojených), zajištění dopravního značení k dopravním omezením (včetně údržby a odstranění značení), čištění vozovek znečištěných v souvislosti s předmětnými pracemi apod.;
  - případné zadání provádění prací subdodavatelům dle podmínek stanovených v této smlouvě a jejich koordinace;
  - obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této smlouvy (jen v případě jsou-li nezbytné);
  - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
  - likvidace odpadů související s realizací díla;
  - odstranění odřezaných větví (veškeré vyřezané biomasy) tak, že dřevní hmotu (biomasu) dodavatel uloží na hromady v areálu Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, na místech (složističích) dle pokynů statutárního zástupce Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, nebo (u části biomasy, o kterou Dětský domov nebude mít zájem) využije sám či naloží s ní podle zákona o odpadech;
  - uvedení povrchu terénu po dokončení řezu (a po odstranění biomasy, odpadů apod.) do původního stavu.

(Dále jen „dílo“)

2.3. Dodavatel se zavazuje provést dílo nejpozději do 10. prosince 2017.

2.4. Dodavatel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.

2.5. V závislosti na aktuálním stavu stromů v době realizace lze protokolárně závazně upravit typ a techniku zásahu (např. odůvodněné odchylky od Standardu Řez stromů, nebo místo navrhovaného opatření VD-H opatření S-RLLR apod., návrh a posudek na kácení místo realizace ošetření) apod., avšak přitom nelze bez písemného

dotatku k této smlouvě zvětšovat celkový rozsah (a cenu) prací. S obsahem tohoto protokolu musí projevít písemný souhlas objednatel i dodavatel (zástupci pro věci technické).

V případě nepředpokládaného zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů, do jejichž přirozeného vývoje by předmětné práce mohly škodlivě zasáhnout (popř. je rušit, zraňovat nebo usmrctvat, ničit či poškozovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla apod.), dodavatel práce přeruší a bude další postup neprodleně konzultovat se zástupci objednatele, je možné protokolárně dohodnout úpravy postupu a termínu dohotovení prací obdobně jako v předchozím odstavci. Termín dohotovení bez písemného dodatku k této smlouvě nemůže být pozdější než den určený bodem 2.3.

- 2.6. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje dodavatel.
- 2.7. Dodavatel je povinen před zahájením prací dle bodu 2.2. této smlouvy oznámit datum zahájení prací zástupci pro věci technické objednatele a zároveň statutárnímu zástupci Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace. Dodavatel bude v souvislosti s realizací díla respektovat požadavky uvedených statutárního zástupce Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, ve vztahu k dodržování pracovní doby a pohybu pracovníků dodavatele a klientů příspěvkové organizace či veřejnosti, užívání ploch v areálu příspěvkové organizace apod. Realizace prací ve dnech pracovního klidu a v pracovních dnech mimo pracovní dobu (tj. od 18.00 do 7.00) je možná jen po předchozím souhlasu statutárního zástupce příspěvkové organizace.
- 2.8. Dodavatel zabezpečí provádění díla tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho prováděním ke zranění osob a škodám na majetku, k poškození staveb, zařízení, pozemků. Případné škody vzniklé s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad dodavatel. Dodavatel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně pojištění možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě.
- 2.9. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této smlouvy o dílo zahrnul do ceny v čl. III. této smlouvy.

### III.

#### Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši
- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| celková cena bez DPH | 57 781,00 Kč |
| DPH 21 %             | 12 134,00 Kč |
| cena celkem s DPH    | 69 915,00 Kč |
- (slovy šedesát devět tisíc devět set patnáct korun českých)  
(dále jen „cena“).
- 3.2. Objednatel se zavazuje za dílo provedené řádně a včas dle čl. II. této smlouvy zaplatit cenu uvedenou v čl. III. bod 3.1. této smlouvy dle sjednaných platebních podmínek.
- 3.3. Pokud dodavatel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.

- 3.4. Faktura bude dodavatelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.
- 3.5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu, jméno a místo podnikání dodavatele, název a ID této smlouvy o dílo a fakturovanou částku.
- 3.6. Faktury vystavené dodavatelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem.
- 3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání dodavatelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená (opravená) faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 3.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 3.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.
- 3.10. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **IV.**

##### **Součinnost objednatele**

- 4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Dodavatel oznámí provedení díla tak, aby převzetí dle následujícího ustanovení mohlo být nejpozději v den určený bodem 2.3.
- 4.2. Převzetím díla se rozumí podpis protokolu o převzetí oběma stranami (zástupci pro věci technické).

#### **V.**

##### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 5.1. V případě, že se dodavatel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti termínům dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 500,- Kč, tak se neuplatní.

- 5.2. V případě dodání vadného díla uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 500,- Kč, tak se neuplatní.

## VI.

### Vady díla, odstoupení

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po dodavateli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas a nelze ani vzhledem ke způsobu zhotovení díla aplikovat snížení ceny dle bodu 3.3 této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení dodavateli.
- 6.2. Za vady díla odpovídá dodavatel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.

## VII.

### Ostatní ujednání

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.
- 7.2. Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 14 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy dodavateli.
- 7.3. Pokud návrh smlouvy nebude dodavatelem akceptován a doručen objednateli v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy zaniká. V případě závažných důvodů je možno požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato žádost musí být doručena před uplynutím lhůty stanovené v bodě 7.2. této smlouvy.
- 7.4. Výběr Dodavatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 č. 07/17.
- 7.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy č. 1. oceněný výkaz prací a č. 2 situace (s inventarizací stávajících dřevin).
- 7.7. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
- 7.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží Dodavatel a jeden objednatel.

- 7.9. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne 13. 10. 2017

V ~~TRAVNICKÉ~~ dne 7. 10. 2017

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

42

  
\_\_\_\_\_  
Kraj Vysočina

Ing. Bc. Hyský Martin

člen Rady Kraje Vysočina pro oblast  
lesního a vodního hospodářství,  
zemědělství a životního prostředí

Michal Valečik  
ošetření mimo lesních dřevin  
Franka 20  
394 01 Stránecká Zhoř  
IČO: 72311959 tel.: 737 828 091

\_\_\_\_\_  
Michal Valečik

## Příloha č. 1 smlouvy o dílo - arboristické zásahy v areálu Domova pro seniory Mitrov 2017

Položka	ks	m2	kč / mj	CELKEM	zásah	vazba ks	vazba kč	CELKEM	CELKEM - CELKEM	poznámka
Svah nad rybníčkem uprostřed budovy										
vyjmutí azalek - <i>Azalea</i>	48		29	1392					1392	vyjmutí rostlin ze země, přesun rostlin na lokalitu
U věšáku na prádlo										
vyjmutí azalek - <i>Azalea</i>	10		22	220					220	vyjmutí rostlin ze země, přesun rostlin na lokalitu za budovu
Přední svah rohu budovy										
odplevelení + hrubá úprava terénu		50	46	2300					2300	
výsadba azalek - <i>Azalea</i>	58		73	4234					4234	
přesadba nízký brslen - <i>Euonymus</i>	5	5	98	980					980	
materiál - rašelina	2		250	500					500	1 ks = pytel rašeliny 180 litrů
Pod ČOV										
hrubá úprava terénu		66	42	2772					2772	včetně odplevelení, vybrání kamenů
výsadba skupiny <i>Kolkwitzia amabilis</i>	21		59	1239					1239	
materiál - <i>Kolkwitzia amabilis</i>	21		58	1218					1218	výška 40 - 60 cm v kontejneru
výsadba skupiny <i>Rosa rugosa</i>	45		45	2025					2025	
materiál - <i>Rosa rugosa</i>	45		31	1395					1395	výška 40 - 60 cm v kontejneru
výsadba <i>Quercus robur</i>	1		3500	3500					3500	za uschlý strom, na jiné trvalé stanoviště vč. sazenice
přesadba <i>Quercus robur</i>	2		750	1500					1500	na jiné trvalé stanoviště
Ošetření stromů										
<i>Fraxinus exelsior</i> (inv. č. 27)	1			2800	BR/S-RLLR			0	2800	
<i>Acer pseudoplatanus</i> (inv. č. 28)	1			2800	ZR	1	2000	2000	4800	1 ks vazba vč. Instalace
<i>Tilia cordata</i> (inv. č. 133)	1			2000	BR			0	2000	v koruně odlomená větev, suché větve
<i>Aesculus hippocastanum</i> (inv. č. 135)	1			2000	ZR	2	2000	4000	6000	2 ks vazba vč. Instalace
<i>Fraxinus exelsior</i> (inv. č. 159)	1			2500	BR			0	2500	
<i>Fraxinus exelsior</i> (inv. č. 164)	1			4000	BR/S-RLLR			0	4000	
<i>Ulmus sp.</i> (inv. č. 187)	1			2000	RE			0	2000	vychýlené těžiště, postupný kolaps statiky vývratem, výrazné sesazení stromu z důvodu ochrany protilehlé vrby nad rybníčkem
Mulčování výsadeb		121	44	5324					5324	
Materiál - vláknina - pro mulč		18,15	280	5082					5082	
Pozn. jedná se o agregované položky (součástí položek prací jsou všechny nezbytné práce k realizaci, např. u výsadeb a přesadeb od hloubení jamek, výsadby, ukotvení, hnojení, zálivky ap.)								Celkem bez DPH	57781	
								DPH 21%	12134	
								Celkem s DPH	69915	

(zkratky: BR – bezpečnostní řez, ZR – zdravotní řez, RE – obvodová redukce, S-RLLR – lokální redukce za účelem odlehčení symetrizace a stability)



Situace - dokumentace skutečného provedení díla




LEGENDA ZNAČENÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ  
 POZEMKY OLE HN s1, par. 2 - 1 - 2 855m², 2 - 487m², 3 - 6m², 4 - 28m², 5 - 7m², 65 - 22m², par. 2 1/2 - 222m², 3 - 1 091m²,  
 5 - 1 024m², 63 - 238m²  
 PLOCHA CELKEM - 6 086m²  
 POZEMKY VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI PK, s1, par. 2 - 93m², 16 - 71m², par. 2 1 - 31 920m²  
 PLOCHA CELKEM - 32 026m²

MAPA KN, k.ú. Mítrov k datu 7.7.2009

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV

- současný stav
- LISTNATÉ STROMY
  - JEHLIČNATÉ STROMY A KEŘE
  - LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ KEŘE
- návrh
- LISTNATÉ STROMY
  - SOLITERNÍ LISTNATÉ KEŘE
  - KEŘE VE SKUPINÁCH
  - TVAROVANÉ STROMY - habry
  - TVAROVANÉ ŽIVÉ PLOTY - buxus
  - TRÁVNÍK
  - VODNÍ PLOCHY
  - ČÍSLO DŘEVINY - POPIS V PŘÍLOZE C
  - VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY
  - POŘADOVÉ ČÍSLO/POČETM KS VE SKUPINĚ
  - VÁZÁNÍ KOSTERNÍCH VĚTVÍ



autorizace	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	<i>[Signature]</i>
AS PROJECT CZ s.r.o. architektura, projekt, engineering, dodavatelská činnost a prodej U Prostejšného mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 326 870, www.asproject.eu			
autor, návrh	Hlavní inž. projektu	zodpov. projektant	vypracoval
Irena Dundychová	Ing. Eva Jonešová	Ing. Jiří Žák	Irena Dundychová
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mítrov			
investor: Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava	formát	éA4	
místo stavby: k.ú. Mítrov	datum	07/2009	
charakter stavby: sadové úpravy	stupeň dok.	dokumentace skutečného provedení	
oddíl dokumentace:	E. zakázky	E. archívni	
E. Výkresová dokumentace	E. archívni	E. archívni	
obsah:	měřítko:	čís. výkresu:	
situace - dokumentace skutečného provedení díla	1:500		