

Příloha č. 2

Smlouvy č. 398/B1/2017

Příjemce: *Město Říčany*
Název akce: *Rozšíření chodníků 17. listopadu - Říčany*

ISPROFOND: *5217510238*

Číslo žádosti: *164*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 02	<i>Etapa II. - Jiráskova - Štefánikova (bez přechodu)</i>	<i>383 383,04</i>	<i>463 893,48</i>
VRN			<i>0,00</i>
1	<i>Dokumentace skutečného provedení</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 260,00</i>
2	<i>Geodetické práce při výstavbě</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 420,00</i>
IO 01	<i>Rekonstrukce veřejného osvětlení</i>	<i>1 126 734,00</i>	<i>1 363 348,14</i>
IO 02	<i>Přisvětlení přechodů</i>	<i>395 979,00</i>	<i>479 134,59</i>
SO 801	<i>Sadové úpravy</i>	<i>68 484,00</i>	<i>82 865,64</i>
Celkem neuznatelné náklady			2 398 921,85

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	1 798 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	4 659 075,75
Celkové uznatelné náklady (Kč):	2 260 153,90
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	1 798 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	79,55%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	20,45%
Minimální vlastní podíl (Kč):	462 153,90

Zpracoval:

Dne: *15.9.2017*