


řaha 5
řísti Praha 5

ř 1381/4, 150 22 Praha 5
ř 0 483 fax

www.praha5.cz



IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X00JOIUD

OBJEDNÁVKA č. 0042/OMI/17

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	ANITAS s.r.o.
Adresa:	nám. 14 října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	závod 01 – Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ:	00063631	IČ:	25755668
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ25755668
	Plátce DPH		
Bankovní spojení:		Bankovní sp	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
Fax:		Fax:	
E-mail:		E-mail:	

Objednáváme u Vás:

Autorský dozor na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského“

Předmětem objednávky je výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského“ – Jedná se o realizaci kulturního a rodinného centra spolu s komunitním centrem pro občany v objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského – Hlubočepy, Praha 5.

Provedené úkony budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Objednávka je vystavena na období 18 týdnů od zahájení stavby, nejdéle do jejího dokončení.

Přílohou objednávky je cenová nabídka ANITAS s.r.o. ze dne 25. 08. 2017.

Předpokládaný rozsah dozoru je 217 hodin s hodinovou sazbou 700 Kč + DPH.

Předpokládaná cena je	151 900,00	Kč bez DPH, tj.
	183 799,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem
Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelům.

Datum vystavení: 18. 09. 2017

Předkládá: Bc. Martin Damašek
Radní MČ Praha 5 podpis: [redacted]

Přijímá: Ing. Tomáš Rakouský podpis: [redacted]

ANITAS s.r.o.

Počernická 168

100 99 PRAHA 10

IČO: 25755668, DIČ: CZ25755668

Vystavil: Brousková Martina Bc. podpis: [redacted]

Kontroloval: Jirsa Jan Ing. podpis: [redacted]

Příloha: Cenová nabídka ANITAS s.r.o. ze dne 25. 08. 2017





projektové práce
inženýrská činnost
realizace staveb



ANITAS s.r.o.
Počernická 168
100 99 Praha
závod 01-Turnovská 21
295 01 Mnichovo Hradiště

NABÍDKA

výkonu autorského dozoru stavby „Rekonstrukce č.p. 886/4 ul.Záhorského, Praha 5“



1. Nabízející: ANITAS s.r.o.

Počernická 168
100 99 Praha
závod 01 – Turnovská 21
295 01 Mnichovo Hradiště

2. Předmět nabídky: Výkon autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce č.p. 886/4
ul.Záhorského, Praha 5“


3. Termín: po celou dobu stavby

4. Cena:

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

4.1. Autorský dozor dle přílohy	217 hod. x 700,- Kč	=	151.900,-
DPH 21%			31.899,-
Cena vč. DPH			183.799,-

Ing. Tomáš Rakouský
jednatel



V Mnichově Hradišti 25.8.2017

ANITAS s.r.o.
Kancelář: TURNOVSKÁ 21
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668

**Rozsah autorského dozoru na stavbu
„Rekonstrukce č.p. 886/4, ul. Záhorského, Praha 5“**

V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu
- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
- účast na vybraných kontrolních dnech
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavením povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce
- zpracování drobných projektových změn PD
- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo na její části včetně komplexního vyzkoušení
- účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu

Ing. Tomáš Rakouský
ANITAS s.r.o.

ANITAS s.r.o.
Kancelář: TURNOVSKÁ 21
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668

Mnichovo Hradiště 25.8. 2017