



Ing. Pavlína Malíková

Váš dopis
zn.

Vyřizuje / linka

Datum

Maratová / 5816

26.8.2016

Sp. zn.

S-MIIMP/1304595/2016/OCP/XII/mar

**Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Objednávka č. OBJ/54/12/010679/2016

Evid. č. 193383

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „objednatel“), v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednává u dodavatele, který je uveden v záhlaví této objednávky, provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

**„výkon autorského dozoru pro akce v parku Vítkov - cesta jižní svah, schody severní svah a
oplození sportovního hřiště“**

Rozsah a další požadavky objednatele na provedení veřejné zakázky jsou stanoveny touto objednávkou:

1. Identifikační údaje objednatele:

Název: Hlavní město Praha
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1
Zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem
odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bank.spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41, Praha 6
Číslo účtu: 27-5157998/6000

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informační linka MIIMP : 12 444, fax: 236 007 074
e-mail: ocp@praha.eu; ID D S: 48ia97h

Kontaktní osoba: Ing. Jana Maratová

2. Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby je autorský dozor pro akce v parku Vítkov - realizace cesty v jižním svahu, realizace schodů v severním svahu a oplocení sportovního hřiště.

3. Cena za provedení zakázky:

Cena za provedení zakázky je stanovena v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 22.7. 2016 a může činit maximálně 53 300,- Kč.

Neplátce DPH.

4. Platební podmínky:

- a) Cena za provedení zakázky bude objednatelům zaplacená dle skutečně provedených prací na základě Vámi vystavené faktury. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena nejpozději do 15-ti dnů od dokončení zakázky, popř. do 15-ti dnů od dokončení každého dílčího plnění. Splatnost faktur je do 21 dnů od data jejich doručení objednateli.
- b) Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo objednávky, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení u MV ČR, včetně spisové značky,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH).
- c) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- d) Faktura bude vystavena ve třech vyhotoveních a doručena objednateli na adresu

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MBMP
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

5. Termín provedení zakázky:

Práce budou provedeny do 30.11.2016. Při prodlení dodavatele s plněním předmětu zakázky dle čl. 2. (předmět zakázky) zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny objednávky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Další požadavky na provedení zakázky

Dle nabídky.

7. Závěrečná ustanovení:


Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu objednávky, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

RND



Objedn


Dne:



Exo.:

1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát

Ing. Pavlína Malíková



Hlavní město Praha
MAGISTRÁT HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Ing. Jana Maratová
Jungmannova 35
110 00 Praha 1

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU „REALIZACE SCHODŮ NA SEVERNÍM SVAHU A OPLOCENÍ HRŠTĚ“ A NA NÁVRH ŘEŠENÍ CESTY NA JIŽNÍM SVAHU, PARK VÍTKOV

1 CESTA JIŽNÍ SVAH - HONORÁŘ ZA NÁVRH ŘEŠENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- návrh principu řešení s rámcovým výkazem výměr
- účast na vytýčení cesty v terénu
- průběžný autorský dozor – účast na pravidelných kontrolních dnech, předpoklad 1x za týden
- účast na mimořádných kontrolních dnech, předpoklad 1 kontrolní den za 2 týdny
- upřesňování realizační dokumentace (polohy, skladby, materiály)
- kontrola dílčích postupů realizace stavby
- koordinace a drobná činnost s tím spojená mimo vlastní kontrolní dny a místo stavby
- konzultace s investorem, technickým dozorem realizovaného díla
- účast na předání staveniště a převímce stavby

Předpokládaný maximální počet kontrolních dnů: 10x KD v počtu 4 h.

Celkem 40 hodin.

Celková nabídková cena:

26 000,- Kč

2 SCHODY SEVERNÍ SVAH - HONORÁŘ ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- návrh principu řešení
- účast na vytýčení schodů v terénu
- průběžný autorský dozor
- upřesňování realizační dokumentace (polohy, skladby, materiály)
- kontrola dílčích postupů realizace stavby
- koordinace a drobná činnost s tím spojená mimo vlastní kontrolní dny a místo stavby
- účast na předání staveniště a převímce stavby

Předpokládaný maximální počet kontrolních dnů: 8x KD v počtu 3 h.

Celkem 24 hodin.

Celková nabídková cena:

15 600,- Kč

