

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku  
 č. u objednatele:  
 č. u zhotovitele: 164/100/2017

1. **Objednatel:** **Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku**  
 se sídlem: Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
 zapsán: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského osudu v Ostravě, oddíl L, vložka č. 12382  
 oprávněný zástupce: Petr Dvořáček, předseda výboru  
 Petra Vlasáková, člen výboru  
 zástupce pro jednání ve věcech:  
     smluvních: Petr Dvořáček  
     technických: Petr Dvořáček  
 tel. 603 400 671, e-mail: petr.dvoracek1@seznam.cz  
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s. č.ú.: 2000589256/2010  
 IČ: 02900807  
 DIČ: není plátce DPH

**a**

2. **Zhotovitel :** **TS a.s.**  
 se sídlem: **17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek**  
 zapsán: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského osudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1076  
 oprávněný zástupce: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva  
 zástupce při jednání ve věcech :  
     smluvních: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva  
     technických: Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
 č.ú.: 198232455/0300  
 DIČ: CZ607 93 716  
 IČ: 607 93 716  
 tel.: 558 443 211  
 e-mail: sekretariat@tsfm.cz

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

### Článek I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v opravě chodníku v areálu SLEZAN HOLDING a.s. na pozemku p.č. 3261 k.ú. Frýdek v rozsahu, který je vymezen v příloze č. 2 této smlouvy růžovou barvou (cca 430 m<sup>2</sup>). V rámci opravy původního chodníku, jehož půdorysné a polohové vymezení je dáno stávajícími obrubami, které budou zachovány, bude provedeno odstranění travního drnu a náletů mezi obrubami včetně sejmutí vrstvy zeminy s kamením do hloubky cca 100 mm, nakládka a odvoz odpadu vzniklého při této činnosti včetně poplatku za uložení na Frýdecké skládce a.s. Po odtěžení bude mezi stávajícími ponechanými obrubami rozprostřena geotextilie a na ni následně bude provedena vrstva z drceného vápence frakce 0-22 mm v tloušťce cca 100 mm včetně zaválcování.

„Oprava chodníku - Spolek pro faunapark ve Frýdku-Místku“

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže uvedenou cenu díla.

## **Článek II. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla**

- Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli anebo zhotoviteli anebo třetím osobám vznikly.
- Zhotovitel je povinen dbát zvýšené pozornosti při provádění zemních prací v blízkosti kořenových systémů dřevin s tím, že v kolizních případech budou kořeny obkopávány ručně.
- Termín provedení prací je do 11.12.2017.
- O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí při předání a převzetí díla.

## **Článek III. Cena díla a platební podmínky**

- Cena díla se sjednává ve výši uvedené dle oceněného výkazu výměr (viz. příloze č.1 této smlouvy).
  - Cena díla vymezená předmětem díla:
- |               | Cena      | bez DPH          | DPH             | Celkem           |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>Kč</b> | <b>123.966,-</b> | <b>26.033,-</b> | <b>149.999,-</b> |
- Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na fakturační adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
  - Faktura bude objednateli doručena nejpozději 11.12.2017.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- Objednatel je oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele kontroly zhotovitelem prováděných prací.
  - Na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců.
  - V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
-

## „Oprava chodníku - Spolek pro faunapark ve Frýdku-Místku“

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
5. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
7. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že zhotovitel je právnickou osobou, v níž má převážnou majetkovou účast obec s rozšířenou působností (statutární město Frýdek-Místek, 100 % majetkový podíl) a v důsledku toho mají smluvní strany s účinností od 1. 7. 2016 povinnost tuto smlouvu podle § 2, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit prostřednictvím registru smluv.
8. V zájmu splnění povinností uvedených výše v odstavci 4 se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu (případně její dodatky) prostřednictvím registru smluv uveřejní zhotovitel a objednatel mu k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní souhlasí.

Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 Situace s vyznačením rozsahu opravy

Ve Frýdku-Místku, dne 16.10.2017  
za objednatele:

.....  
Petr Dvořáček  
předseda výboru

.....  
Petra Vlasáková  
člen výboru

Ve Frýdku-Místku, dne 18.10.2017  
za zhotovitele:

.....  
Ing. Jaromír Kohut  
předseda představenstva TS a.s.