

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava chodníku - fauna park ve Frýdku-Místku</b>	Objednatel:	Spolek pro faunapark ve Frýdku-Místku	IČ/DIČ:	02900807
Druh stavby:	Oprava chodníku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Areálu SLEZAN HOLDING a.s., p.č. 3261 k.ú. Frýdek, Frýdek-Místek	Zhotovitel:	TS a.s.	IČ/DIČ:	60793716
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	15.12.2017	Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	Michal Rylko	Datum:	12.10.2017

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	8 804,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	115 161,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		123 966,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	123 966,00
Základ 21%	123 966,00	DPH 21%	26 032,86	Celkem včetně DPH	149 999,-

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: