
A B C
HSV Dodávky 8 804,25 0,00 0,00

Montáž 115 161,75 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

123 966,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 123 966,00

123 966,00 26 032,86 149 999,-
,

Poznámka:

Příloha č. 1 smlouvy s názvem „Oprava chodníku - Spolek pro faunapark ve Frýdku-

Místku“

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Michal Rylko Datum: 12.10.2017

Začátek výstavby: Konec výstavby: 15.12.2017 Položek: 6

Lokalita:
Areálu SLEZAN HOLDING a.s., p.č. 

3261 k.ú. Frýdek, Frýdek-Místek
Zhotovitel: TS a.s. IČ/DIČ: 60793716

Druh stavby: Oprava chodníku Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Oprava chodníku - fauna park ve 

Frýdku-Místku
Objednatel:

Spolek pro faunapark ve Frýdku-

Místku
IČ/DIČ: 02900807


