

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/40
Stavba: Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky



KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 10. 2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			6 177 774,10
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 177 774,10	1 297 332,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 475 106,66

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/40

Stavba: Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky

Místo: Datum: 12. 10. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 177 774,10	7 475 106,66
01	Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky	6 177 774,10	7 475 106,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky

Objekt:

01 - Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 177 774,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 177 774,10	21,00%	1 297 332,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 475 106,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky

Objekt:

01 - Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky

Místo:

Datum: 12. 10. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 177 774,10

D.2 - Železniční sdělovací zařízení

6 177 774,10

HSV - HSV	0,00
1 - Dodávky a montáže	3 900,82
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	3 087,54
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	27 942,40
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	3 282,33
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	70 130,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 985,60
OST - Ostatní	5 714 944,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	300 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	52 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky

Objekt:

01 - Výměna indikátoru IHL a INJ Laštovičky

Místo:

Datum: 12. 10. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 177 774,10

D D.2 Železniční sdělovací zařízení 6 177 774,10

D HSV HSV 0,00

D 1 Dodávky a montáže 3 900,82

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,380	1 180,00	2 808,40
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,380	108,00	257,04
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 strojně	m3	2,380	181,00	430,78
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně	m3	2,380	170,00	404,60

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 3 087,54

5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	8,000	102,00	816,00
6	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací hranatá 40x15mm	m	8,400	74,20	623,28
7	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	12,000	57,20	686,40
8	M	34111731	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 2x2,5mm2	m	13,800	69,70	961,86

D 742 Elektroinstalace - slaboprúd 27 942,40

9	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	320,000	66,20	21 184,00
10	M	34121335	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dca-s2d2a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7	m	384,000	17,60	6 758,40

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 3 282,33

11	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	4,000	33,60	134,40
12	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	83,80	167,60
13	K	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2	kus	2,000	153,00	306,00
14	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	5,000	230,00	1 150,00
15	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	2,400	74,70	179,28
16	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	5,000	18,60	93,00
17	M	34112330	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x10mm2	m	5,750	49,40	284,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm ² zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	5,000	21,10	105,50
19	M	34111196	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x35mm ²	m	5,750	150,00	862,50
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							70 130,80
20	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	11,000	78,80	866,80
21	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	11,550	80,00	924,00
22	K	220450006	Montáž modemu HDSL včetně oživení	kus	2,000	6 550,00	13 100,00
23	M	7595600490	Přenosová a datová zařízení Datové - modem SHDSL	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
24	K	228450006	Demontáž modemu HDSL	kus	2,000	2 620,00	5 240,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 985,60
25	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,500	213,00	1 810,50
26	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	8,500	20,60	175,10
D OST Ostatní							5 714 944,61
27	K	7498153080	Montáž SKŘ - DRŤ, IPC, PLC školení obsluhy na nové telemechanické zařízení	kus	1,000	10 400,00	10 400,00
28	K	7498356260	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC spolupráce zhotovitele sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení dle TZ realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS	kus	2,000	25 400,00	50 800,00
29	K	7498356470	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru integrace napájecího zdroje sdělovací technologie	kus	1,000	35 500,00	35 500,00
30	K	7499451510	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik	kus	1,000	40 400,00	40 400,00
31	K	7592305010	Montáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení	kus	2,000	333,00	666,00
32	M	7593320012	Prvky Transformátor NTU 4B (CV513399002)	kus	2,000	3 920,00	7 840,00
33	K	7592525030	Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC u stacionárního klienta	kus	1,000	141 500,00	141 500,00
34	K	7592525190	Spolupráce zhotovitele (dodavatele) při integraci technologického systému do DDTS ŽDC	kus	3,000	28 200,00	84 600,00
35	K	7593005062	Montáž záložního napájecího zdroje instalace UPS rackmount	kus	2,000	1 090,00	2 180,00
36	M	7498200590	ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Záložní napájení (lze využít UPS z vlastní spotřeby) Zdroj UPS do 1KVA	kus	2,000	15 400,00	30 800,00
37	K	7595605190	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 neupevněného - základní	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
38	M	7595600380	Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 průmyslové provedení 4 porty 10 / 100, 2x SFP, DC	kus	1,000	37 400,00	37 400,00
39	K	7598095537	Vyhotovení protokolu UTZ pro silnoproudé zařízení	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
40	K	7598095655	Vyhotovení revizní zprávy EZS - elektronická zabezpečovací signalizace	kus	1,000	3 950,00	3 950,00
41	K	R7498356063	Montáž - Vyhodnocovací pracoviště IH a INJ vč. související kabeláže.	kus	1,000	289 503,54	289 503,54
42	M	7498300140.R	Dodávka - Vyhodnocovací pracoviště IH a INJ vč. související kabeláže.	kus	1,000	677 350,00	677 350,00
43	K	R7499751020	ÚPRAVA ROZVADĚČE NN PRO ZAPLOMBOVÁNÍ	kpl	1,000	14 239,92	14 239,92
44	K	R7592527050	Demontáž - Vyhodnocovací pracoviště IH a INJ vč. související kabeláže.	kus	1,000	37 788,60	37 788,60
45	K	R7595605055	Montáž SDH, PDH, PCM, DSLAM instalace a konfigurace DSLAMu nad 16 linek	kus	1,000	53 456,00	53 456,00
46	K	R7596205010	Montáž - Traťová část a základní jednotka IH a INJ vč. související kabeláže.	kus	1,000	499 800,00	499 800,00
47	M	7596200006.R	Dodávka - Traťová část a základní jednotka IH a INJ vč. související kabeláže	sada	1,000	3 307 200,00	3 307 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	R7596207040	Demontáž - IHL, IHO, INJ - TRAŤOVÁ ČÁST A ZÁKLADNÍ JEDNOTKA	kus	1,000	63 974,00	63 974,00
49	K	R7597125045	VAZBA NA PROVOZNÍ APLIKACE PRO VEDENÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM S VAZBOU NA ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	kus	1,000	171 600,00	171 600,00
50	K	R7598035160	ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ	kus	1,000	150 116,55	150 116,55
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							300 000,00
51	K	R023121011	Vypracování RDS	%	0,050	6 000 000,00	300 000,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							52 500,00
52	K	012154000	Vytyčení hranice pozemku	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
53	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
54	K	012384000	Ověřovací geodetická měření a měření fyzikálních veličin	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
55	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00