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1.1

SVS/Tř  /  4 3 4 5 / 1 7
SMLOUVA O DÍLO PŘ -  2 2 5 /  1 7.

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689 
415 50 Teplice

CK0 2 o 8 2 / 1 7

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466 

Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI

Zástupce pro věci technické: ........​................​................​...............​.............​.......

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: ................​...........​....... ​...... ​...........................

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465

Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

Zástupce pro věci technické: ...........​.............​.........​..................​.......

................​....................​........................​....... 
IČ 49099451, DIČ CZ49099451

Bankovní spojení: ................​...........​...... ​............................

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: ČS NOVÝ BOR UV 1 - OSAZENÍ SONDY NA MĚŘENÍ CHLORU NA ODTOKU

2.2 Číslo stavby: CL 041 107

2.3 Místo plnění: NOVÝ BOR UV-1

Objekt UVCST01180

Obec NOVÝ BOR

Lokalita NOVÝ BOR UV-1

Inventární číslo

Číslo zakázky 20E170179

Číslo PP PP172320743

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1.............................​.....​..............​.. ​......​................​.......​................​.....​............​...........​....

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: ČS NOVÝ BOR UV 1 - OSAZENÍ SONDY NA MĚŘENÍ CHLORU NA ODTOKU

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

Dodávka a montáž měření chloru, jeho oživení a kalibrace.
Zhotovení napájení a komunikace s řídícím automatem.
Příprava odběrného místa pro měření chloru.

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

• zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
• vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM,které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1

5.2

.......................​.. . ​.............​...​....................... 

​.................​................​.......................



CES______ /.

7. Čas plnění

7.1 ...............​...............................​..........​..................​.......​.....​.............​.............
7.2 ..................​...........................​..................
7.3 .....................​..............................​.......​.............​...............​...​.............​...​.............​............................​...................​.......

............​............ ​....... ​......................
7.4 ..... ​. . . . . ​.............​...​............. ​...... ​................​..........​.................. ​...........................​......... ​........ ​...​.....​............... 

​....... ​.............​...​............. ​..............​............... ​.......... ​........... ​.....​.............. ​...... ​...​..........

8. Smluvní cena za dílo

8.1 .............. ​. . . . ​...... ​. .... ​...............​..... ​. . . . ​...............​. . . . ​........​.......​......... ​....
8.2 ......... ​. . . ​.................​..... ​.....................​....... ​. . ..
8.3 ......... ​...... ​. . . ​.............. ​...... ​.........​. . ​.............​.............. ​.............​...........​...................​. . ​............ ​........ ​...... ​........ 

​...​.......​. . ​.............​............. ​. . . . ​............​..............​.................​...​....................​................
8.4 ............... ​........... ​......... ​........... ​............ ​. . . . ​........ ​. . . . . . . ​................ ​... ​........ ​. ......... ​............ ​. . . . . ​................ 

​.......... ​..... ​............. ​.................. ​............. ​. . ​....... ​............... ​................. ​. . . . . ... ​. . . . . ​.............. ​. . ​................. 
​........... ​...​....................

9. Platební podmínky

9.1 ............. ​.......... ​. . . . ​............. ​.....​................ ​............​........ ​. . . . ​...... ​...................
9.1.1 ..... ​............. ​... ​............. ​...................... ​. . . . . . ​. . . ​................ ​............... ​................ ​........... ​................ ​........... 

​................... ​............ ​..... ​..... ​..................... ​....... ​..... ​............... ​................... ​.......... ​............ ​............... ​.. 
​.............​...​..............

9.1.2 .............​. . . ​............ ​.....​.....​.......​.....​......... ​...............
9.1.3 .................. ​................ ​. . ​................... ​...........​.........​. . ​.............​........ ​.......... ​...............​......... ​.....​.............. ​.... 

​....... ​...................​. . . ​............ ​.....​.............​........... ​.....​..............​...........​.....​......
9.2 . . . ​............. ​.............. ​. . . ​................. ​............. ​............ ​........ ​. . ​.............. ​. . . . ​....... ​........... ​. . ​. ... ....... ​........... ​. . .  

​.......... ​.......​...............​. . . ​............. ​..............​. . ​.................. ​. . . ​................ ​............. ​............ ​............. ​........... ​. . .  
​....... ​......... ​. . ​........ ​.......... ​. . . . ​.......... ​............... ​......... ​...............​............. ​................... ​.......​............. ​.......... 
​........ ​. . .......... . ​. . . . ... . . . . . . ​. . . . . . . . . ​................... ​..... ​.............. ​. . . ....... ​. . . . . . . . . . . ​. . ​...... ........... ​. . ​................. 
​.....................​.......​....... ​.................

10. Záruka

10.1 ............. ​. . . . . . . . ​. . . . . . ​..... ​............ ​..... ​............... ​........... ​... ​............. ​... ​. ............ ​. . . . . . ​....................... ​............ ​. . .  
​............ ​........ ​. . . . ​......​......................​....................​...............

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může 
smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího 
odstavce.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran.



12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

12.1 ............. ​.......... ​.................​. . . . ​......... ​. . ​.............​...​............ ​..........​...............​.......​..............
12.2 ...............​........... ​...​.............​.......​..............​...........​...............​............​.................. ​.............
12.3 ................ ​............ ​............... ​.......... ​........ ​.........​........... ​.....​............ ​. .. ​.............. ​.........​.........​............... ​..... 

​.................. ​................... ​...​................... ​........​....... ​................ ​....... ​.....​........... ​...............​................ ​........... 
​........... ​.........​................​.....​..................​.................. ​.............. ​...... ​................ ​.....​.............​...​............. ​......

12.4 ................ ​. . ​. .. .... ​........ ​.......... ​.............. ​. . ​.............. ​....................​.............. ​............. ​.......... ​... ​................... 
​........... ​........... ​................ ​.................. ​............ ​. . . ​................ ​....... ​... ​.................... ​.......... ​... ​.............. ​......... 
​........... ​..............​......... ​. . . ​................​....... ​.....​..............​.......... ​........ ​.....​...............

12.5 ................ ​..........​.............. ​............. ​............. ​.............​............... ​.....​............ ​. . . . ​............ ​.........​............... ​. . . .  
​.................. ​............ ​. . . ​................ ​...... ​... ​................ ​. . ​............. ​......... ​... ​.............. ​........ ​. . . ​............... ​...... ​.. 
​........................​................​. . ​............ ​. . ​............. ​.........

12.6 .............. ​. . . ​...................​. . . . ​............ ​......................​. . ​.............. ​............... ​...... ​................. ​...​................​.......... 
​.....​........ ​......................

? P -09- 2017
V Teplicích, dne .................... ​................... ​................. ​. . ..  

​....... ​.....​................​.....................​........ 
​.........​.................... . ​.........​........................

( 5)

.....................​................​. . ​..................​.....
........​......​.............​.............​........ 
​.....​.................​..........................

Zhotovitel: Objednatel. 2 9 -09- 2017

Ing. Milan Hruša 
ředitel Ral

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava 
ředitel ORI

Severočeská vodárenská společnost a.s.


