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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od i. i. 2016 do 31.12.2020 

Číselný kód části veřejné zakázky: 241243 
Název části veřejné zakázky: Rumburk

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451 ^ ♦
zastoupen , ředitelem KR Teplice 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340 v
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená , členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník" je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice, která jsou zpracována 
(a aktualizována) za účasti správců a majitelů lesů, svazů
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zastupujících podnikatelské subjekty působící v lesním 
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol, 
obchodních společností i největších zpracovatelů dřeva 
v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť4 je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí" je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví" indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované Českým statistickým úřadem pro jednotlivé 
jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy 
bude použita kombinace těchto indexů v poměru 7:3 
(VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCÍ)

„Inflace"

l

je index (období báze prosinec 2015 = 100) vyjadřující 
změnu spotřebitelských cen zaokrouhlený na jedno 
desetinné místo matematicky odvozený z přírůstků 
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlašovaný 
měsíčně Českým statistickým úřadem.

„Jarní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 hodnotu dohodnutého 
přídavku (nadměrlui).

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Kořenový náběh" je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.
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„IÍŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS44 je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti44 jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP44 je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při odvozní cestě 
vnejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží 
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P44 je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS44 je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS44 je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka44 je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky 
s obsahovými náležitostmi ve smyslu ustanovení 
§ 68 Zákona 0 veřejných zakázkách, kterou v zadávacím 
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Odvoz dříví44 odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM po 
lesních cestách a dále pak po veřejných komunikacích 
k odběrateli dříví nebo 11a expediční, manipulační nebo 
náhradní sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou 
definované v či. V. Přílohv č. T2 - Podrobné podmínkv 
provádění těžebních činností.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.
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„Pěstební činnosti4* jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo 11a jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouw.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností
11a SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO" je přírodní lesní oblast.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
11a stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý”),
2 (tj. „podmíněně naléhavý”), anebo 3 (tj. „nenaléhavý”). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný”) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný”).

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a luytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" isou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" ie definována, včetně způsobu ieií aplikace, v čl. II. bod q) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a 
jDOČtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Soustřeďování dříví" fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované vél. IV. Přílohv č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„Subdodavatel" poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo subdodavatel ve smyslu Zákona 0 
veřejných zakázkách.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem 
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení. Dále určuje některé specifikace 
podmínek provádění Lesnických činností.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které 
není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí vět)7 se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo 11a jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv včl. V. odst. 5 Smlouvv a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností 11a SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků
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„Veřejná zakázka"

vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnut}7 Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2016+.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 rostlinolékařské
^ v • ccpeci je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 

a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 veřejných 
zakázkách" je zákon č. 137/2006 Sb., 0 veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písni, d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a 11a vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných 
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžné 
realizace obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
(tzv. „nastojato") formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v maximálním 
rozsahu do cca 25% objemu dříví 11a SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním 
roce. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
Lesy ČR budou respektovat proporcionální strukturu všech realizovaných typů těžeb 
z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících 
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností 
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou 
tzv. „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou 
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona 
o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepřed ví datel nost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti 11a upřesňování požadavků
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ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. 
XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který 
bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Rumburk 
č. 241243, LS Rumburk. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
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c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 
dodávání sadebního materiálu);

d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek nežádoucích dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusil aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to: 

n zjišťování objemu hmoty; 
n adjustace dříví;
u vyhotovování Číselníku dle Porostů;
u příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
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ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či 
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. i Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedeitymi v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.
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3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že 
vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady 
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technických 
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém 
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje 
splňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky 
stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci, zejména podmínku dle 
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona 
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o 
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner ie povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech 
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými 
se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny 
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení 
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - 
Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování 
v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
této kontroly.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které
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jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž 
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka 
k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 
si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že 
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je 
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR. 
Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu 
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví 
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením čestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně označí v Projektech nebo Zadávacích listech.

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), 
se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu 
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. 
Zi - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, 
zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana 
a ochrana proti kůrovcům.

6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních
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kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR 11a nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), 11a 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky 11a SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky 11a SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

9. Při provádění Lesnických činností ie Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního
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úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybaveni telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence nutné k provedení kontroly;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na
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úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SUJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a 11a svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářskvch pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace,
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s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (pokud smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o 
zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným středoškolským vzděláním lesnického 
nebo dřevařského směru.

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko­
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení 
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném 
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. 
V případě změny výměry SUJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
teclmicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž 
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých teclmicko-hospodářských 
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního 
partnera, pokud smluvní strany ujednaly, že se může jednat o zaměstnance 
Subdodavatele).

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel 
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný 
s počtem teclmicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou 
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu 
partnerovi jmenný seznam revírníků kjednotlivým revírům formou čestného 
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
revírníků k Lesům ČR.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení 
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, věznění pozdějších předpisů, 
a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým 
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného 
zákona, a předat posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.
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21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných 
zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve 
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích 
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména 
název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě 
fyzické osoby, jeho sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel 
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní 
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora 
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít 
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele 
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však 
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající 
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen 11a výzvu Lesů ČR 
sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných 
Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

l. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého 
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byly Pěstební činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních 
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí 
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR 
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí 
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže 
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud 
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve
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lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností 
přechází nebezpečí škody 11a provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních 
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. 
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy CR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo 11a LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen 11a základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
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se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR 11a zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků 11a ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny 11a vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin 11a trh a o zrušení směrnic Rady 79/ 117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích 11a ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necitových organismů při použití přípravků 11a ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity' přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy' těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení
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Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených 
v čl. XIV. Smlouw.

2. Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném 
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně 
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům 
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména 
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, 
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera.

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole 
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v 
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům 
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací list}' těžebních činností s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera 
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním 
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků 
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností 
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, 
že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům 
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých
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dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem, 
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lliůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písni, b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
11a vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí 
pracoviště uvedenojinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností 11a příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto Článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, 
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému 
opotřebení;

f) provádět 11a své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhňtách s Přílohou č. T2 
— Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.
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9* Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé 
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví 
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona 
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou 
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
část B - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Ta - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl 
odpovídající Inflaci za období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč 
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen 
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek 
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku 
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období 
činil o %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého 
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku 
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, 
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto 
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3 
zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících 
podmínek:
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a)

b)

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SUJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem, a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 
je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhňtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo
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V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SUJ ze 
strany Lesů ČR.
V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví 
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům 
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného 
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut 11a každý 1 m3 kůrovcového 
dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci nad množství 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se 
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.



zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č, Tz - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
3 písni. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektu

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy
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Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SUJ, 
mráz na SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu sčl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají bft Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abioticlcými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
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b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou 
představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního 
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či 
snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových 
vdaném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner 
oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny 
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se za to, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu. 
V průběhu 3 měsíční výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném 
rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu 
lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu 11a Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a 11a vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, 11a Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně 11a Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví
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podle Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu 
dřín dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby liarvestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze 
strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného liarvestorem v souladu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto 
případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do 
sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu 11a shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným 11a základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od
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hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenkň.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnut}' pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmot}' podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozcleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmot}' zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
11a dříví přechází 11a Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí vět}' se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu 11a to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody 11a Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX, odst. 6 Smlouvy. Za 
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst. 
R Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"; část Řazení dřevin do skupin].
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Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslil ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, odpovídají 
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a v průběhu Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené 
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti 
na Inflaci aplikovanou 11a modelové hodnoty soustřeďování dříví 11a Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny 
o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou 
položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto 
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění 
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích 
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím 
řízení, upraven)5 * 7 i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní 
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015). 
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč 
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty 
soustřeďování dříví 11a Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny 
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně 
způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví 
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí stanoveným pro jednotlivé 
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze 
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - 
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 
- Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů.

4. V případě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v 
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou 
smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, 
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové 
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím.

5. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se 
zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní 
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi
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jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
zaokrouhleny 11a celé Kč matematicky. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany Českého statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. P2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude 
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého 
statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou 
skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, 
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu. 
Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého statistického 
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako 
k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
11a základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera 
na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované 11a úhradu
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dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za dan^ kalendářní měsíc, 

který byl -vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy:

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dřívá v Číselnících, které byly 

akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhflta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany
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Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
11a adresu LS uvedené včl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu 11a faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhňty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhňty7 splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhňty7 splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

l. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla 11a základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.
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2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou 11a základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě 

Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné 
veškeré pohledávky vzniklé 11a základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner
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nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o 
Subdodavatele, zejména za:
a) škody 11a životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
11a majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 11a ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Zs - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem
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neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VIL odst. 4 
Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo 11a přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
,J záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
11 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusil zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková
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požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn 11a zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn 11a 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku 11a náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazku a smluvní sankce

l. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde- 
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nej později do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 15900 000 Kč. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
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opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR 
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení 
bankovní záruky do plné výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhňtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

4. Smluvní partner ie povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započaty kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
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Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, 11a němž k prodlení dojde, a to za každý i započaty kalendářní rok 
prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započaty' den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písni, a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písni, a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty':
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z.3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;
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g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý rn3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písni, a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhňtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že 11a základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započaty 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
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d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. Q Smlouvy, a to ve výši 5.000,- 
Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotíivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 50O, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

9. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započaty kalendářní měsíc prodlení.

10. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

11. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty' ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy:

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 4 Smlouvy:

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či 11a ni navazujících, a to 
v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR 
v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII. 
odst. 22 Smlouvy:

f) 5-000,- Kč v případě, že se 11a základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení po\dnnosti dle 
písni, b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započaty' den 
prodlení.

12. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.
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13- V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

14. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění 11a uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění 11a typ projektu 2 (tj. 
„Projekt předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

15. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle čl. XXI. odst. 1 Smlouvy v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po
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dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: vedoucí lesnického střediska
adresa: Lesní 1111/3, Rumburk 408 01
e-mail:
fax:
tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: I
funkce: lesní správce
adresa: Suková 785/22A, Rumburk 408 01
e-mail: 
fax:
tel.: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezb>4ně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy 
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo
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® do dosažení finančního limitu 120% z částky 117 339 136,- Kč
upravené o výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) vypovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII. 

odst. 7 Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, ď), 
eh i), 10, 1), mh nh ťh nebo ip tohoto článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející 
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností 
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení 
nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v 
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o 
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení 
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. 
K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran 
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 

insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2. ,2 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při pivním neoprávněném odvozu;
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h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do dob)', po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle 11a vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner 11a pokyn Lesů ČR podle či. VIL odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy:
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 4 Smlouw;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. Q nebo 10 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným 
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to 
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě 
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. 
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl, VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR;

11) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouw ie nebo se ukáže být nepravdivým.
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5- Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh 

byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouval písemně vypovědět v případě, že se rozloha 
SÚJ, 11a níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní 
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že 
dojde v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
11a zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, 
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhňtami 
a právními předpisy.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění 11a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě, 
že v průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. 
XXIII. odst. i Smlouvy, z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či 
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž 
možnost zadání si Lesy CR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich 
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu 
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPII nesmí 
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR 
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných 
zakázkách.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést 11a třetí osobu.

6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých
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na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího j>rávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat v souladu sust. § 147a Zákona o 
veřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní 11a svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle list. § 147a Zákona o veřejných 
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí 
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
n Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

n Příloha č. P2 - Matice pro výpočet cen dříví;

n Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2016;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

n Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

u Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č.Ps - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

B Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;
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D Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2016;

D Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

n Příloha č. Ts - Ceník těžebních činností; 

n Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví; 

u Příloha č. Ts - Řadič výkonů těžebních činností; 

n Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

" Příloha č, Z2 - Ostatní informace;

" Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

n Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

u Příloha č. Zs - Zásady požární ochrany 

n Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne ' 9'11'2(115
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PLNA MOC
Představenstvo firmy UM LES, a.s., se sídlem v Rumburku, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01, 

IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706, zastoupené

předsedou představenstva 
trv. bytem Rumburk, Rumburk 1, , PSČ 408 01

a
členem představenstva 

trv. Bytem Rumburk, , PSČ 408 01

zmoč ň ti j e

bytem 
408 01 Rumburk 
r. č,: 

k zastupování a podepisování za společnost UNILES, a.s., při podepisování smlouvy
na plnění předmětu veřejné zakázky 

„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - rok 2016+“, 
pro část veřejné zakázky č. 241243 Rumburk, 

vyhlášené zadavatelem Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové.

V Rumburku 22. října 2015



I



Příloha Č. Dl ve mprovádeníWĚtiplexních lešniekťich Činností

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

strana 52a - Příloha č. Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 52b - Příloha č. Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni44)
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
241243 
Rumburk 
Rumburk

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název LS:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni1*
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SM, JD, 

DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

6 OR, TR, 
OsL-T OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

7 BR BR, BRP

8 OL, TP, 
OsL - M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

akceptoval: Ing. Petr Jelínek 
datum: 4.9.2015

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

DB

BK

BK

BK

podpis

Lesy České republiky, s. p.





1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 241243 
název zakázky: Rumburk 

název LS: Rumburk 
objem dříví [mJ]: 209 500

firma: UNILES, a.s.
IC: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Cena dříví "při pni" (CPD): 318 042 552 KČ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 •0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 851 1 107 1 260 1 428 1 560 1 628 1 778 1 746
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 651 907 1 060 1 428 1 587 1 703 1 861 1 922
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 368 507 788 803 916 954 1 092 1 106
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 415 639 788 922 1 016 1 069 1 177 1 191
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 815 1 039 1 188 1 322 1 416 1 469 1 577 1 591
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 610 740 959 1 079 1 265 1 527 1 532 1 543

SM, JD, DG
BÓ 2 1000 Podrostní běžná 854 878 956 1 037 1 157 1 346 1 386 1 391

: BO 2 3000 Na holině běžná 554 578 656 737 877 1 095 1 435 1 440
: BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 528 537 552 572 661 716 710 724

BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 525 534 549 621 737 854 855 858
BO

MD 3 1000 Podi oslní běžná 861 893 971 1 109 1 340 1 611 1 647 1 671
MD 3 3000 Na holině běžná 538 570 671 809 1 090 1 380 1 737 1 786
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 538 547 582 641 707 764 790 807
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 535 567 669 807 1 061 1 184 1 273 1 322

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 960 966 978 1 009 1 018 1 012 1 Ó07 1 030
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 660 666 678 709 718 712 1 007 1 030
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 660 666 678 709 718 700 696 719
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 660 666 678 709 718 700 696 719

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 632 638 650 681 690 715 792 873
DB 5 3000 Na holině běžná 632 638 650 681 690 715 1 192 1 273
DB 5 XX10 Bez rozlišení souše 632 638 650 681 690 672 668 691
DB 5 xx40 Bez rozlišení živelná 632 638 650 681 690 715 753 776

DB
OR, TR, OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 482 488 500 531 540 522 518 541
OR.TR, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 482 488 500 531 540 522 518 541
OR, TR, OsL-T 6 xx10 Bez rozlišení souše 482 488 500 531 540 522 518 541
OR, TR, OsL-T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 482 488 500 531 540 522 518 541
OR.TR, OsL-T

! BR 7 1000 Podrostní běžná 632 638 650 681 690 672 668 991
BR 7 3000 Na holině běžná 632 638 650 681 690 672 668 991
BR 7 xx10 Bez rozlišení souše 632 638 650 681 690 672 668 691
BR 7 xx40 Bez rozlišení živelná 632 638 650 681 690 672 668 691

BR
OL, TP, OsL-M 8 1000 Podrostní běžná 582 588 600 631 640 622 618 641
OL, TP, OsL - M 8 3000 Na holině běžná 582 588 600 631 640 622 618 641
OL, TP, OsL - M 8 xx10 Bez rozlišení souše 582 588 600 631 640 622 618 641
OL, TP, OsL-M 8 xx40 Bez rozlišení živelná 582 588 600 631 640 622 618 641
OL, TP, OsL-M

vypracoval: Ing. Petr Jelínek 
datum: 4.9.2015

Lesy České republiky, s. p.





víloha č. D2 ke Smlouv%_(0) J'pnu komplexních lesnických činností a 0 prodmmm\

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99

y
+1,00

Indexační dřevina SM
Výřezy II. třídy jakosti
Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy lil. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny 
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dřiví

smrk

smrk
smrk
smrk

smrk

celkem

0,00
0,03
0,01
0,00
0,22
0,65
0,09

1,00

0,00
0,09
0,02
0,01
0,19
0,65
0,04

1,00

0,00
0,20
0,05
0,04
0,12
0,55
0,04

1,00

0,00
0,31
0,07
0,09
0,08
0,41
0,04

1,00

0,00
0,38
0,09
0,13
0,05
0,31
0,04

1,00

0,01
0,42
0,10
0,15
0,02
0,27
0,03

1,00

0,01

0,44
0,11
0,17
0,01
0,23
0,03

1,00

0,02

0,45
0,11
0,18
0,00
0,21
0,03

1,00
Indexační dřevina BO
Výřezy II. třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina MD
Výřezy II. třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04
Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
Výřezy II. třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
Vtyřezy III. A/8 třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11
Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
Výřezy 1. třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Výřezy II. třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04
Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18
Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD) *

100 + V%XQ 
100

-SD*
100 + infxq 

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

V%XQ= VJak 1 * [fICDVjaki.iQ * °-7+ ICDNjaki.iQ * °.3 . ICDVJaki.2Q * 0,7+ ICDN * 0,3

100 100
* ,CDVJaklxQ ‘ °'7+ 'CDNjakrJÍQ » 0.3 * 1Q() _ 10Q'\ + 

100 )
+ Vjak2 * (fICDVjak2.lQ * 0-7+ ICDNjak2.xQ * °,3 ICDVja^.zQ * 0,7+ ICDNjak2.2Q * 0,3 

----------------------------------------------------------------  ¥ -------------------------------------------------------------------------- ¥
100 100

* 'CDVJ'<i<**Qt0''1+ICD_!h<!!!*XQ,0'l ^ 100 - 10(0 +... + 
100 /

+ VjakY * (
A ICDVJ(ikY.XQ * 0.7+ ICDNJ(lkY.XQ * 0.3 * ^qq _

100 ' J

fICDVjakY.iQ * 0,7+ ICDNjakY.iQ * °.3 . ICDVjakY.2Q * °.7+ ICDNjaky^Q * 0,3

100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti 

stanovené v této Příloze

ICDVJaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
íoo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= íoo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ ci ICDNjakt-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za i. kalendářní čtvrtletí roku 
2016 a ICDV jaki-YJíQ a ICDN jaki-v.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

INFxq - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce:

infxq =
100 + INFlm 100 + INF2m 100 + 1NFXI

100 100 100
+ 100-100

Kde:
INFi-xm jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného 

ČSÚ
INFnn odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci lednu 2016
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím 

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy
Fq = (CDq + 1 — CDq) * DODq

Kde:
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Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle ČI. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexované ceny dříví (CDq) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) ve skupině hmotnatostí - 
0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na 
OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou v této Příloze stanoveny 
váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy II. třídy7 jakosti Jaki smrk 0,01
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jaks 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jakó smrk 0,27
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dřív) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2016

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2016

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-7-iQ ICDNjaki-7-iQ ICDVj.ak1-7.1Q ICDNjaki-7-iQ

Výřezy II. třídy jakosti Jaki smrk 102,5 103,5 96,7 94,7
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 100,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 954 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
dřevoviny Jaks 110 105,5 994 96,2

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jakó smrk 104,5 106,2 98,8 974

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:
a. 0,2% za měsíc leden 2016 (INF,m)
b. 0,3% za měsíc únor 2016 (INF2m)
c. -0,2% za měsíc březen 2016 (INF3m)
d. 0,3% za měsíc duben 2016 (INF4m)
e. 0,3% za měsíc květen 2016 (INF5m)
f. -0,3% za měsíc červen 2016 (INFóm)

Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za i. čtvrtletí 2016 se vypočte dle 
výše uvedeného vzorce:

'102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3 \-------* 100 — 100) + 0,42K%iq= 0,01 *
100

107,7 * 0,7 + 106,9 * 0,3 
100

106,2 * 0,7 + 106,6* 0,3 
100

104,5 *0,7 + 103,9 *0,3 
100

* 100 - 100 + 0,10

* 100 - 100J + 0,15

* 100 - 100^ + 0,02

/110,0*0,7 + 105,5 *0,3 \* (------------ —-------------- * 100 - ÍOOJ + 0,27

/104,5 * 0,7 + 106,2 * 0,3 \
* ^------------ —-------------- * 100 - 100J + 0,03

'100,5 * 0,7 + 105,2 * 0,3 \
—---- --------- * 100 - ÍOOJ = 6,0 %

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden až březen 2016 (INFim až 
INF3m) se vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2
INF* = íoo * íoo * íoo * 100 - 100 = °'3%

Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

100 + 6,0 100 + 0,3 ,
CDq = (1200 + 300) *---- 7777;------- 300 *----7777;----= 1289 Kč/m3100 100

Výpočet indexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mczičtvrtletního 
poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte 
dle vzorce:

/102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3 96,7 * 0,7 + 94,7 * 0,3 \y%2Q= 0,01 * (------------- —------------- *------------ —----------- * 100 - ÍOOJ + 0,42

107,7 * 0,7 + 106,9 * 0,3 95,1 * 0,7 + 96,6 * 0,3
100 100

* 100 - 100 + 0,10

/106,2 * 0,7 + 106,6 * 0,3 95,1 * 0,7 + 94,2 * 0,3 \---------- --------- ------- * —----- ^—7- ------ * 100 - 100 + 0,15V 100 100 )
104,5 * 0,7 + 103,9 * 0,3 97,3 * 0,7 + 100,8 * 0,3

Í00 * 100
110,0 * 0,7 + 105,5 * 0,3 99,1 * 0,7 + 96,2 * 0,3

* 100 - 100 + 0,02

100 100 
104,5 * 0,7 + 106,2 * 0,3 98,8 * 0,7 + 97,1 * 0,3

* 100 - 100 + 0,27

100 100 
100,5 * 0,7 + 105,2 * 0,3 103,4 * 0,7 + 96,6 * 0,3

* 100 - 100^ + 0,03

100 100 * 100 - 100 = 2>7%
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INF,,,, 
až INFórn) se vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3 
INF-?n =---—---*---- —---*----—---*----—---*----—---*---- —----- 100 = 0,6%2Q 100 100 100 100 100 

Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

100

CDq = (1200+- 300) *
100 + 2,7 100 + 0,6
----------------  300 *-----—----= 1239 Kč/1113100 100

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 
Snilo u\y
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2016
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2016 a pro 
uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši 1001113 v dřevině 
smrk hmotnatosti -0,69 1113.

Fq = (1239 - 1289) * 100 = -5000 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu 11a částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.
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Příloha č. Pl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji o

PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2016

Část A - Příloha č.Pl - pěstební projekt - pěstební činnost - 44 stran 
Část B - Příloha č.Pl - pěstební projekt - saclcbní materiál - 2 strany
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1-241 LS Rumburk MVO-UHX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONÚ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj .rok:2016 LIST 1
1

Smi Tp Revir Kód J P R I, Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv Ij H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria: Příloha č.PÍ - pěstební projekť - pěsťební činnost
("38 Čislo zakázky" = 243)

Část A

243 1 - Rumburk * Předaný projekt

Cil 111 3 1418 60Cai2 12 1 1,12 306,000
011 111 3 1418 60Fall 12 1 0,04 15,000
011 111 3 1418 61Bal4 12 1 0,30 166,000
011 111 3 1418 61Cal5 12 1 0, 93 206,000
011 111 3 1418 62Aali 12 1 0,20 100,000
011 111 3 1418 63Aal0 12 1 0,10 72,000
011 111 3 1418 64Dal2 12 1 2,00 1000,000
011 111 3 1418 65Bal4 12 1 0,40 127,000
on 111 3 1418 67AalO 12 1 0,21 83,000
011 111 3 1418 67Aal2a 12 1 0,27 144,000
011 111 3 1418 67Ca09a 12 1 0,06 29,000
cn 111 3 1418 67C310 12 1 0,67 331,000
011 111 3 1418 67Call 12 1 0,27 136,000
011 111 3 1418 68Balí 12 1 0,39 194,000
011 111 3 1418 68Bal3 12 1 0, 63 122,000
011 lil 3 1418 83AalO 12 i 1,04 488,000
011 111 3 1418 84Bai0a 12 1 0,04 20,000
011 111 3 1418 SSAalOb 12 1 0,24 122,000
011 111 4 1413 88Dall 12 1 1,90 713,000
011 111 4 1418 89Calla 4 1 0,51 166,790
011 111 4 1418 89Calld 12 1 1,57 690,470
011 111 4 1418 90Ball 12 1 0, 65 306,000
311 111 4 1418 95Aail 9 1 0, 60 316,770
011 111 4 1418 95Baii 6 1 0,55 313,820
on 111 4 1418 100Cal2a 12 1 0,35 199,810
011 111 5 1418 126Call 12 1 0, 50 227,000
on 111 5 1418 126Cal2 6 1 1,20 598,000
on 111 5 1418 130Aali 6 1 0, 90 340,000

243 011 111-■Úklid klestu (bez pálení) - ručně -- jehl.+list. 17, 64 7532,660 m3

on 611 1 1418 lAal2 12 1 0,02
on 611 1 1418 lEal4 12 1 0,04
on 611 1 1418 2Cal0a 12 1 0,10
011 611 1 1418 2Cal4 12 1 0,01
011 611 1 1418 2Dal2 12 1 0,05
011 611 1 1418 2Eal2 12 1 0,25
011 611 1 1418 2Eal4 12 1 0, 27
011 611 1 1418 4Balla 12 1 0,04
011 611 1 1418 6Bal2a 12 1 0,02
011 611 1 1418 liBalla 12 1 0,20
011 611 1 1418 HBal3 12 1 0,03
011 611 1 1418 llDal3 12 1 0,03
011 611 1 1418 12Bal3 12 1 0,05
011 611 1 1418 13Call 12 1 0,10
011 611 1 1418 13Cal5 12 1 0,05
011 611 1 1418 16Bal2 12 1 0,02
011 611 1 1418 16Cali 12 1 0,04
on 611 1 1418 17Aal4 12 1 0, 10
011 611 1 1418 20Bal4 12 1 0,05
011 611 1 1418 20Cal3a 12 1 0,08' 011 611 1 1418 23Aall 12 1 0,08
011 611 1 1418 23Bal3 12 1 0,02
011 611 1 1418 23Bal6 12 1 0, 15
011 611 1 1418 26Call 12 1 0,03
011 611 1 1418 27Balla 12 1 0,02
011 611 3 1418 59Bal4 12 1 0, 10
011 611 3 1418 60Bal2 12 1 0,05
011 611 3 1418 60Cal2 12 1 0,40
011 611 3 1418 60Fa14 12 1 0,10
011 611 3 1418 65Bal4 12 1 0,10
011 611 3 1418 83AalO 12 1 0,30
011 611 3 1418 84Dal2 12 1 0,05
011 611 3 1418 84Eal2 12 1 0,45
011 611 4 1418 87Bal2 6 1 0,20
011 611 4 1418 89Calla 3 1 0,10
011 611 4 1418 89Calld 12 1 0,60
011 611 4 1418 90Ball 9 1 0, 30
011 611 4 1418 93Aal4 12 1 0,30
011 611 4 1418 93Aal4a 3 i 0,10
011 611 4 1418 95Ball 3 1 0,10
011 611 4 1418 98Aal2 6 1 0,20
011 611 4 1418 lOiBallc 12 1 0,20
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Sít. 1 TP Revir Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 611 4 1418 106Bal3 6 1 0,10
243 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 5, 60

‘ 011--VyklLizování ploch po těžbě 23,24 7532,660

012 071 1 1418 lňal3 6 6 SML 1 0,15
012 071 1 1418 2Cal4 6 6 SML 1 0,13
012 071 1 1418 4Baila 6 6 SML 1 0,50
012 071 1 1418 6Bal2a 6 6 SML 1 0,35
012 071 1 1418 8Aa 11 6 6 SML 1 0,40
012 071 1 1418 11Ba 13 6 6 SML 1 0,40
012 071 1 1418 11Ba 11 6 6 SML 1 0,20
012 071 i 1418 1lDal3 6 6 SML 1 0,36
012 071 1 1418 13Call 6 6 SML 1 0,45
012 071 1 1418 13Cal5 6 6 SML 1 0,50
012 071 1 1418 16Bai2 6 6 SML 1 0,28
012 071 1 1418 leCall 6 6 SML 1 0,35
012 071 1 1418 17Aal4 6 6 SML 1 0,40
012 071 1 1418 20Bal4 6 6 SML 1 0,20
012 071 1 1418 22Aal2 6 6 SML 1 0,35
012 071 1 1418 26Cal1 6 6 SML 1 0,30
012 071 1 1418 27 Fa 12 6 6 SML 1 0,15
012 071 1 1418 27 Fa 14 6 6 SML 1 0,20
012 071 3 1418 65Bal4 7 3 SML 1 0,40
012 071 3 1418 84Ba12a 7 3 SML 1 0,20
012 071 3 1418 84Dal2 7 3 SML 1 0,37
012 071 3 1418 84Eal2 7 3 SML I 0,16

243 012 071--Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 6,80

012 171 5 1418 136Aa08 6 3 SML 1 0,50
012 171 5 1418 145Ba08 6 3 SML 1 1,20

243 012 171--Příprava půdy pod porostem-■chemicky celoplošně 1,70

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 8,50

016 211 1 1418 2BaOO 50 5 1250 SML 1 0,48 1, 920
016 211 1 1418 2Ga00 50 5 1250 SML 1 0,13 0,520
016 211 1 14 18 2GaOO 51 5 1250 SML 1 0,31 1,240
016 211 1 1418 3Aa00 50 5 1250 SML 1 0,30 1,200
016 211 1 1418 3Aa00 51 5 1250 SML 1 0,30 1,200
016 211 1 14 18 3Ca00 50 5 1250 SML 1 0, 04 0,160
016 211 1 1418 5Ca00 50 5 1250 SML 1 0,31 1,240
016 211 ' 1 1418 6Aa00 50 5 1250 SML 1 0,28 1,120
016 211 1 1418 8Aa00 50 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 1 1418 8Aa00 51 5 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 211 1 1418 8Aa00 52 5 1250 SML 1 0,11 0, 440
016 211 1 1418 8Ba00 50 5 1250 SML 1 0,37 1,480
016 211 1 14 18 9Aa00 50 5 1250 SML 1 0, 46 1,840
016 211 1 14 18 lOBaOO 50 4 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 211 1 1418 11Ca00 4 0 5 1250 SML 1 0,11 0, 440
016 211 1 1418 HCaOO 41 5 1250 SML 1 0,28 1,120
016 211 1 1418 HCaOOa 40 5 1250 SML 1 0,26 1,040
016 211 1 1418 ilEaOO 40 5 1250 SML 1 0,30 1,200
016 211 1 1418 12Ba00 41 5 1250 SML 1 0,23 0, 920
016 211 1 1418 12Ba00 40 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 211 1 1418 12Ca00 40 5 1250 SML 1 0,19 0, 760
016 211 1 1418 13Ba00 40 5 1250 SML 1 0, 45 1,800
016 211 1 1418 13Da00 50 5 1250 SML 1 0,19 0,760
016 211 1 1418 13Da00 51 5 1250 SML 1 0,38 1,520
016 211 1 1418 13Da00a 40 5 1250 SML 1 0,30 1, 200
016 211 1 1418 ISAaOO 50 5 1250 SML 1 0, 4 9 1,960
016 211 1 1418 ISAaOO 51 5 1250 SML 1 0,04 0,160
016 211 1 1418 19Ea00 50 5 1250 SML 1 0,37 1,480
016 211 1 1418 19Ea00 51 5 1250 SML 1 0, 26 1,040
016 211 1 1418 19Ea00 52 5 1250 SML 1 0, 04 0,160
016 211 1 1418 19Ea00a 50 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 211 1 1418 20Ba00 50 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 211 1 1418 20Ba00 51 5 1250 SML 1 0,06 0, 240
016 211 1 1418 20Da00 50 5 1250 SML 1 0, 36 1,440
016 211 1 1418 20Fa00 50 5 1250 SML 1 0,17 0, 680
016 211 1 1418 20Fa00a 51 5 1250 SML 1 0, 16 0, 640
016 211 1 1418 20Fa00b 50 5 1250 SML 1 0,08 0, 320
016 211 1 1418 20JaOO 50 5 1250 SML 1 0,24 0, 960
016 211 1 1418 21Aa00 40 5 1250 SML 1 0,07 0,280
016 211 1 1418 25Ca00 50 5 1250 SML 1 0,23 0, 920
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zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 1 1418 26Aa00 50 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 1 1418 26Aa00 51 5 1250 SML 1 0,19 0,760
016 211 1 1418 26Ba00 50 5 1250 SML 1 0,17 0, 680
016 211 1 1418 27Sa00 50 5 1250 SML i 0, 10 0,350
016 211 1 1413 27CaOO 50 5 1250 SML 1 0,13 0, 475
016 211 2 1418 32Da00 11 1255 SML 1 0, 45 1,440
016 211 2 1418 32Da00 11 50265 SML 1 0, 14 0, 900
016 211 2 1418 33Ca00 5 1260 SML 1 0,01 0,040
016 211 2 1418 33Ca00a 11 1265 SML 1 0, 63 2,025
016 211 2 1418 35AaOO 4 0 11 1265 SML 1 0,05 0, 160
016 211 2 1418 35Aa00 50 li 1265 SML 1 0,04 0, 128
016 211 2 1418 35Aa00 11 1265 SML 1 0,05 0,160
016 211 2 1418 35Ca00 40 5 1265 SML 1 0,45 1,450
016 211 2 1418 35Ca00 40 5 50265 SML 1 0,16 1,175
016 211 2 1418 35Ca00b 5 50255 SML 1 0,36 2,325
016 211 2 1418 35Da00 40 5 1265 SML 1 0,60 1, 920
016 211 2 1418 36Ea01a 20 4 1265 SML 1 0,03 0,096
016 211 2 1418 36Ea01a 20 5 50265 SML 1 0,04 0,256
016 211 2 1418 361’a00 5 1260 SML 1 0,80 3,200
016 211 2 1418 36Fa00a 5 1265 SML 1 0,06 0,192
016 211 2 1418 38Aa00 10 1265 SML 1 0,09 0,300
016 211 2 1418 38Ca09 50 4 1265 SML 1 0,21 0, 672
016 211 2 1418 38Ca09 50 4 50265 SML 1 0,08 0,512
016 211 2 1418 44DaOO 10 1265 SML 1 0,11 0,308
016 211 2 1418 46Aa00 4 50265 SML 1 0,01 0,064
016 211 2 1418 48Da00 50 4 1265 SML 1 0,04 0,128
016 211 2 1418 48Da00 51 4 1265 SML 1 0,04 0,128
016 211 2 1418 51Ca00 4 1260 SML 1 0, 10 0,350
016 211 2 1418 53Aa00 5 1260 SML 1 0,21 0,750
016 211 2 1418 53Aa00 5 10260 SML 1 0,00 0, 400
016 211 3 1413 593a00 51 5 1260 SML i 0,09 0,315
016 211 3 1418 60Cal2 61 10 1260 SML 1 1,00 3,500
016 211 3 1418 62Ba00b 51 5 1260 SML 1 0,32 1,280
016 211 3 1418 63Ba00 51 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 3 1418 63Ba00 52 5 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 3 1418 64BaC0 51 5 1260 SML 1 0,07 0,245
016 211 3 1418 64Ba00 52 5 1260 SML 1 0,05 0, 175
016 211 3 1418 66Aall 61 10 1260 SML 1 1,00 4,000
016 211 3 1418 66Aall 61 10 50160 SML 1 0,50 4,000
016 211 3 1418 66Ba00 61 5 1260 SML i 0, 08 0,280
016 211 3 1418 67Aa00 51 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 3 1418 67Ca00 51 5 1260 SMI, 1 0,02 0,080
016 211 3 1418 70Ea09 51 5 1260 SML 1 0,03 0, 105
016 211 3 1418 72Ba00 51 5 1260 SML 1 0,06 0,210
016 211 3 1418 72Ca00 51 5 1260 SML 1 0, 17 0,595
016 211 3 1418 75Aa00 51 5 1260 SML 1 0, 09 0,360
016 211 3 1418 84Ba00 51 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 211 3 1418 84Da00 51 5 1260 SML 1 0,11 0,440
016 211 3 1418 84Fa00 43 5 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 4 1418 86Ga09 50 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 211 4 1418 87Dal3 50 5 1250 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 4 1418 87Dal3 51 5 1250 SML 1 0,10 0, 400
016 211 4 1418 89BalO 40 5 1250 SML 1 0,04 0,160
016 211 4 1418 89Caí0c 50 5 1250 SML 1 0,04 0,160
016 211 4 1418 93Bal0a 4 0 5 1250 SML 1 0, 13 0, 520
016 211 4 1418 93Bal0a 41 5 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 4 1418 93Bal0a 4 2 5 1250 SML 1 0,34 1,360
016 211 4 1418 94Cal0b 40 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 211 4 1418 94Cal0b 50 5 1250 SML 1 0,08 0,280
016 211 4 1418 94Cal0b 51 5 1250 SML 1 0, 01 0,040
016 211 4 1418 94Cal4 50 5 1250 SML 1 0,08 0, 320
016 211 4 1418 94Cal4 51 5 1250 SML 1 0,07 0,280
016 211 4 1418 94Cal4 52 5 1250 SML 1 0,06 0,240
016 211 4 1418 94Cal4 53 5 1250 SML 1 0,35 1, 400
016 211 4 1418 94Ca14 54 5 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 4 1418 97AalO 40 5 1250 SMI, 1 0,04 0,160
016 211 4 1418 97Aal2 50 5 1250 SML 1 0,52 1,820
016 211 4 1418 97Ca09a 40 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 211 4 1418 99CalO 50 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 211 4 1418 lOOCall 50 5 1250 SML 1 0,12 0,480
016 211 4 1418 115Ball 50 5 1250 SML 1 0,29 1,160
016 211 4 1418 llSBall 51 5 1250 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 5 1418 120Cal1 50 5 1260 SML 1 0,64 2,560
016 211 5 1418 122Bal2b 50 5 1260 SML 1 0, 15 0,600
016 211 5 1418 125Cal7a 50 5 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 5 1418 130Eal0 50 5 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 5 1418 137Ca08 50 5 1260 SML 0,10 0,350
016 211 5 1418 139Aa09 4 0 5 1260 SML 1 0,12 0,480
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
za k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 2 1418 31Ca01c 4 1265 SML 1 0,15 0,460
016 611 2 1418 32Ca01 4 42250 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 33Aa01 20 5 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 33Ba01e 20 5 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 34Aa01 5 50389 SML 1 0,10 0, 080
016 611 2 1418 34Aa01c 15 5 1265 SML 1 0,04 0,128
016 611 2 1418 34Aa01c 20 5 1265 SML 1 0,04 0,128
016 611 2 1418 34Aa01d 15 5 50265 SML 1 0,04 0,256
016 611 2 1418 34Aa01d 20 5 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 35Ca01e 30 5 50265 SML 1 0,10 0,720
016 611 2 1418 35Da01 31 5 1265 SML 1 0,05 0,160
016 611 2 1418 35Da01b 20 5 50265 SML 1 0,04 0,288
016 611 2 1418 35Da01c 5 42250 SML 1 0,05 0, 500
016 611 2 1418 36Ba01b 90 5 1265 SML 1 0,04 0,128
016 611 2 1418 36Ba01c 5 50265 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 36Ba01e 4 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 36Ca01c 10 4 1265 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 36Ca0ic 10 4 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 36Ca01g 4 1265 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 36Ca01g 5 50265 SML 1 0,02 0,128
016 611 2 1418 38Ba01a 20 4 50265 SML 1 0,06 0,384
016 611 2 1418 38Da01b 16 5 50265 SML 1 0, 05 0,320
016 611 2 1418 39Ba01 20 4 1265 SML 1 0, 03 0,096
016 611 2 1418 39Ba01 20 4 50265 SML 1 0,01 0, 064
016 611 2 1418 39Ca01c 20 4 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 39Fa01b 20 4 1265 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 39Ga01a 20 4 1265 SML 1 0,02 0,064
016 611 2 1418 39Ga01b 20 4 42250 SML 1 0,03 0, 250
016 611 2 1418 39Ga01c 20 4 50265 SML 1 0, 03 0,160
016 611 2 1418 39Ga01d 5 1265 SML 1 0,10 0, 320
016 611 2 1418 39Ga01g 4 1265 SML 1 0,05 0, 160
016 611 2 1418 39Ga01g 4 50265 SML 1 0,10 0, 640
016 611 2 1418 39Ga01g 4 50389 SML 1 0,03 0,024
016 611 2 1418 40Ba01a 10 4 1265 SML 1 0, 02 0, C64
016 611 2 1418 40Ba01a 10 4 50265 SML 1 0,03 0, 192
016 611 2 1418 41Aa01 10 4 1265 SML 1 0,04 0, 128
016 611 2 1418 41Ba01b 90 4 1265 SML 1 0,02 0,056
01 6 611 2 1418 4IBaOlb 90 4 10260 SML 1 0,01 0,030
016 611 2 1418 4lEaOlc 90 5 1265 SML 1 0,13 0,416
016 611 2 1418 4lFaOlb 15 4 50160 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 42Ao01a 21 4 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 42Aa01b 91 4 1265 SML 1 0,10 0,320
016 611 2 1418 43Aa01a 90 10 1265 SML 1 0,04 0,128
016 611 2 1418 43Ca01d 30 6 50265 SML 1 0,05 0,320
016 611 2 1418 43Da01 3 1265 SML 1 0,10 0,320
016 611 2 1418 43Da01b 10 4 50265 SML 1 0,03 0, 192
016 611 2 1418 44Ba01 15 4 1265 SML 1 0,05 0,160
016 611 2 1418 44Ba01b 15 4 50265 SML 1 0, 04 0,256
016 611 2 1418 44Ba01c 4 50265 SML 1 0,07 0,448
016 611 2 1418 44Ba01c 4 50389 SML 1 0,02 0,016
016 611 2 1418 44Da01 20 4 1265 SMI, 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 44Da01 20 4 50265 SMI, 1 0,02 0, 128
016 611 2 1418 44Ea01a 15 11 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 44Ea01b 15 4 1265 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 44Ga01 15 4 1260 SML 1 0,04 0,128
016 611 2 1418 44Ga01a 15 4 40250 SML 1 0,05 0,450
016 611 2 1418 4 5Aa Ola 40 5 50265 SML 1 0,08 0,512
016 611 2 1418 45Aa01c 20 5 50265 SML 1 0,04 0,256
016 611 2 1418 45Ca01 90 4 1260 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 4 GBaOlb 10 4 1265 SML 1 0,08 0,224
016 611 2 1418 4 6Ba01e 15 4 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 47Aa01 10 4 1265 SMI, 1 0,04 0, 128
016 611 2 1418 47Aa01a 10 4 50265 SML 1 0,02 0,128
016 611 2 1418 48Aa01 30 4 50265 SML 1 0,09 0,580
016 611 2 1418 48Aa01 30 5 1265 SML 1 0,06 0,192
016 611 2 1418 48Aa01a 5 1265 SML 1 0,05 0,160
016 611 2 1418 48Aa01h 90 4 50265 SML 1 0,05 0,320
016 611 2 1418 48Ba01c 5 1265 SML 1 0,07 0,245
016 611 2 1418 48Da01a 1 4 1265 SML 1 0,10 0,320
016 611 2 1418 4 9Ba01 4 1265 SML 1 0,05 0,140
016 611 2 1418 4 9Ca01e 1 5 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 4 9Ca01f 90 5 1265 SML 1 0,15 0,420
016 611 2 1418 4 9Da01 15 4 1265 SML 1 0,04 0, 112
016 611 2 1418 50Aa01 5 50265 SML 1 0,03 0,216
016 611 2 1418 50Aa01d 10 5 1265 SML 1 0,05 0,140
016 611 2 1418 SIBaOl 15 4 50265 SML 1 0,10 0, 640
016 611 2 1418 SIBaOla 15 5 1265 SML 1 0,15 0, 960
016 611 2 1418 51Ba01d 4 50265 SML 1 0,02 0,128
016 611 2 1418 51Ca01a 10 5 50265 SML 1 0,05 0,320
016 611 2 1418 SICaOlb 10 5 50265 SML 1 0,03 0,192
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Smi TP Revír Kcd J P R L lax Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
za i: Výk Pav L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 2 1418 SICaOlc 20 5 50265 SML 1 0,05 0,320
016 611 2 1418 SICaOle 90 5 1265 SML 1 0,05 0,140
016 611 2 1413 51Ca01j 4 50265 SML 1 0,07 0, 448
016 611 2 1418 51Ca01j 5 10260 SML 1 0,05 0,150
016 611 2 1418 51Ca01k 4 1265 SML 1 0,05 0,140
016 611 2 1418 52A.a01b 15 5 1265 SML 1 0,02 0, 096
016 611 2 1418 52Aa01d 90 5 1265 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1418 52Ba01b 10 5 1265 SML 1 0,05 0,160
016 611 2 1418 52Ba01d 90 5 1265 SML 1 0,02 0,064
016 611 2 1418 52Ba01f 5 50265 SML 1 0,03 0,216
016 611 2 1418 53Aa01c 90 5 1265 SML 1 0,10 0,280
016 611 2 1418 53Aa01f li 50265 SML i 0,15 0, 960
016 611 2 1418 S3Ba0i 1 4 10260 SML 1 0,05 0,150
016 611 2 1418 53Ba01 1 5 50265 SML 1 0,15 0, 960
016 611 2 1418 538a01b 5 1265 SML 1 0,07 0,192
016 611 2 1418 53Ba01f 4 50265 SML 1 0,05 0,320
016 611 2 1413 53Ca01a 15 4 50265 SML 1 0,02 0,128
016 611 2 1418 53Ca01b 15 4 1265 SML 1 0,02 0,056
016 611 2 1418 53Ca01b 15 4 50265 SML 1 0,02 0,128
016 611 2 1418 53Da01 5 1265 SML 1 0,10 0,280
016 611 2 1418 53Da01a 11 50265 SML 1 0,03 0,192
016 611 2 1418 54Aa03 10 5 1265 SML 1 0,05 0,140
016 611 2 1418 54Aa01a 11 4 50265 SML 1 0,03 0, 192
016 611 2 1418 54Ca01b 15 5 1265 SML 1 0,07 0, 196
016 611 2 1418 54Ca01d 15 5 10260 SML 1 0,02 0, 075
016 611 2 1418 5 4 Ca 01d 15 5 50265 SML 1 0,05 0,320
016 611 2 1418 54Da01a 30 5 1265 SML 1 0,05 0,160
016 611 2 1418 54Da01a 30 5 50265 SML 1 0,02 0, 128
01 6 61 i 2 1418 SSAaOlb 11 5 1265 SML 1 0,05 0, 140
016 611 2 1413 55Aa01d 11 5 50265 SML 1 0,05 0,320
016 611 2 1418 55Aa01f 31 5 50265 SML 1 0,10 0, 640
016 611 3 1418 59Ba01a 10 5 1260 SML 1 0,03 C, 105
016 611 3 1418 64Ba01 1 5 1260 SML 1 0,03 0,105
016 611 3 1418 64Ba01 29 5 1260 SML 1 0,01 0,035
016 611 4 1418 115Call 15 5 50255 SML 1 0,04 0,256
016 611 5 1418 133Da08 15 5 1260 SML 1 0,06 0,210
016 611 5 1418 136Cal0 10 5 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 611 5 1418 13 7 Da12 15 5 1260 SML 1 0,08 0,280
016 611 5 1418 139Aa09 5 1260 SML 1 0,04 0,160

243 016 611--Opiikovaná sadba do ncpř . půdy-ru čni-j arr.ková 6, 92 31,715 tis

016 621 1 1418 2Ea01b 4 50160 SML 1 0,10 0,800
016 621 1 1418 3Aa01 10 4 50160 SML 1 0,08 0, 640
016 621 1 1418 9Da01a 12 4 50160 SML 1 0,04 0,320
036 621 1 1418 ISCaOlb 21 4 50160 SML 1 0,03 0,240
016 623 1 1418 20Ca01b 15 4 50160 SML 1 0,03 0,270
016 623 1 1418 20Ja01b 15 4 50160 SML 1 0,02 0,180
016 621 1 1418 27Ca01 20 5 83260 SML 1 0,04 0,160
016 621 3 1418 59Ba01a 10 5 83260 SML 1 0,02 0,060
016 621 3 1418 64Ba01 1 5 83260 SML 1 0, 01 0,030
016 621 3 1418 64Ba01 29 5 83260 SML 1 0,04 0,120
016 621 3 1418 67Aal2b 91 5 83260 SML 1 0,03 0, 090
016 621 3 1418 72Aa01 1 4 83260 SML 1 0,04 0,120
016 621 3 1418 72Ba01c 4 83260 SML 1 0,05 0,150
016 621 3 1418 73Ba01c 21 4 50160 SML 1 0,01 0,080
016 621 3 1418 74Ca09 31 5 83260 SML 1 0,01 0,030
016 621 3 1418 84Eal2 2 5 42250 SML 1 0,06 0,240
016 621 4 1418 87Fali 33 4 50160 SML 1 0,03 0,270
016 621 4 1418 87Kal0a 15 4 50160 SML 1 0,04 0,320
016 621 4 1418 96Bal0a 30 4 50160 SML 1 0,03 0,240
016 621 4 1418 lOOAallb 15 4 50160 SML 1 0,03 0,270

243 016 621--Opakovaná sadba do nepř .půdy-:ruční-štěrbinové 0,74 4,630 tis

1 016--Zalesňování sadbou 37,00 180,629

022 011 1 1418 2GaOO 50 5 1 0,27 0,250
022 011 1 1418 3Aa00 50 5 1 0,28 0,274
022 011 1 1418 5Ca00 50 5 1 0, 12 0,140
022 011 i 1418 88a00 50 5 1 0,25 0,202
022 011 1 1418 HCaOO 40 5 1 0,23 0,235
022 011 1 1418 IlEaOO 40 5 1 0,18 0,174
022 011 1 1418 !3Ba00 40 5 1 0,19 0,190
022 011 1 1418 13Da00 51 5 i 0,26 0,204
022 011 1 1418 15Aa00 50 5 1 0,18 0,170
022 011 i 1418 19Ea00 50 5 1 0,26 0,206
022 011 1 1418 26Aa00 50 5 1 0, 15 0,170
022 011 2 1418 33Ca00a li 1 0,22 0,190
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv I, H C hol sic. mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 2 1418 35Ca00 5 0,16 0,180
022 011 2 1418 35Da00 5 1 0,20 0,200
022 011 2 1418 35Da01a 12 1 0,02 0,040
022 011 2 1418 53Aa00 2 1 0,08 0,120
022 011 2 1418 53Ba01 2 1 0,30 0,290
022 011 3 1418 5 9Bal4 61 11 1 0,40 0,390
022 011 3 1418 60Fal4 61 11 1 0,50 0, 600
022 011 3 1418 62Ba00a 51 6 1 0,16 0,180
022 011 3 1418 8 4 Fa 0 0 51 6 1 0,04 0,085
022 011 4 1418 97Aa00 50 4 1 0,18 0,170
022 011- Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 4,63 4,660 km

022 211 1 1418 ICaOl 90 12 1 0,35 0,320
022 211 1 1418 6Ba01 1 9 1 0,23 0,250
022 211 1 1418 OBaOla 90 9 1 0,31 0,250
022 211 1418 íIBaOla 10 12 1 0,41 0,257
022 211 1 1418 1IBaOld 10 12 1 0,32 0, 182
022 211 1 1418 1IBaOld 12 12 1 0,12 0,100
022 211 1 1418 12Aa01 90 12 1 0,30 0,257
022 211 1 1418 13Ca01b 11 12 1 0,73 0,500
022 211 1 1418 15Ca01 9 1 0, 45 0,286
022 211 1 1418 18Aa01a 90 12 1 0,40 0,311
022 211 1 1418 2lAaOi 90 12 1 0,54 0, 579
022 211 1 1418 2ICaOOa 91 9 1 0,54 0,465
022 211 1 1418 22Ba0i 10 12 0,31 0,286
022 211 2 1418 33Aa03a 8 1 0, 20 0,200
022 211 2 1418 35Da0ia 12 1 0,35 0,160
022 211 2 1418 37Ca01b 3 1 0,39 0,284
022 211 2 1418 4IBaOic 8 1 0,20 0, 175
022 211 2 1418 44Ca0i 12 1 0,30 0,260
022 211 2 1418 50Ba02a 12 1 0,10 0,140
022 211 3 1418 64Aa02d 12 1 0, 09 0,130
022 211 3 1418 65Ba02c 12 1 0,27 0,380
022 211 3 1418 68Ea02 12 1 0,13 0,160
022 211 3 1418 70Aa01d 6 0, 25 0,150
022 211 3 1418 82Bal3 6 1 0,17 0,165
022 211 4 1418 105Aal3 9 1 0,90 0,540
022 211-Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 8,36 6,787

022 221 4 1418 89Aal4 6 1 0,15 0,160
022 221 4 1418 89Bal1 6 1 0,20 0,200
022 221 4 1418 95Aa0ia 9 1 0,05 0,100

243 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné--nad 180 cm 0, 40 0,460 km

022 411 3 1418 70Aa01d 7 1 0,25 0,210
243 022 411-Oplocov . z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně 0,25 0,210 km

022 981 2 1418 35Da01a 12 1 0,015
243 022 981-Údržba a opravy oplocenek 0,015 km

022 982 4 1418 llSCaOl 12 1 0,20 0,200
243 022 982-Údržba a opravy oplocenek 0,20 0,200 km

022-Oplocování mladých lesních porostů 13,84 12,332

023 011 1 1418 2Ba00 50 9 1 0,01 1,000
023 011 1 1418 3Aa00 51 9 1 0, 01 1,000
023 011 1 1418 13Da00 50 9 1 0,01 1,000
023 011 1 1418 2ODa00 50 9 1 0,01 1,000
023 011 4 1418 93Aali 6 1 0,04 1,000
023 011 4 1418 97Cal0 6 1 0,04 1,000

243 023 011--Kontrolní a :srovnávací plochy-zřizování 0,12 6,000 ks

023 021 1 1418 lAaOi 90 12 1 0,01 1,000
023 021 1 1418 5Ba0ia 91 12 1 0,01 1,000
023 021 1 1418 UDaOla 10 12 1 0,01 1,000
023 021 1 1418 22Ca01 11 12 1 0,01 1,000
023 021 4 1418 92Cal6 6 1 0,04 1,000
023 021 4 1418 97Ba10 6 1 0,04 1,000

243 023 021--Kontrolní a :srovnávací plochy-rozebírání 0,12 6,000 ks
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Síni TP Revír Kód J P R L íax Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
7. a k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 111 2 1418 28Aa01c 6 51 SML 1 0,20 0,800
023 111 2 1418 28Ba01d 6 51 SML 1 0, 12 1,000
023 111 2 1418 28CaClb 5 51 SML 1 0, C6 0,500
023 111 2 1418 29BaClb 6 51 SML 1 0,05 0, 400
023 111 2 1418 29Da09 10 6 51 SML 1 0,03 0,200
023 111 2 1418 29Da09 11 6 51 SML 1 0,05 0,320
023 111 2 1418 31Ba01b 6 51 SML 1 0,18 1,400
023 111 2 1418 34Aa01e 6 51 SML 1 0,02 0,100
023 111 2 1418 3 6 Aa 01 6 51 SML 1 0,05 0, 400
023 111 2 1418 36Ba01f 6 51 SML 1 0,35 1,300
023 111 2 1418 36Ca01e 6 51 SML 1 0,21 1,700
023 111 2 1418 36Ca01g 6 51 SML 0,50 3,500
023 111 2 1418 3CEa01a 6 51 SML 1 0,15 1,200
023 111 2 1418 36Ea01b 6 51 SML 0,60 1, 450
023 111 2 1418 36Ea01f 6 51 SML 1 0,04 0,350
023 111 2 1418 36Fa01f 6 51 SML 1 0,35 2,500
023 111 2 1418 37Ba01 6 51 SML 1 0, 14 0,900
023 111 2 1418 37Ca01 6 51 SML 0,10 0,750
023 111 2 1418 38Aa01 6 51 SML 1 0,04 0,300
023 111 2 1418 38Ba0ia 6 51 SML 1 0,25 1,800
023 111 2 1418 38CaOO 6 51 SML 1 0,08 0, 600
023 111 2 1418 38Ca01 6 51 SML 0,18 1,400
023 111 2 1418 38Ca02b 6 51 SML 1 0,04 0, 300
023 111 2 1418 39Ga01a 6 51 SML 1 0,10 0,500
023 111 2 1418 41Ba01 6 51 SML I 0,10 0,800
023 111 2 1418 41Ba01c 6 51 SML 1 0,22 0,950
023 111 2 1418 4IDaOla 6 51 SML 1 0,08 0, 600
023 111 2 1418 41Fa01b 6 51 SML 1 0,12 0, 950
023 111 2 1418 42Ba01 6 51 SML 1 0,25 0, 950
023 111 2 1418 42Ca01a 6 51 SML 1 0, 45 1,850
023 111 2 1418 42Da01a 6 51 SML 0,10 0,800
023 111 2 1418 43Ba01a 6 51 SML 1 0,20 1, 900
023 111 2 1418 4 6Aa01 6 51 SML 1 0,06 0,500
023 111 2 1418 46Aa01a 6 51 SML 1 0,07 0,850
023 111 2 1418 48Aa01 6 51 SML 1 0,17 1,350
023 111 2 1418 4 8Aa01c 6 51 SML 1 0,12 0, 960
023 111 2 1418 4 8Aa01 f 6 51 SML 1 0,08 0, 640
023 111 2 1418 48Aa01h 6 51 SML 1 0,35 2,800
023 111 2 1418 4 9Ba01 6 51 SML 1 C, 30 1,200
023 111 2 1418 49Ca01 6 51 SML 1 0, 15 0,500
023 111 2 1418 49Ca01a 6 51 SML 1 0,07 0,550
023 111 2 1418 50Aa01b 6 51 SML 1 0,04 0,350
023 111 2 1418 50Ba01e 6 51 SML 1 0,18 1,200
023 111 2 1418 50Ba01f 6 51 SML 1 0, 17 1,350
023 111 2 1418 51Ba01d 6 51 SML 1 0,10 0, 900
023 111 2 1418 51Ca01 6 51 SML 1 0,15 0,900
023 111 2 1418 51Ca01b 6 51 SML 1 0, 15 1,200
023 111 2 1418 51Ca01g 6 51 SML 1 0,06 0,480
023 111 2 1418 52Aa01d 6 51 SML 1 0, 45 2,250
023 111 2 1418 52Ba01c 6 51 SML 1 0,25 1,000
023 111 2 1418 52Ba01f 6 51 SML 1 0,12 0,840
023 111 2 1418 54Ca01e 6 51 SML 1 0,06 0, 440
023 111 2 1418 54DaCia 6 51 SML 1 0,10 0,800
023 111 2 1418 56Aa01 20 6 51 SML 1 0,03 0,220
023 111 2 1418 57Ba01 11 51 SML 1 0,13 0, 450
023 111 2 1418 57Da01 10 6 51 SML 1 0,15 0, 650
023 111 3 1418 COBaOla 21 7 62 SML 1 0,05 0,400
023 111 3 1418 60Ba01a 22 7 62 SML 1 0,04 0,320
023 111 3 1418 60Da01 1 7 62 SML 1 0,08 0, 64 0
023 111 3 1418 GOEaOla 15 7 62 SML 1 0,04 0,320
023 111 3 1418 60Fa00 15 7 62 SML 1 0,06 0,480
023 111 3 1418 61Ba01 17 7 62 SML 1 0,28 2,240
023 111 3 1418 61Ba01c 10 7 62 SML 1 0,08 0, 640
023 111 3 1418 62Aa01a 30 7 62 SML 1 0,03 0,240
023 111 3 1418 64Ba01a 24 7 62 SML 1 0,08 0, 64 0
023 111 3 1418 64Ba01b 1 7 62 SML 1 0,14 0, 640
023 111 3 1418 67Aa01b 90 7 62 SML 1 0, 25 2,000
023 111 3 1418 67Aa01b 91 7 62 SML ] 0,20 1, 600
023 111 3 1418 67Aa02b 7 62 SML 1 0, 16 1,280
023 111 3 1418 67Ca013 10 7 62 SML 1 0,02 0,160
023 111 3 1418 68Ba01a 91 7 62 SML 1 0,10 0, 600
023 111 3 1418 68Da01 15 7 62 SML 1 0,07 0,280
023 111 3 1418 69Ca01a 7 62 SML 1 0,07 0, 560
023 111 3 1418 69Fa01 7 62 SML 1 0,20 0,700
023 111 3 1418 70Ca01 7 62 SML 1 0,10 1,020
023 111 3 1418 70Fa01 1 7 62 SML 1 0,09 0,360
023 111 3 1418 71Fa01c 7 62 SML 1 0,02 0,080
023 111 3 1418 71Fa01 7 62 SML 1 0,01 0,040
023 111 3 1418 71Fa01a 1 7 62 SML 1 0, 09 0,360
023 111 3 1418 73Ca01c 7 62 SML 1 0,02 0,160
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- KÓd Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 111 3 1418 74Ba00 7 62 SML 1 0, 03 0,200
023 111 3 1418 74Ba09b 30 7 62 SML 1 0,07 0,560
023 111 3 1418 74Bal2 7 62 SML 1 0,08 0,640
023 111 3 1418 75Cal2 15 7 62 SML 1 0,06 0,540
023 111 3 1418 82Ha00 7 62 SML i 0,13 0,520
023 111 3 1418 83Aal0 7 62 SML 1 0,15 0,600
023 111 3 1418 84AaOi 10 7 62 SML i 0,10 0,800
023 111 3 1418 84AalO 30 7 62 SML 1 0,09 0,720
023 111 3 1418 84Bal2a 1 7 62 SML 1 0,10 0, 400
023 111 3 1418 84Cal0a 2 7 62 SML 1 0, 12 0, 960
023 111 3 1418 84Cal2a 7 62 SML 1 0,05 0,400
023 111 3 1418 84DalO 1 7 62 SML 1 0,15 0,600
023 111 3 1418 84DalO 15 7 62 SML 1 0,22 1,760
023 111 5 1418 116Aai3 4 0 6 62 SML 1 0,58 4,200
023 111 S 1418 116Aa15 40 6 62 SML 1 0,35 2,500
023 111 5 1418 117Aal4 15 6 62 SML 1 0, 15 0,600
023 111 5 1418 117Ball 20 6 62 SML 1 0,30 2,000
023 111 5 1418 120Aa08 20 6 62 SML 1 0,50 2,000
023 111 5 1418 120Aal2 20 6 62 SML 1 0, 15 1,000
023 111 5 1418 120Bal0a 40 6 62 SML 1 0,10 0,800
023 111 5 1418 120Dal4 20 6 62 SML 1 0,11 0,800
023 lil 5 1418 125Cal4 50 6 62 SML 1 0,32 2,400'
023 111 5 1418 129Call 40 6 62 SML 1 0, 16 1,200
023 111 5 1418 132Ba08 30 6 62 SML 1 0,15 1,100

243 023 111- Nátěry kultur repelenty--letní 15,42 97,910

023 121 1 1418 lAaOl 90 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 IDaOla 30 11 73 SML 1 1, 13 4,520
023 121 1 1418 IDaOIo 4 0 11 73 SML 1 0, 03 0, 120
023 121 1 1418 IDaOlb 31 li 73 SML 1 0,08 0,400
023 121 1 1418 lEaOla 90 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 2Aa01 30 11 73 SML 1 0,36 1,440
023 121 1 1418 2BaOO 50 11 73 SML 1 0,40 1, 600
023 121 1 1418 2BaiO 40 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 1 1418 2Ca01 40 11 73 SML 1 0,03 0, 120
023 121 1 1418 2Ca01 41 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 1 1418 2Ca01 42 11 73 SML 1 0, 06 0,240
023 121 1 1418 2Ca0ia 11 73 SML I 0,50 2, 000
023 121 1 1418 2Ea01b 11 73 SML 1 0, 35 2, 800
023 121 1 1418 2Ga00 50 11 73 SML 1 0,10 0, 4 00
023 121 1 1418 2Ga00 51 11 73 SML 1 0,26 1,040
023 121 1 1418 UBaOl 20 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 UBaOl 31 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 1 1418 UBaOla 30 11 73 SML 1 0,34 1,360
023 121 1 1418 HCaOO 40 11 73 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 1 1418 HCaOO 41 11 73 SML 1 0,24 0,960
023 121 1 1418 HCaOOa 40 li 73 SML 1 0,30 1,440
023 121 1 1418 HCaOl 20 11 73 SML 1 0,40 1,600
023 121 1 1418 UDaOl 30 11 73 SML 1 0, 60 2,250
023 121 1 1418 UDaOl 31 11 73 SML 1 0,38 i, 520
023 121 1 1418 1IDaOlb 31 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 1 1418 IlEaOO 40 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 1 1418 UEaOl 20 11 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 1 1418 12Aa01 20 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 1 1418 12Aa01a 20 11 73 SML 1 0,11 0,440
023 121 1 1418 12Ba00 40 11 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 1 1418 12Ba00 41 11 73 SML 1 0,23 1,240
023 121 1 1418 12Ba0ia 30 11 73 SML 1 0,08 0,320
323 121 1 1418 12Ba01 30 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1418 12Ca00 40 11 73 SML 1 0,27 1,480
023 121 1 1418 12Ea01 30 11 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 1 1418 13Ba00 40 11 73 SML 1 0,40 1,600
023 121 1 1418 13Ba01 20 11 73 SML 1 0,24 0,960
023 121 1 1418 13Ba01 30 11 73 SML 1 0,03 0,140
023 121 1 1418 13Ba01a 10 11 73 SML 1 0, 66 3,280
023 121 1 1418 13Ca01 30 11 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 1 1418 13Ca01b 12 11 73 SML 1 0,25 2,000
023 121 1 1418 13Da00 50 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 1 1418 13Da00 51 11 73 SML 1 0,34 1,360
023 121 1 1418 13Da00a 40 11 73 SML 1 0,40 2,300
023 121 1 1418 13Da01 20 11 73 SML 1 0,25 1,200
023 121 1 1418 13Da01 21 li 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 13Da01a 10 11 73 SML 1 0,45 3,600
023 121 1 1418 13Da01a 11 11 73 SML 1 0,09 0,720
023 121 1 1418 14Aa01 20 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1418 14Ba01 20 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 14Ca01b 15 11 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 1 1418 14Ca01 30 11 73 SML 1 0,40 1,600
023 121 1 1418 14Da01 20 11 73 SML 1 0,08 0,320
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Smi TP Revír Kód J P R L I dx Mě“ Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1418 I5Aa00 50 11 73 SML 1 0,40 1, 600
023 121 1 1418 ISAaOO 51 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 1 1418 15Aa 01 21 11 73 SML 1 0,40 1,600
023 121 1 1418 ISBaOl 30 11 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 1 1418 15Ca01 20 11 73 SML 1 0,43 1,720
023 121 1 1418 I5Da01 20 11 73 SML 1 0,49 1,960
023 121 1 1418 ISDaOla 21 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 1 1418 15Da01b 10 11 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 1 1418 16Ba01a 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 16Ba01 20 11 73 SML 1 1,29 6,600
023 121 i 1418 163a01 30 11 73 SML 1 0,01 0,060
023 121 1 1418 16Ca01a 20 11 7 3 SML 1 0,30 1,500
023 121 1 1418 17Aa01 20 11 73 SML i 0,30 1,500
023 121 1 1418 18Aa01 20 11 73 SML 1 0,65 2,000
023 121 1 1418 18Aa01d 20 11 73 SML 1 0,50 1, 600
023 121 1 1418 18Ba01 20 11 73 SML 1 0,36 1,440
023 121 1 1418 ISBaOl 21 11 73 SML 1 0,39 1,560
023 121 1 1418 ISBaOl 30 11 73 SML 0,01 0,030
023 121 1 1418 183=01 31 11 73 SML i 0,03 0,120
023 121 1 1418 ISBaOia 32 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1418 18C=01a 15 11 73 SML 1 0,08 0, 640
023 121 1 1418 18Ca01 20 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1418 18Ca01 21 11 73 SML 1 0,48 1,920
023 121 1 1418 19Aa01 30 11 73 SML 1 0, 60 3,200
023 121 1 1418 19Ca01b 4 0 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 1 1418 19Da01 30 11 73 SML 1 0,35 1,680
023 121 1 1418 193=00 50 11 73 SML 1 0,34 1,360
023 121 1 1418 19Ea00 51 11 73 SML 1 0,23 0, 920
02 3 121 1 1418 19Ea00 52 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 1 1418 19Ea00a 50 11 73 SML 0,02 0,080
023 121 1 1418 20Aa01 4 0 11 73 SML 1 0,13 0, 800
023 121 1 1418 2 OAa 01 41 11 73 SML 1 0, 10 0,560
023 121 1 1418 20Aa01a 40 11 73 SML 1 0, 60 2, 400
023 121 1 1418 20Ba00 50 11 73 SML 1 0,06 0, 440
023 121 1 1418 20Ba00 51 11 7 3 SML 1 0,05 0,200
023 121 1 1418 20Ba01 10 11 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 1 1418 20B=0i 30 11 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 1 1418 20Ba01 4 0 11 73 SML 1 0,35 1,400
023 121 1 1418 20Ba01a 15 11 73 SML 1 0,51 2,400
023 121 1 1418 20Da00 50 11 73 SML 1 0, 43 2,160
023 121 1 1418 20Da01 15 11 73 SML 1 0,06 0,480
023 121 1 1418 20Da01a 15 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 20Fa00 50 11 73 SML 1 0,19 0, 960
023 121 1 1418 20Fa00a 51 11 73 SML 1 0,15 0, 680
023 121 1 1418 20Fa00b 50 11 73 SML 1 0,13 0,800
023 121 1 1418 20Fa01c 40 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 121 1 1418 20Ga01 40 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 20Ha01 20 11 7 3 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 20Ha01 30 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 1 1418 20Ha01a 40 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 20Ha01b 15 11 73 SML 1 0,26 1,100
023 121 1 1418 20Ha01b 16 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 1 1418 20Ha01b 17 11 73 SML 1 0,30 1,600
023 121 I 1418 20Ja00 50 11 73 SML 1 0,36 2,080
023 121 1 1418 20Ja01a 11 73 SML 1 0,02 0, 080
023 121 1 1418 20JaOlb 15 11 73 SML 1 0,20 1,400
023 121 1 1418 20Ja01c 11 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 1 1418 21Aa00 40 11 73 SML 1 0,05 0, 200
023 121 1 1418 21Aal0 11 73 SML 1 0,03 0,240
023 121 1 1418 21Aa10 40 11 73 SML 1 0, 42 1, 680
023 121 1 1418 21Aall 40 11 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 1 1418 21Ball 15 11 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 1 1418 21Bali 40 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 1 1418 21Ball 41 11 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 1 1418 21Call 40 11 73 SML 1 0,21 0,840
023 121 1 1418 21Call 41 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 1 1418 22Aa09a 10 11 73 SML 1 0, 15 0,750
023 121 1 1418 22Aal2 10 11 73 SML 1 0,04 0,320
023 121 1 1418 22Call 40 11 73 SML 1 0,18 0,720
023 121 1 1418 23Aa01b 15 11 73 SML 1 0, 14 0,560
023 121 1 1418 24Bal0a 15 11 73 SML 1 0, 12 0,960
023 121 1 1418 24Cal4 15 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 24Dal4 15 11 73 SML 1 0,08 0, 640
023 121 1 1418 25Ba11 15 11 73 SML 1 0,09 0,720
023 121 1 1418 25Bal4 15 11 73 SML 1 0,08 0, 640
023 121 1 1418 25Ca00 50 11 73 SML 1 0,27 1,360
023 121 1 1418 25Cal4 15 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 25Dal1 40 11 73 SML 1 0,03 0,240
023 121 1 1418 25Dalla 15 11 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 1 1418 25Dalla 17 11 73 SML 1 0,05 0,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1418 26Aa00 50 11 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 1 1418 26Aa00 51 11 73 SML 1 0, 16 0, 640
023 121 1 1418 2 6Aa 01 15 11 73 SML 1 0,08 0, 640
023 121 1 1418 26Ba00 50 11 73 SML 1 0,19 0, 960
023 121 1 1418 26Ca0i 30 11 73 SML 0,03 0, 120
023 121 1 1418 26Da01 20 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 1 1418 26C-S01 20 11 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 1 1438 26Ga01 21 11 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 1 1418 27Ba00 50 11 73 SML 1 0,23 1,480
023 121 1418 278a01 20 11 73 SML 1 0,33 1,320
023 121 1 1418 27Ba01 21 11 73 SML 0,18 0,720
023 121 1418 27Sa01 22 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 27CaOO 50 11 73 SML 1 0,23 1,390
023 121 1 1418 27Ca01 20 11 73 SML 1 0,29 1, 160
023 121 1 1418 27Da01 21 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 27Da01a 20 11 73 SML 0,30 1,050
023 121 1 1418 27Da01b 20 11 73 SML 1 0, 18 0,720
023 121 1 1418 27E?.01b 20 11 73 SML 0,25 1,000
023 121 2 1418 287\a0ib 11 51 SML 1 0,40 2,200
023 121 2 1418 28Aa0ic 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 28Ba01a 11 51 SML 1 0, 45 1,800
023 121 2 1418 283a01c 11 51 SML 1 0,40 1,600
023 121 2 1418 28Da01d 11 51 SML 1 0,12 1,000
023 121 2 1418 28Ca01b 11 51 SML 1 0,30 1,500
023 121 2 1418 29Aa0i 11 51 SML 1 0,30 1,500
023 121 2 1418 29Ba0Ib 11 51 SML 1 0, 10 0, 650
023 121 2 1418 29Ba01i 11 51 SML 0, 10 0,400
023 121 2 1418 29CalO 20 11 51 SML 1 0,35 1,400
023 121 2 1418 29DaC9 10 11 51 SML 1 0,20 1,200
023 121 2 1418 29Da09 11 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 29Da09 12 11 51 SML 1 0,05 0,400
023 121 2 1418 31Ba01a 11 51 SML 1 0,40 1,600
023 121 2 1418 31Ba01e 11 51 SML 1 0, 10 0, 450
023 121 2 1418 3iCa01c 11 51 SML 1 0,60 2,500
023 121 2 1418 32Aa01a 11 51 SML 1 0,25 2,000
023 121 2 1418 32Ca01a 11 51 SML 1 0,41 3,100
023 121 2 1418 32Da00 11 51 SML 1 0,59 2,340
023 121 2 1418 32Da01b 11 51 SML 1 0,38 2,300
023 121 2 1418 33Aa0ia 11 51 SML 1 0,55 2,500
023 121 2 1418 33Aa01d 11 51 SML 1 0,03 0,250
023 121 2 1418 34Aa01c 11 51 SML 1 2,05 8,800
023 121 2 1418 34Aa01e 11 51 SML 1 0,46 2, 100
023 121 2 1418 35Ba01a 11 51 SML 1 0,22 0,880
023 121 2 1418 35Ba01b 11 51 SML 1 0, 16 1,100
023 121 2 1418 35Ca00 11 51 SML 1 0,43 1,300
023 121 2 1418 35Da00 11 51 SML 1 0,55 1,750
023 121 2 1418 36Aa01c 11 51 SML 1 0,04 0,200
023 121 2 1418 36Aa01 11 51 SML 1 0,04 0,200
023 121 2 1418 36Aa01a 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 36Ba01d 11 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 2 1418 36Ba01f 11 51 SML 1 0,35 1,200
023 121 2 1418 36Ca01c 11 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 2 1418 36Ca01d 11 51 SML 1 0,15 0, 600
023 121 2 1418 36Ca01e 11 51 SML 1 0,21 1,700
023 121 2 1418 36Ca01g 11 51 SML 1 0,40 2,500
023 121 2 1418 36Ea01a 11 51 SML 1 0,30 1,950
023 121 2 1418 36Ea01b 11 51 SML 1 0, 60 1,4 50
023 121 2 1418 36Ea01f 11 51 SML 1 0,07 0, 650
023 121 2 1418 36Fa00 11 51 SML 1 0,78 3, 100
023 121 2 1418 36Fa00a 11 51 SML 1 0,06 0,250
023 121 2 1418 36Fa00b 11 51 SML 1 0, 10 0,350
023 121 2 1418 36Fa01 11 51 SML 1 0, 10 1,000
023 121 2 1418 36Fa01£ 11 51 SML 1 0, 67 3,700
023 121 2 1418 36Fa01h 11 51 SML 1 0, 10 0,400
023 121 2 1418 37Ba01 11 51 SML 1 1,34 6,200
023 121 2 1418 37Ca01 11 51 SML 1 0, 10 0,750
023 121 2 1418 37Ca01d 11 51 SML 1 0,70 2,800
023 121 2 1418 37Ca01i 11 51 SML 1 0,20 0,650
023 121 2 1418 38Aa01 11 51 SML 1 0,04 0,300
023 121 2 1418 38Aa01b 11 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 2 1418 38Ba01a 11 51 SML 1 0,45 2,700
023 121 2 1418 38Ca00 11 51 SML 1 0,25 1,100
023 121 2 1418 38Ca01 11 51 SML 1 0,72 3,500
023 121 2 1418 38Ca02b 11 51 SML 1 0,04 0,300
023 121 2 1418 39Aa01a 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 39Ba01 11 51 SML 1 0,20 0,900
023 121 2 1418 39Ca01 11 51 SML 1 0, 15 0, 650
023 121 2 1418 39Ca01b 11 51 SML 1 0,40 1,550
023 121 2 1418 39Da01 11 51 SML 1 0,55 2, 100
023 121 2 1418 39Ga01a 11 51 SML 1 0,55 2,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Kč- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PC celkem

023 121 2 1418 41Aa01 11 51 SML 1 0,52 2,100
023 121 2 1418 4153.01 11 51 SML 1 0,10 0,800
023 121 2 1418 ilBaOlb 11 51 SML 1 0,30 1,100
023 121 2 1418 41Ba01c 11 51 SML 1 0,22 0,950
023 121 2 1418 41Da01 11 51 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 41Da01a 11 51 SML 1 0,08 0,600
023 121 2 1418 41Da01c 11 51 SML 1 0,28 1,200
023 121 2 1418 41Ea0ic 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 4.1-EaOlb 11 51 SML 1 0, 04 0,200
023 121 2 1418 41 Fa01b 11 51 SML 1 0, 12 0,950
023 121 2 1418 41Fa01c 11 51 SML 1 0,25 1,100
023 121 2 1418 ilFaOl 11 51 SML 1 0,85 3,400
023 121 2 1418 42Aa01b 11 51 SML 1 0, 68 2,720
023 121 2 1418 42A301 11 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 42Ba01 11 51 SML 1 0,25 0, 950
023 121 2 1418 42Ca01a 11 51 SML 1 0,45 1,850
023 121 2 1418 42Da01a 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 42Da01c 11 51 SML 1 0,55 2,100
023 121 2 1418 43Aa0ia 11 51 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 2 1418 43Sa01a 11 51 SML 1 1,35 5,300
023 121 2 1418 433a01b 11 51 SML 3 0,21 1,200
023 121 2 1418 43Ca01a 11 51 SML 1 1,23 4,920
023 121 2 1418 43Ca01c 11 51 SML 1 2,25 10,125
023 121 2 1418 43Da01 11 51 SML 1 0,35 1,350
023 121 2 1418 45Aa01e 11 51 SML 1 0,45 1,750
023 121 2 1418 45Aa01a 11 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 45Aa0ic 11 51 SML 1 0,35 1,200
023 121 2 1418 45Ca01 11 51 SML 1 0,32 1,200
023 121 2 1418 4 6Aa01a 11 51 SML 1 0,37 1,600
023 121 2 1418 463a01 11 51 SML 1 0,12 0,600
023 121 2 1418 463a01d 11 51 SML 1 0,40 1,600
023 121 2 1418 4 7Aa0i 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 4 8Aa01 11 51 SML 1 0,55 2,500
023 121 2 1418 48Aa01a 11 51 SML 1 0,75 3,225
023 121 2 1418 48Aa01b 11 51 SML 1 0, 12 0,800
023 121 2 1418 48Aa01c 11 51 SML 1 0,4 5 2,100
023 121 2 1418 48Aa01f 11 51 SML 1 0,20 1,100
023 121 2 1418 48Aa01h 11 51 SML 1 0,35 2,800
023 121 2 1418 48Ba01c 11 51 SML 1 0,45 1,500
023 121 2 1418 48Ca01 11 51 SML 1 0,35 1,550
023 121 2 1418 48Da01b 11 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 4 93a01 11 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 49Ca01 11 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 2 1413 49CaOla 11 51 SML 1 0,30 1,300
023 121 2 1418 49Ca01c 11 51 SML 1 0,35 1,250
023 121 2 1418 49Ca01d 11 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 2 1418 49-DaOl 11 51 SML 1 0, 4 6 1,500
023 121 2 1418 SOAaOlb 11 51 SML 1 0,04 0,350
023 121 2 1418 SOAaOld 11 51 SML 1 0,45 1,800
023 121 2 1418 SOAaOle 11 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 2 1418 50Ba01b 11 51 SML 1 0, 63 2,200
023 121 2 1418 50'BaOle 11 51 SML 1 0,18 1,200
023 121 2 1418 503a01f 11 51 SML 1 0,57 2,200
023 121 2 1418 51Aa01 11 51 SML 1 0,45 1,800
023 121 2 1418 51Ba01a 11 51 SML 1 1,30 5,200
023 121 2 1418 SIBaOlb 11 51 SML 1 0,35 1,400
023 121 2 1438 SIBaOld 11 51 SML 1 0,10 0, 900
023 121 2 14 3 8 51Ca01 11 51 SML 1 0,45 1,575
023 121 2 1418 SICaOlb 11 51 SML 1 0,15 1,200
023 121 2 1418 51CaOle 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 51Ca01g 11 51 SML 1 0,06 0,480
023 121 2 1418 51Ca01h 11 51 SML 1 0,31 1,200
023 121 2 1418 52Aa01b 11 51 SML 1 0, 40 1,600
023 121 2 1418 52A.a01a 11 51 SML 1 0,15 0,750
023 121 2 1418 52Aa01d 11 51 SML 1 0, 45 2,250
023 121 2 1418 52Ba01b 11 51 SML 1 0, 6C 2,700
023 121 2 1418 52Ba01f 11 51 SML 1 0,12 0,840
023 121 2 1418 52Ba01c 11 51 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 54Aa01 11 51 SML 1 1,00 4,100
023 121 2 1418 54Aa01b 11 51 SML 1 0,49 1,960
023 121 2 1418 54Ca01a 11 51 SML 1 0,40 1,600
023 121 2 1418 54Ca01b 11 51 SML 1 0,35 1,300
023 121 2 1418 54Ca01e 11 51 SML 1 0,45 1,800
023 121 2 3418 54Da01a 11 51 SML 1 0,45 2, 100
023 121 2 1418 54Da01d 11 51 SML 1 0,40 1, 600
023 121 2 1418 56Aa01 20 11 51 SML 1 0,03 0,220
023 121 2 1418 56Aa01a 20 11 51 SML 1 0, 40 1,600
023 121 2 1418 57Ba01 11 51 SML 1 0,13 0, 450
023 121 2 1418 57Ba01 15 11 51 SML 1 0, 40 1,600
023 121 2 1418 57Ba01 90 11 51 SML 1 0,10 0,390
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| PÍocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 2 1418 57Ca01a 15 11 51 SML 1 0,30 1,290
023 121 2 1418 57Da01 10 11 51 SML 1 0,15 0,650
023 121 3 1418 59Aa01a 90 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 121 3 1418 59Ba00 51 11 73 SML 1 0,12 0,405
023 121 3 1418 59Ba01a 10 11 73 SML 1 0,79 2,765
023 121 3 1418 S9Ba01a 11 11 73 SML 1 0,08 ■ 0,280
023 121 3 1418 59Ba01a 15 11 73 SML I 0,08 0,280
023 121 3 1418 593a01a 21 11 73 SML I 0,16 0,570
023 121 3 1418 GOBaOla 10 11 73 SML 1 0,11 0, 470
023 121 3 1418 603a01a 21 11 73 SML 1 0, 14 0,860
023 121 3 1418 603a01a 22 11 73 SML 1 0,13 0,680
023 121 3 1418 603a0ia 41 11 73 SML 1 0,03 0,135
023 121 3 1418 60Ba01a 42 11 73 SML 1 0,03 0,240
023 121 3 1418 60Ca01b 10 11 73 SML 1 0,20 0,835
023 121 3 1418 60Ca01c 10 11 73 SML 1 0,06 0,210
023 121 3 1418 GOCaOlc 21 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 3 1418 60Cal2 61 11 73 SML 1 1,00 3,500
023 121 3 1418 GOEaOlb 15 11 73 SML 1 0,19 0,770
023 121 3 1418 60Ea01c 15 11 73 SML 1 0,09 0,310
023 121 3 1418 SOEaOlb 15 11 73 SML 1 C, 34 1,750
023 121 3 1418 GOEaOla 15 11 73 SML 1 0,12 0,600
023 121 3 1418 60Fa01c 15 11 73 SML 1 0,12 0, 480
023 121 3 1418 60Fa0ic 51 11 73 SML 1 0,05 0,4 00
023 121 3 1418 60Fa01 11 73 SML 1 0,03 0, 120
023 121 3 1418 61Ba01 1.7 11 73 SML 1 0,25 2,000
023 121 3 1418 61B=01b 16 11 73 SMÍ. 1 0, 10 0,4 00
023 121 3 1418 61Ba01c 10 11 73 SML 1 0,40 1,600
023 121 3 1418 SIBaOlc 15 11 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 618a01c 17 11 73 SML 1 0,21 0,850
023 121 3 1418 6IC0OI 30 11 73 SML i 0,21 0, 840
023 121 3 1418 61Ca01a 21 11 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 3 1418 62Aa01 15 11 73 SML 1 0, 40 1,600
023 121 3 1418 62Aa01 21 11 73 SML 1 0,08 0, 320
023 121 3 1418 62Aa01 22 11 73 SML 1 0,34 1,360
023 121 3 1418 62Aa01 90 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 62Aa01a 30 11 73 SML 1 0,03 0,240
023 121 3 1418 62/AaClc 90 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 62Aa01c 91 11 73 SML 1 0,12 0, 960
023 121 3 1418 62Aa01c 92 11 73 SML 1 0,39 1,560
023 121 3 1418 62Ba00 51 11 73 SML 1 0,03 0,240
023 121 3 1418 62Ba00b 51 11 73 SML 1 0,32 1,280
023 121 3 1418 62Ba01g 21 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 62Ba01 21 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1418 62Ba01b 16 11 73 SML 1 0,15 0,880
023 121 3 1418 63Ba00 41 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 3 1418 63Ba00 51 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 63Ba00 52 11 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 63Ba01 15 11 73 SML 1 0,13 0,520
023 121 3 1418 63Ba01 21 11 73 SML 1 0,21 0,840
023 121 3 1418 63Ba01 22 11 73 SML 1 0,19 0,760
023 121 3 1418 64Ba00 41 11 73 SML 1 0,19 0,785
023 121 3 ’ 1418 648a00 42 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 3 1418 643a00 43 11 73 SML 1 0,14 1,120
023 121 3 1418 64BaOO 44 11 73 SML 1 0,13 0,445
023 121 3 1418 64Ba00 51 11 73 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1418 64BaO0 52 11 73 SML 1 0,07 0,235
023 121 3 1418 64Ba01 21 11 7 3 SML 1 0,52 1,900
023 121 3 1418 64Ba01 22 11 73 SML 1 0,30 1,050
023 121 3 1418 64Ba01a 24 11 73 SML 1 0,08 0, 640
023 121 3 1418 64Ba01b 1 11 73 SML 1 0,35 1,220
023 121 3 1418 66Aa01 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 6CA=0i 10 11 73 SML 1 0,54 2,160
023 121 3 1418 66Aa01 11 11 73 SML 1 0,29 1,160
023 121 3 1418 66Aa01b 10 11 73 SML 1 0,25 1,030
023 121 3 1418 6 6Aa11 61 11 73 SML 1 1,00 4,000
023 121 3 1418 6GBa00 51 11 73 SML 1 0,08 0,280
023 121 3 1418 66Ba01b 10 11 73 SML 1 0,12 0,480
023 121 3 1418 66Ba01b 21 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 66Ca01 21 11 73 SML 1 0,13 0,520
023 121 3 1418 67Aa00 51 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 67Aa01b 90 11 73 SML 1 0,23 1,840
023 121 3 1418 67Aa01b 91 11 73 SML 1 0,35 1, 940
023 121 3 1418 67Aa01 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 3 1418 67Ba01a 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1418 67Ba01a 16 11 73 SML 1 0,39 1,560
023 121 3 1418 67Ba01a 21 11 73 SML 1 0,38 1,520
023 121 3 1418 67Ca01 21 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 67Ca01a 10 11 73 SML 1 0,12 0,560
023 121 3 1418 67Ca01a 21 11 73 SML 1 0,11 0,450
023 121 3 1418 67Ca01a 22 11 73 SML 1 0,20 0,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Id:-: Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1418 67Ca00 51 11 73 SML 0,02 0,080
023 121 3 1418 68Aa01 16 11 73 SMI. 1 0,58 3,130
023 121 3 1418 68Aa01a 15 11 73 SML 1 0,27 2,200

023 121 3 1418 66Ba01a 91 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 68Ca0i 10 11 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 3 1418 68Da01 15 11 73 SML 1 0, 13 0,520
023 121 3 1418 6SEa01 15 11 73 SML 1 0, 31 1,240
023 121 3 1418 69CaCla 11 73 SML 1 0,11 0,880
023 121 3 1418 69Ca0ia 91 11 73 SML 1 0, 30 1,200

023 121 3 1418 69F,a01 21 11 73 SML 1 0,06 0, 250
023 121 3 1418 69Fa01 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 3 1418 69Fa01 91 11 73 SML 1 0,09 0,315
023 121 3 1418 7 0As0 0 41 11 73 SML 1 0,04 0,140
023 121 3 1418 70Aa01a 11 73 SML 1 0,05 0,175
023 121 3 1418 70Aa01a 1 11 73 SML 1 0,11 0,380
023 121 3 1418 70Aa01a 10 11 73 SML I 0,16 0, 640
023 121 3 1418 70Aa01c 15 11 73 SML 1 0, 4 6 1,610
023 121 3 1418 70Aa01c 16 11 73 SML 1 0, 60 2,110

023 121 3 1418 70Ba00 41 11 73 SML 1 0,04 0,140
023 121 3 1418 70BaC0 51 11 73 SML 1 0,01 0,100

023 121 3 1418 708a01 21 11 73 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1418 70Ba01 41 11 73 SML 1 0,10 0,355
023 121 3 1418 70Ba01a 21 11 73 SML 1 0,05 0,175
023 121 3 1418 70Ba01a 22 11 73 SML 1 0,14 0,4 90
023 121 3 1418 70BaCla 41 11 73 SML 1 0,03 0,135
023 121 3 1418 70Ca01 11 73 SML 1 0,15 0,525
023 121 3 1418 70Da01 11 73 SML 1 0,15 0,520
023 121 3 1418 70Ea00 51 11 73 SML 1 0,01 0,100

023 121 3 1418 70Ea01 15 11 73 SML 1 0,22 0,880
023 121 3 1418 70Fa01 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 70Fa01 1 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 121 3 1418 71C&01 91 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 3 1418 71Ca01 92 11 73 SML i 0,20 0,800
023 121 3 1418 71Ca01b 90 11 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 3 1418 7lEaOl 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 71 Fa01 16 11 73 SML 1 0,16 0, 640
023 121 3 1418 71Ea01 21 11 73 SML 1 0,14 0,560
023 121 3 1418 71 FaOla 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 3 1418 71FaOla 1 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1418 72Aa01a 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 72Ba01e 30 11 73 SML 1 0,10 0,380
023 121 3 1418 72Ba01 11 73 SML 1 0,12 0,800
023 121 3 1418 72Ba01 1 11 73 SML 1 0,08 0,280
023 121 3 1418 72Ca01 2 11 73 SML 1 0, 02 0,070
023 121 3 1418 72Ca01a 11 73 SML 0,07 0,350
023 121 3 1418 72Da01a 1 11 73 SML 1 0,04 0,140
023 121 3 1418 72Da01a - 90 11 73 SML 1 0,17 0,595
023 121 3 1418 73Ba01a 10 11 73 SML 1 0,15 1,070
023 121 3 1418 73Ba01b 21 11 73 SML 1 0,34 1,305
023 121 3 1418 73Ba01 10 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 73Ca01a 21 11 73 SML 1 0,17 0, 675
023 121 3 1418 73Ca01a 30 11 73 SML 1 0,20 0,815
023 121 3 1418 73Ca01b 21 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 3 1418 73Da01b 21 11 73 SML 1 0,21 0,840
023 121 3 1418 73Da01a 91 11 73 SML 1 0,13 0,465
023 121 3 1418 74Ba09b 30 11 73 SML 1 0, 08 0, 610
023 121 3 1418 74Bal2 30 11 73 SML 1 0,22 1,440
023 121 3 1418 74Ca09 31 11 73 SML 1 0, 15 0,800
023 321 3 1418 74Ca09 30 11 73 SML 1 0,07 0,420
023 121 3 1418 74Ca09 41 11 73 SML 1 0,01 0,050
023 121 3 1418 74Ca09 42 11 73 SML 1 0,02 0,090
023 121 3 1418 74CalO 30 11 73 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1418 74Fall 30 11 73 SML 1 0, 14 0,570
023 121 3 1418 75Aa00 51 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 121 3 1418 75Aalla 15 11 73 SML 1 0,29 1,160
023 121 3 1418 75Aalla 90 11 73 SML 1 0,22 0,880
023 121 3 1418 7 5Aa11c 15 11 73 SML 1 0,03 0,120

023 121 3 1418 75Aallc 16 11 73 SML 1 0, 02 0,080
023 121 3 1418 7 5Aa15 11 73 SML 1 0,13 0,520
023 121 3 1418 75Bal0 30 11 73 SML 1 0,10 0,425
023 121 3 1418 75BalO 41 11 73 SML 1 0,01 0,040
023 121 3 1418 75BalO 42 11 73 SML 1 0,13 0,535
023 121 3 1418 75Bal2 11 73 SML 1 0,30 1,200

023 121 3 1418 75Bal2a 41 11 73 SML 1 0,24 0, 970
023 121 3 1418 75Ca04 30 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 3 1418 75CalO 30 11 73 SML 1 0,11 0, 450
023 121 3 1418 75Cal0a 11 73 SML 1 0, 10 0,400
023 121 3 1418 75Cal2 15 11 73 SML 1 0,25 1,000

023 121 3 1418 75Cal4 30 11 73 SML 1 0,53 2,135
023 121 3 1418 7 6Aa06 41 11 73 SML 1 0,01 0,040
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1418 7 6Cal2a 31 11 7 3 SML 1 0,16 0,560
023 121 3 1418 78Dal0 51 11 73 SML 1 0,07 0,560
023 121 3 1418 80C-S16 10 11 73 SML 1 0,01 0,050
023 121 3 1418 8QGal6 11 11 73 SML I 0,05 0,200

023 121 3 1418 82Aa05b 41 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 14 18 82Aal0 21 11 73 SML 1 0,33 1,320
023 121 3 1418 82Ba04 41 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 82Ba08 41 11 73 SML 1 C, 07 0,360
023 121 3 1418 82Eal0 21 11 73 SML 1 0, 16 0,620
023 121 3 1418 82Fa09 30 11 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 3 1418 82Fai3 30 11 73 SML 1 0, 60 2,400
023 121 3 1418 83AalO 11 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 3 1418 83Aal3a 30 11 73 SML 1 0,39 1,570
023 121 3 1418 8 4Aa10 31 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 3 1418 84Ba00 51 11 73 SML 1 0,03 0,120

023 121 3 1418 84Bal0 15 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 3 1418 84Bal0 51 11 73 SML 1 0,09 0,720
023 121 3 1418 8 4 Ba 12 90 11 73 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1418 84Cal0a 3 11 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 84Cal0a 21 11 73 SML I 0,08 0,320
023 121 3 1418 84Cal2a 15 11 73 SML 1 0, 19 0,760
023 121 3 1418 84Cal2a 21 11 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 3 1418 84Da00 51 11 73 SML 1 0,13 0, 500
023 121 3 1418 84DalO 1 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 3 1418 84Dal0 2 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 84DaiO 15 11 73 SML 1 0,02 0,060
023 121 3 1418 8 4 Da 10 16 11 73 SML 1 0,15 0, 640
023 121 3 1418 84DalO 41 11 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 84Dal 2 91 11 73 SML 1 0,14 1,120

023 1? i 3 1418 84Dal3 2 11 73 SML 1 0,07 0,280
123 121 3 1418 8 4 Da13 4 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 84Dal3 41 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 3 1418 84Dal3a 1 11 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 84Fa00 51 31 73 SML 1 0,12 0, 480
023 121 3 1418 8 5Aa11 21 11 7 3 SML 1 0,02 1,000

023 121 3 1418 8SAall 22 11 73 SML 1 0,37 1,480
023 121 3 1418 85Aal2a 21 11 73 SML 1 0,25 1,025
023 121 3 1418 85Ba08d 11 73 SML 1 0,06 0,210

023 121 3 1418 85Ba08d 90 11 73 SML 1 0,11 0,385
023 121 3 1418 85Bal2 30 11 73 SML 1 0, 27 0, 975
023 121 3 1418 85Ca04 41 11 73 SML I 0,04 0,165
023 121 3 1418 35Cail 30 11 73 SML 1 0,11 0,385
023 121 3 1418 85Cal2 30 11 73 SML 1 0,08 0,275
023 121 4 1418 8 6Aa10 15 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 86Aal0 16 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 86Bal0b 10 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 4 1418 86Bal2 15 11 73 SML 1 0,30 0,800
023 121 4 1418 86Bal2a 10 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 4 1418 86Ea08 40 11 73 SML 1 0,14 0,400
023 121 4 1418 86Fall 40 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 4 1418 86Ga09 10 31 73 SML 1 0,06 0,100

023 121 4 141 8 86Ga09 40 11 73 SML 1 0,18 0,700
023 121 4 1418 86Ga09 50 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 4 1418 86Gal2 10 11 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 4 1418 87Aal1 30 11 73 SML 1 0,13 0,480
023 121 4 1418 87Aalla 30 11 73 SML 1 0,15 0,4 50
023 121 4 1418 87Aalla 31 11 73 SML 1 0,14 0,550
023 121 4 1418 87Aalla 32 11 73 SML 1 0,16 0,580
023 121 4 1418 87Aal la 33 31 73 SML i 0,10 0,250
123 121 4 1418 87Bal2 30 11 73 SML 1 0,40 1,800
023 121 4 1418 87Bal2a 30 11 73 SML 1 0,40 1,700
023 121 4 1418 87Da08 20 11 73 SML 1 0,10 0,240
023 121 4 1418 87Dal0 30 11 73 SML 1 0,25 0, 950
023 121 4 1418 8 7 Da10 31 11 73 SML 1 0, 60 2,000

023 121 4 1418 87Dal0a 30 11 73 SML 1 0,16 0, 600
023 121 4 1418 87Dal0a 31 11 73 SML 1 0,10 0,350
023 121 4 1418 87Dal3 50 11 73 SML 1 0,15 0,500
023 121 4 1418 87Dal3 51 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 87Eal0b 30 11 73 SML 1 0,45 1,800
023 121 4 1418 87Fall 30 11 73 SML 1 0,27 0,800
023 121 4 1418 87Fall 31 11 73 SML 1 0,20 0,750
023 121 4 1418 87Fall 32 11 73 SML 1 0,33 0,800
023 121 4 1418 87Fall 33 11 73 SML 1 0,26 2,000

023 121 4 1418 87Gal0a 30 11 73 SML 1 0,30 1,000

023 121 4 1418 87Jalla 15 11 73 SML 1 0,30 0,800
023 121 4 1418 87KalO 15 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 87KalO 16 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 4 1418 87Kal0a 15 11 73 SML 1 0,20 0,600
023 121 4 1418 87Kal2 10 11 73 SML 1 0,02 0,050
023 121 4 1418 88CalO 15 11 73 SML 1 0,15 0,600
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TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 4 1418 88CalO 16 11 73 SML 1 0,30 1,200

023 121 4 1418 88CalO 17 11 73 SML 1 0,20 0, 500
023 121 4 1418 SeCalOa : 5 11 73 SML I 0,10 0,200

023 121 4 1418 88Cal0a 16 11 73 SML I 0,30 1,200

023 121 4 1418 88Dal0a 15 11 73 SML 1 0,08 0,200

023 121 4 1418 8 9 Aa 10 15 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 8 9Aa10 17 11 73 SML 1 0,08 0,100

023 121 4 1418 8 9Aa 13 20 11 73 SML 1 0,40 1,000

023 121 4 1418 8 9Aa13 21 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 4 1418 88Bal0 15 11 73 SML 1 0,15 0,400
023 121 4 1418 89BalO 16 11 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 4 1418 893al0 17 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 4 1418 89BaiO 4 0 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 4 1418 89Ball 20 11 73 SML 1 0,03 0, 120
023 121 4 1418 89Cal0a 20 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 4 1418 89Cal0c 50 11 73 SML I 0,04 0,150
023 121 4 1418 89Cal2 40 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 89Cal2 41 11 73 SML 1 C, 06 0,190
023 121 4 1418 90Bal2 30 11 73 SML 1 0, 65 2,500
023 121 4 1418 9iAal3 20 11 73 SML 1 0, 40 1,000

023 121 4 1418 91Cal0 30 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 4 1418 92AalO 15 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 92Aal0a 15 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 92Cal0a 15 11 73 SML 1 0,30 1,000

023 121 4 1418 92Cai0a 16 11 73 SML 1 0,03 0, 100
023 121 4 1418 93Aali 15 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 93Bal0a 4 0 11 73 SML 1 0, 20 0,800
023 121 4 1418 93Bal0a 41 11 73 SML 1 0,20 0,700
02.3 121 4 1418 93B=10a <32 1 i 73 SML 1 0,34 1,300
023 121 4 1418 93Bai2 30 11 73 SML 1 0,40 1,200

023 121 4 1418 94BalO 15 11 7 3 SML 1 0,10 0, 400
023 121 4 1418 94Cal0b 10 11 7 3 SML 1 0,10 0,600
023 121 4 1418 94Cal0b 40 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 4 1418 94Cal0b 50 11 73 SML 1 0,15 0,750
023 121 4 1418 94Cal0b 51 11 73 SML 1 0,04 0,250
023 121 4 1418 94Cai4 50 11 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 4 1418 94Cal4 51 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 4 1418 94Cal4 52 11 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 4 1418 94Ca14 53 11 73 SML 1 0,30 1,200

023 121 4 1418 94Ca14 54 11 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 4 1418 94Dal0 40 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 94Dal2 15 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 4 1418 95AalO 11 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 95Aal2a 15 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 4 1418 95Bal2 15 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 4 1418 95B=12 16 11 73 SML 1 0,05 0,100

023 121 4 1418 95Bal2 20 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 96Bal0a 30 11 73 SML 1 0,20 1,000

023 121 4 1418 963al2 15 11 73 SML 1 0,10 0,500
023 121 4 1418 97AalO 40 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 4 1418 97AalO 50 11 73 SML 1 0,03 0, 120
023 121 4 1418 97Aal2 50 11 73 SML 1 0,52 1,800
023 121 4 1418 97Ba09 20 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 97Ba03 20 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 4 1418 97Ba09c 20 11 73 SML 1 0,15 0,400
023 121 4 1418 97Ball 20 11 73 SML 1 0, 25 0,800
023 121 4 1418 97Bal3 20 11 73 SML 1 0,15 0,500
023 121 4 1418 97Bal3a 20 11 73 SML 1 0, 20 0,700
023 121 4 1418 97Bal3a 21 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 4 1418 97Bal3c 20 11 73 SML 1 0, 20 0,700
023 121 4 1418 97Sal3d 20 11 73 SML 1 0,25 0,800
023 121 4 1418 97Ca09 10 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 4 1418 97Ca09 20 11 7 3 SML 1 0,20 0,600
023 121 4 1418 97Cal2a 10 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 98Aa08 20 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 4 1418 98Aall 20 11 73 SML 1 0,30 1,000

023 121 4 1418 98Aal1 21 11 73 SML 1 0,25 0,800
023 121 4 1418 99Aalla 15 11 73 SML i 0,20 0,600
023 121 4 1418 99Ba09a 15 11 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 4 1418 99Cal0 50 11 73 SML 1 0,07 0,350
023 121 4 1418 99Cal2a 10 11 73 SML 1 0,05 0,100

023 121 4 1418 99Cal2b 30 11 73 SML 1 0,30 1,000

023 121 4 1418 lOOAallb 15 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 4 1428 lOOBall 20 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 4 1418 lOOBallc 10 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 4 1418 100Ca08 40 11 73 SML 1 0,17 0, 600
023 121 4 1418 100Ca08b 20 11 73 SML 1 0,04 0,100

023 121 4 1418 lOOCall 50 11 73 SML 1 0,16 0, 830
023 121 4 1418 lOOCalla 10 11 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 4 1418 100Ea08a 20 11 73 SML 1 0,04 0,100
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023 121 4 1418 lOOEaiOb 90 11 73 SML 1 0, 04 0,300
023 121 4 1418 100Sal2 15 11 73 SML i 0, 15 0, 600
023 121 4 1418 lOOFalOa 17 11 7 3 SML 1 0,20 0,600
023 121 4 1418 lOOFalOa 4 0 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 4 1418 lOOFalOa 41 11 73 SML 1 0,15 0,500
023 121 4 1418 lOlAallb 15 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 lOlAallb 16 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 1013311b 15 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 4 1418 lOlBallb 16 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 lOlBallc 30 11 7 3 SML 1 0,04 0,300
023 121 4 1418 lOlDalOa 40 11 73 SML 1 0,16 0,500
023 121 4 1418 iOlDall 20 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 4 1418 101Dal3 30 11 73 SML 1 0,35 1,000

023 121 4 1418 103Ca09 90 11 73 SML 1 0,02 0,100

023 121 4 1418 103Ea08 10 11 73 SML 1 0,15 0,500
023 121 4 1418 104Aal0 15 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 104AaiC 40 11 73 SML 1 0,02 0,150
023 121 4 1418 104Aal0 90 11 73 SML 1 0,05 0,100

023 121 4 1418 1043210 20 11 73 SML 1 0,14 0,500
023 121 4 1418 104Bal0 21 11 73 SML 1 0, 05 0,150
023 121 4 1418 104Bal0 30 11 73 SML 1 0,04 0,100

023 121 4 1418 105Aal2 20 11 73 SML 1 0,30 0,800
023 121 4 1418 105Ba08 15 11 73 SML 1 0,08 0,200

023 121 4 1418 105Ba08 16 li 73 SML 1 0,05 0,200

023 121 4 1418 105Ba08 30 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 4 1418 105Bal0 15 11 73 SML 1 0,30 0,700
023 121 4 1418 105Bal0 16 11 73 SML 1 0,13 0,400
023 121 4 1418 105Ball 20 11 73 SML 1 0,13 0, 480
023 121 4 1418 105Ca09 30 11 73 SML 1 0,06 0,240
02 3 121 4 1418 106Aal2a 20 11 73 SML 1 0,25 0, 800
123 121 4 1418 106Cal3 11 73 SML 1 0, 10 0,400
J23 121 4 1418 106Cal3 20 11 73 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 4 1418 106Cal3 21 11 73 SML 1 0,18 0, 600
023 121 4 1418 106C313 90 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 107Ba11a 30 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 121 4 1418 108Aal3 11 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 108Aal3 15 11 73 SML 1 0,20 0,400
023 121 4 1418 108Aal3 30 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 4 1418 108Bal0 10 11 73 SML 1 0,05 0,100

023 121 4 1418 lOSCail 10 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 4 1418 lOSDall 12 11 73 SML 1. 0,30 0,800
023 121 4 1418 108Dai3 10 11 73 SML 1 0,40 1,000

023 121 4 1418 108Dal3 11 11 73 SML 1 0,30 0,800
023 121 4 1418 HlBaOSa 20 11 73 SML 1 0,24 0,900
023 121 4 1418 HlCa06 30 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 4 1418 HlCa06a 30 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 4 1418 lllCaOoa 50 11 73 SML 1 0, 04 0,360
023 121 4 1418 112AalO 15 11 73 SML 1 0, 05 0,200

023 121 4 1418 114Ba08 4 0 11 73 SML 1 0, 04 0,150
023 121 4 1418 115Aa11 90 11 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 4 1418 115Bali 50 11 73 SML 1 0,29 1,160
023 121 4 1418 llSBall 51 11 73 SMI, 1 0,20 1,000

023 121 4 1418 115Balla 15 11 73 SML 1 0,12 0, 400
023 121 4 1418 115Call 15 11 73 SML 1 0,30 0,800
023 121 4 1418 115Call 30 11 73 SML 1 0,30 0,900
023 121 4 1418 USCalla 90 11 73 SML 1 0,30 0,800
023 121 5 1418 116 Aa 13 40 11 51 SML 1 0,58 4,500
023 121 5 1418 116Aal5 40 11 51 SML 1 0,35 2,800
023 121 5 1418 117Aal2 15 11 51 SML 1 0, 06 0,200

123 121 5 1418 117Aal4 15 11 51 SML 1 0,43 1,500
023 121 5 1418 117Ball 20 11 51 SML 1 1,20 2,100

023 121 5 1418 117Ca09 10 11 51 SML 1 0,60 2,000

023 121 5 1418 117Ea03 10 11 51 SMI, 1 0,85 2,000

023 121 5 1418 119Call 15 11 51 SML 1 0,45 2,500
023 121 5 1418 119DaC3 13 11 51 SML 1 0, 62 2,200

023 121 5 1418 120Aa08 20 11 51 SML 1 0,50 4,000
023 121 5 1418 120Aall 16 11 51 SML 1 0, 75 3,000
023 121 5 1418 120Aal2 20 11 51 SML 1 0, 60 3,000
023 121 5 1418 120Bal0a 20 11 51 SML 1 0,35 2,000

023 121 5 1418 120Bal0a 21 11 51 SML 1 0, 65 2,500
023 121 5 1418 120Bal0a 4 0 11 51 SML 1 0,10 0,800
023 121 5 1418 120Cal4 20 11 51 SML 1 0,12 1,000

023 121 5 1418 120Dal4 20 11 51 SML 1 0,42 2,000

023 121 5 1418 121Aa09 20 11 51 SML 1 0, 60 2,000

023 121 5 1418 121Bali 11 51 SML 1 0, 90 2,000

023 121 5 1418 122Ba2b 50 11 51 SML 1 0,20 1,000

023 121 5 1418 123Bal5 30 11 51 SML 1 0,50 0,500
023 121 5 1418 123Bal5b 30 11 51 SML 1 0,45 2,500
023 121 5 1418 124Aal3 30 11 51 SML 1 0,21 1,500
023 121 5 1418 124Aal4a 30 11 51 SML 1 0,94 4,000
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023 121 5 1418 125Aa09 90 11 51 SML 1 0,35 1,500
023 121 5 1418 125Aa09 91 11 51 SML 1 0,52 2,000

023 121 5 1418 125Cal4 50 11 51 SML 1 0, 47 3,000
023 121 5 1418 125Cal7 50 11 51 SML 1 0,14 1,000

023 121 5 1418 125Cal7a 50 11 51 SML I 0,50 2,000

023 121 5 1418 126Aa07 11 51 SML 1 0,11 0,300
023 121 5 1418 12 6Aa0 9 11 51 SML 1 0,36 1,200

023 121 5 1418 126Cal2 1 11 51 SML 1 0,25 1, 000
023 121 5 1418 128Aal2 10 11 51 SML 1 0,14 0,500
023 121 5 1418 12 8Aa12 20 11 51 SML 1 0,08 0,500
023 121 5 1418 129Aal3 15 11 51 SML 1 0,80 3, 600
023 121 5 1418 129Call 40 11 51 SML 1 0,16 1,100

023 121 5 1418 130Eal4 15 11 51 SML 1 0, 43 2,000

023 121 5 1418 130Eal4 20 11 51 SML 1 0,45 2,300
023 121 5 1418 131Ba08a 20 11 51 SML 1 0,08 0,300
023 121 5 1418 132Ba08 30 11 51 SML 1 0, 97 2,800
023 121 5 1418 132Ea09 11 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 5 1418 132Eai0 11 51 SML 1 0,25 1,000

023 121 5 1418 133Aa08 20 11 51 SML 1 0,45 3,300
023 121 5 1418 133Aa08 90 11 51 SML 1 0,60 1,500
023 121 5 1418 133Ba09 90 11 51 SML 1 0, 68 2, 600
023 121 5 1418 133Da08 15 11 51 SML 1 0,56 2,000

023 121 5 1418 134Aa08 15 11 51 SML 1 0, 93 4,000
023 121 5 1418 134Ba08 20 11 51 SML 1 0,57 2,000

023 121 5 1418 134Ba08 22 11 51 SML 1 0, 40 3, 000
023 121 5 1418 134Bal0a 20 11 51 SML 1 0,56 2, 600
023 121 5 1418 134Cal0a 20 11 51 SML 1 0,14 1,000

023 121 5 1418 134Da08 20 11 51 SML 1 0,28 1,000

023 121 5 1418 134Eal2 20 11 51 SML 1 0,45 1,500
023 121 5 1418 135Call 90 11 51 SML 1 0, 42 1,000

023 121 5 1418 135DalO 20 11 51 SML 1 0,33 1, 600
023 121 5 1418 136Ba08a 40 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 5 1418 1363a08a 50 11 51 SML 1 0,07 0,300
023 121 5 1418 136BalO 20 11 51 SML 1 0, 14 0,800
023 121 5 1418 136Ca08a 15 11 51 SML 1 0,74 2,000

023 121 5 1418 136Ca08a 20 11 51 SML 1 0, 60 3,500
023 121 5 1418 136Cal0 10 11 51 SML 1 0, 60 2,200

023 121 5 1418 137Aa02c 11 11 51 SML 1 0,16 0,400
023 121 5 1418 137Ball 10 11 51 SML 1 0,56 1,800
023 121 5 1418 137Ca08 20 11 51 SML 1 0,38 1,300
023 121 5 1418 137Dal2 15 11 51 SML 1 0,32 1,200

023 121 5 1418 139Da08 15 11 51 SML 1 0,68 2,200

023 121 5 1418 139Da08 16 11 51 SML 1 0,60 2,700
023 121 5 1418 140Aa08 20 11 51 SML 1 0,62 2,000

023 121 5 1418 140Aa08 21 11 51 SML 1 0,48 3,500
023 121 5 1418 140Aa08 22 11 51 SML 1 0,33 1,000

023 121 5 1418 142Ca09 15 11 51 SML 1 0,54 2,000

023 121 5 1418 143Eail 20 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 5 1418 14 5ňa10 40 11 51 SML 1 0,12 0,400
023 121 5 1418 146Ball 15 11 51 SML 1 0,76 3,300
023 121 5 1418 14 8Aa 0 9 40 11 51 SML 1 0,30 1,200

243 023 121-■Nátěry kultur repelenty--zimní 179,05 757,000

023 131 4 1418 86Bal2a 10 6 69 SML 1 0,10 0,600
023 131 4 1418 86Ga09 50 6 69 SML 1 0,02 0,100

023 131 4 1418 86Gal2 10 6 69 SML 1 0,03 0,200

023 131 4 1418 87Aall 30 6 69 SML 1 0,04 0,300
023 131 4 1418 87Bai2 30 6 69 SML 1 0,13 0,900
023 131 4 1418 87Bal2a 30 6 69 SML 1 0,10 0,350
023 131 4 1418 87Eal0b 30 6 69 SML 1 0,12 0,400
023 131 4 1418 87Fall 33 6 69 SML 1 0,26 2,000

023 131 4 1418 87Kai0a 15 6 69 SML 1 0,10 0,500
023 131 4 1418 90Bal2 30 6 69 SML 1 0, 21 1,200

023 131 4 1418 93Bai0a 40 6 69 SML 1 0,07 0,600
023 131 4 1418 94Cal0 20 6 69 SML 1 0,08 0, 400
023 131 4 1418 94Cal0b 10 6 69 SML 1 0,10 0,700
023 131 4 1418 94Cal0b 50 6 69 SML 1 0,07 0, 500
023 131 4 1418 94Cal0b 51 6 69 SML 1 0,03 0,200

023 131 4 1418 94 Dal2 15 6 69 SML 1 0,12 0,700
023 131 4 1418 96Ral0a 30 6 69 SML 1 0,10 0,600
023 131 4 1418 97AalO 15 6 69 SML 1 0,07 0,560
023 131 4 1418 97Ba09 20 6 69 SML 1 0,10 0, 600
023 131 4 1418 98Ba09a 10 6 69 SML 1 0, 14 0, 600
023 131 4 1418 lOOAallb 15 6 69 SML 1 0,08 0,500
023 131 4 1418 lOOBall 20 6 69 SML 1 0,07 0,380
023 131 4 1418 lOOBallc 10 6 69 SML 1 0,10 0,800
023 131 4 1418 lOOCall 50 6 69 SML 1 0,04 0,360
023 131 4 1418 lOlBallb 90 6 69 SML 1 0,05 0,300
023 131 4 1418 lOlDalOa 40 6 69 SML 1 0,04 0,100
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023 131 4 1418 101Dal3 30 6 69 SML 1 0,10 0, 400
023 131 4 1418 10 4 Aa10 40 6 69 SML 1 0,02 0,150
023 131 4 1418 106Aal2a 20 6 69 SML 1 0,10 0, 400
023 131 4 1418 HlCa06a 50 6 69 SML 0,04 0,360
023 131 4 1418 115Ball 51 6 69 SML 1 0,05 0,400

243 023 131-Postřiky kultur repelenty-ietni 2, 68 16,160 tis

023 211 1 1418 2Ga00 50 11 1 0,10 0, 400
023 211 1 1418 2GaOO 51 11 1 0,20 0,800
023 211 1 1418 20Ca01 15 11 1 0,38 1,520
023 211 I 1418 26Ea01 20 li 1 0,20 1,000

023 211 1 1418 26Fa01 20 11 1 0,40 2,120

023 211 1 1418 27Aa01 40 11 1 0,17 0, 680
023 211 2 1418 36Fa01a 12 1 1,00 0,820

243 023 211-Kechanická ochrana vrcholu 2,45 7,340 tis

023 331 2 1418 28Ba01f li 99 SML 1 0,05 0, 150
C23 331 2 1418 4IBaOlb 4 99 SML i 0,02 0,075
023 331 2 1418 41D=02 4 99 SKI, 1 0,002

243 023 331-Individuální ochrana 0,07 0,227 tis

023 381 5 1418 118Dal2 6 1 0,50 0, 050
243 023 381-Individuální ochrana - odstranění, likvidace 0,50 0,050 tis

023 621 4 1418 108Aal4 9 1 30,000
243 023 62i-Opravy oplůtků 30,000 ks

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 200,41 920,687

024 011 1 1418 lAaOl 90 7 1 0,08 0,500
024 011 1 1418 lEaOla 90 8 1 0,07 0,400
024 011 1 1418 2 Ba 10 40 8 1 0,05 0,200

024 011 1 1418 3Aa0i 10 7 1 0, 64 2, 000
024 011 1 1418 3Aa01 11 8 1 0,53 0,500
024 011 1 1418 3Aa01b 16 8 1 0, 67 0,500
024 011 1 1418 3BaOIa 7 1 0,70 2,800
024 011 1 1418 3CaOIa 15 8 1 0,54 0,800
024 011 1 1418 3Ca01a 20 8 1 0,04 0,080
024 011 1 1418 3Ca0ib 15 8 1 0,17 0, 680
024 011 1 1418 4 Aa 01a 7 1 0,20 0,800
024 011 1 1418 4Ba01b 7 1 0,06 0,350
024 011 1 1418 5Aa01a 10 8 1 0,30 0,400
024 011 1 1418 SBaOlb 30 8 1 0,04 0,100

024 011 1 1418 5Ca01 10 8 1 0,15 0,200

024 011 1 1418 6Aa01c 90 8 1 0,05 0,350
024 011 1 1418 7Ba01a 90 7 1 0,20 1,000

024 011 1 1418 7Ba01b 10 8 1 0,41 0,200

024 011 1 1418 9Aa01 10 7 1 0,23 0,800
024 011 1 1418 9Ba01a 10 8 1 0,25 0,500
024 011 1 1418 9Ca01 10 7 1 0,40 0, 400
024 011 1 1418 9Ca01 11 7 1 0,26 0,300
024 011 1 1418 lOCaOl 10 8 1 0,30 0, 600
024 011 1 1418 UBaOl 20 8 1 0,26 0,400
024 011 1 1418 12Ba01b 30 8 1 0,10 0,500
024 011 1 1418 13Ba00 40 8 1 0,15 1,200

024 011 1 1418 13Ba01a 10 8 1 0,20 0,800
024 011 1 1418 14Aa01a 8 1 0,30 0,500
024 011 1 1418 15Ca01 7 1 0,20 1,000

024 011 1 1418 16Ba01a 7 1 0,10 0,400
024 011 1 1418 16Ba01 20 8 1 0, 66 0,500
024 011 1 1418 17Aa01a 90 8 1 0,07 0,560
024 011 1 1418 18Ca01b 20 8 1 0,04 0,050
024 011 1 1418 18Ca01 20 8 1 0,4 6 0,800
024 011 1 1418 18Ca0i 21 8 1 0,58 0,800
024 011 1 1418 20Ba00 50 8 1 0,08 0,500
024 011 1 1418 20BaOO 51 8 1 0,05 0,200

024 011 1 1418 20Ba01a 15 8 1 0,23 0,500
02 4 011 1 1418 20Ba01b 7 1 0,10 0,400
024 011 1 1418 20Ca01b 15 8 1 0,10 0, 400
024 011 1 1418 20Da01 15 8 1 0,31 0,300
024 011 1 1418 20Da01a 15 7 1 0,28 0,400
024 011 1 1418 20Da01b 16 7 1 0, 65 0,500
024 011 1 1418 20Ea01 16 7 1 0,27 0,300
024 011 1 1418 20Fa00 50 8 1 0,06 0,480

Zpracováno dne4.11.2015 12:41:58 všechna střediska



1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOílO,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 20
20
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024 011 1 1418 2QFa00a 51 8 1 0,02 0,160
024 011 1 1418 20Fa00b 50 8 i 0,07 0,560
024 011 1 1418 20Fa01 91 7 1 0,10 0,700
024 011 1 1418 20Ha01b 15 8 1 0,56 0,800
024 011 1 1418 20Ha01b 16 8 1 0,28 0, 500
024 011 1 1418 20Ha01c 8 1 0,20 0,800
024 011 i 1418 20JaOO 50 8 1 0,16 1,280
024 011 1 1418 21Ball 15 7 1 0,54 1,000

024 011 1 1418 22Aa09a 10 8 1 0,20 0,400
024 011 1 1418 22Aall 12 8 1 0,30 1,000

024 011 1 1418 22Cal1 10 7 1 0,10 0,800
024 011 1 1418 23Aa0ia 16 8 1 0, 63 0,600
024 011 1 1418 23Aa01b 15 7 1 0,40 1,000

024 011 1 1418 24Cal4 15 8 1 0,23 0,300
024 011 1 1418 24Dal4 15 8 1 0,20 0,350
024 011 1 1418 25Ca00 50 8 1 0,07 0,560
024 011 1 1418 25Dalla 17 7 1 0,06 0,150
024 011 1 1418 26Da0i 20 8 1 0, 06 0,350
024 011 1 1418 26Ea0I 20 8 1 0,07 0,400
024 011 1 1418 27Ea01 6 1 0,05 0,100

024 011 2 1418 28Aa01a 6 1 0,10 0,800
024 011 2 1418 283a01 6 1 0,05 0,300
024 011 2 1418 283a01c 6 : 0, 40 1, 600
024 011 2 1418 28Ba0ia 6 i 0,13 0,950
024 011 2 1418 28Ba01f 7 i 0,15 0,750
024 011 2 1418 28Ca01b 6 i 0,12 0, 600
024 011 2 1418 2SCa01c 7 i 0,30 1,200

024 011 2 1418 28Ca01d 7 i 0,12 0, 960
024 011 2 1418 2 9AaO1 7 i 0, 25 1,200

024 011 2 1418 29Ba01b 6 i 0, 12 0,800
024 011 2 1418 29Ba01j 8 i 0, 10 0,450
024 011 2 1418 29CalO 20 6 i 0,35 1,400
024 011 2 1418 29Da09 20 6 i 0,55 2,200

024 011 2 1418 29Dall 15 6 3 0,45 2,200

024 011 2 1418 30Ca01d 4 1 0,10 0, 640
024 011 2 1418 31Ba01b 6 1 0,10 0,800
024 011 2 1418 32Ca01a 6 1 0,15 0,900
024 011 2 1418 32Da01b 8 1 0,25 1,500
024 011 2 1418 33Aa00 6 1 0,70 3,500
024 011 2 1418 33Aa01 6 1 0,20 0,800
024 011 2 1418 35Ca00 7 1 0, 45 2,250
024 011 2 1418 35Da01 7 1 0, 36 1, 620
024 011 2 1418 35Da01a 6 1 0,12 0, 900
024 011 2 1418 36Aa01a 7 1 0,30 1,200

024 011 2 1418 36Aa01c 7 1 0,03 0,200

024 011 2 1418 36Ba01d 7 1 0,26 1,000

024 011 2 1418 36Ca01c 7 1 0,15 0, 700
024 011 2 1418 36Ca01g 6 1 0,21 1,500
024 011 2 1418 36Ca01g 7 1 0,40 1, 600
024 011 2 1418 36Da01 7 1 0,02 0,100

024 011 2 1418 36Ea01b 7 1 0,40 1,200

024 011 2 1418 38Aa01b 7 1 0,03 0,150
024 011 2 1418 38Aa01c 6 1 0,27 1,200

024 011 2 1418 38Ca01 7 1 0,52 1,700
024 011 2 1418 39Aa01 6 1 0,15 0,650
024 011 2 1418 39Ba01 6 1 0,17 0, 900
024 011 2 1418 39Ca01b 7 1 0,35 1,400
024 011 2 1418 39Ca01c 6 1 0,12 0,850
024 011 2 1418 39Fa01 6 1 0,07 0, 600
024 011 2 1418 4 OBaOlb 6 1 0,20 0,850
024 011 2 1418 41Ba01 7 1 0,15 1,200

024 011 2 1418 41Ba01b 7 1 0,10 0,400
024 011 2 1418 4IDaOlc 7 1 0, 20 0,800
024 011 2 1418 41Da01 7 1 0,20 0,800
024 011 2 1418 4lEaOlc 7 1 0,15 0, 600
024 011 2 1418 41Fa01 7 1 0, 45 1,800
024 011 2 1418 43Ca01a 6 1 0, 90 3,500
024 011 2 1418 43Da01 6 1 0,20 0,900
024 011 2 1418 44Ba01 6 1 0, 90 3,800
024 011 2 1418 44Ba01a 7 1 0,50 2,000

024 011 2 1418 44Da01a 6 1 0,10 0, 900
024 011 2 1418 45ňa01 6 1 0,35 1,300
024 011 2 1418 4 5Aa01c 6 1 0,35 1,300
024 011 2 1418 45Ba01 6 1 0,15 1,200

024 011 2 1418 45Ba01a 6 1 0,35 1,400
024 011 2 1418 46Aa01a 6 1 0,25 1,000

024 011 2 1418 46Ba01 6 1 0,30 1,200

024 011 2 1418 48ňa01c 6 1 0,45 2,000

024 011 2 1418 49Ca01e 6 1 0,10 0,800
024 011 2 1418 50Ba01b 6 1 0,20 0,700
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024 011 2 1418 SOBaOle 6 1 0,03 0,150
024 011 2 1418 50Ba01f 6 1 0,55 2,200

024 011 2 1418 5iAa0i 6 1 0,40 1, 600
024 011 2 1418 51Ba01 6 0,10 0,800
024 011 2 1418 51Ba01a 6 0,80 2,800
024 011 2 1418 51Ba01b 6 0,20 1,100

024 011 2 1418 51Ca01h 6 1 0,20 1,100

024 011 2 1418 52Aa01b 7 1 0,40 1,600
024 011 2 1418 53Aa01b 6 1 0,03 0,150
024 011 2 1418 53Aa01c 6 i 0,15 0, 600
024 011 2 1418 53Ca01b 6 1 0,25 1,000

024 011 2 1418 53Da01d 6 1 0,10 0, 450
024 011 2 1418 53Ea01 6 1 0,10 0,500
024 011 2 1418 54Ca01a 6 1 0,20 0,800
024 011 2 1418 54Ca01e 6 1 0, 40 1,850
024 011 2 1418 55Aa01 40 6 1 0,20 1, 600
024 011 2 1418 55Aa01a 40 6 1 0,12 0, 600
024 011 2 1418 55Aa01b 10 7 1 0,25 0,875
024 011 2 1418 55Aa01b 15 7 1 0, 43 1, 400
024 011 2 1418 55Aa01d 15 6 1 0,05 0, 400
024 011 2 1418 55Aa01e 20 7 1 0,31 1,050
024 011 2 1418 55Aa01e 30 7 1 0,30 1,050
024 011 2 1418 55Aa01e 31 7 1 0,28 0, 980
024 011 4 1418 8 6Aa10 15 7 1 0, 10 0,200

024 011 4 1418 8 6Aa10 16 7 1 0,05 0,100

024 011 4 1418 86Bal0b 10 7 1 0, 10 0,400
024 011 4 1418 86Bal2 15 7 1 0,30 0, 600
024 011 4 1418 86Bal2a 10 7 1 0,20 0,800
024 011 4 1418 86Dal2 10 7 I 0,10 0,300
024 011 4 1418 8 6F,a08 40 7 1 0, 14 0, 400
124 011 4 1418 86Fall 4 0 6 1 0,04 0,160
J24 011 4 1418 86Ga09 10 6 0,03 0,100

024 011 4 1418 87Dal3 50 7 1 0,15 0,500
024 011 4 1418 87Daí3 51 7 0, 10 0,400
024 011 4 1418 87Jaila 15 7 1 0,30 1,200

024 011 4 1418 88CalO 15 6 1 0,16 0, 600
02 4 011 4 1418 88Cai0 16 6 1 0,40 1,300
024 011 4 1418 88CalO 17 6 1 0, 23 0,800
024 011 4 1418 89AaiO 15 7 1 0,06 0,260
024 011 4 1418 8 9Aa10 17 7 1 0, 08 0,200

024 011 4 1418 89Aai3 20 7 1 0,30 1,100

024 011 4 1418 89Bal0 15 7 1 0, 10 0,300
024 011 4 1418 89BaiO 17 7 1 0,02 0,100

024 011 4 1418 89BalO 4 0 7 1 0,04 0,160
024 011 4 1418 89Bail 20 7 1 0, 06 0,240
024 011 4 1418 89Cal0a 20 7 1 0,20 0, 600
024 011 4 1418 89Cai0c 50 7 1 0,04 0,150
024 011 4 1418 89Cal2 40 7 1 0,20 0, 600
024 011 4 1418 89Cal2 41 7 1 0,06 0,200

024 011 4 1418 90Bal2 30 7 1 0,55 1, 500
024 011 4 1418 91Aal3 20 7 1 0, 15 0, 600
024 011 4 1418 91CalO 30 7 i 0,30 0,800
024 011 4 1418 92AalO 15 6 1 0,18 0, 600
024 011 4 1418 92Aal0b 90 6 1 0,10 0, 600
024 011 4 1418 92Cal0a 15 6 1 0,40 1,400
024 011 4 1418 92Cal0a 16 6 1 0,10 0,400
024 011 4 1418 93Bal0a 4 0 7 1 0,20 1,100

02 4 011 4 1418 93Bal0a 41 7 1 0,20 0, 750
024 011 4 1418 93Bal0a 4 2 7 1 0,34 1,300
124 011 4 1418 94Bal0 15 7 i 0,10 0,300
024 011 4 1418 94C310 20 7 1 0,10 0,400
024 011 4 1418 94Cal0b 40 7 1 0, 05 0,200

024 011 4 1418 94Ca10b 50 7 1 0,15 0,750
024 011 4 1418 94Cal0b 51 7 1 0,04 0,250
024 011 4 1418 94Ca14 50 7 1 0,08 0,300
024 011 4 1418 94Cal4 51 7 1 0,07 0,280
024 011 4 1418 94Cal4 52 7 1 0,06 0,220

024 011 4 1418 94Cal4 53 7 1 0,35 1,400
024 011 4 1418 94Cal4 54 7 1 0,20 0,750
024 011 4 1418 94Dal0 40 7 1 0,20 0, 600
024 011 4 1418 94Dal2 15 7 1 0,30 1,200

024 011 4 1418 95AalO 10 7 1 0,13 0,300
024 011 4 1410 95AalO 11 7 1 0,20 0,600
024 011 4 1418 95Bal2 15 7 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 95Bal2 20 7 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 97AalO 15 7 1 0,30 1,000

024 011 4 1418 97AalO 40 7 1 0,04 0,160
024 011 4 1418 97AalO 50 7 1 0,03 0,120

024 011 4 1418 97Aal0b 15 7 1 0,20 0, 600
024 011 4 1418 97Ba09 20 7 1 0,20 0,800
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024 011 4 1418 97Bal3a 20 7 1 0,18 0, 600
024 011 4 1418 97Bal3a 21 7 1 0,15 0, 600
024 011 4 1418 97Ca09 10 7 1 0,05 0,150
024 011 *3 1418 97Ca09 20 7 1 0,20 0,800
024 011 4 1418 97CaC9a 40 7 1 0,05 0,150
024 011 4 1418 98Aall 20 7 1 0, 30 0,800
024 011 4 1418 98Aall 21 7 1 0,25 0,700
024 011 4 1418 99Aalla 15 7 1 0,15 0,600
024 011 4 1418 99Ba09a 15 7 1 0, 04 0,140
024 011 4 1418 99Cal0 50 7 1 0,07 0,350
024 011 4 1418 99Cal2a 10 7 1 0,04 0, 100
024 011 4 1418 99Cal2b 30 7 1 0,25 1,000

024 011 4 1418 lOOAallb 15 7 1 0,30 0,800
024 011 4 1418 iOOCaOS 4 0 7 1 0, 15 0,600
024 011 4 1418 100Ca08b 20 7 1 0,04 0,100

024 011 4 1418 lOOCall 50 7 1 0, 16 0,800
024 011 4 1418 lOOCalla 10 7 1 0,10 0,200

024 011 4 1418 lOOEaOSa 20 7 1 0,04 0,100

024 011 4 1418 100Eal2 15 7 1 0,15 0,300
024 011 4 1418 lOOFalOa 17 7 1 0,20 0, 600
024 011 4 1418 lOOFalOa 41 7 1 0,20 0,500
024 011 4 1418 lOlAallb 15 7 1 0,10 0,400
024 011 4 1418 lOlAalib 16 7 1 0, 05 0,200

024 011 4 1418 lOlBallb 15 7 1 0,10 0,200

024 011 4 1418 lOlBallb 16 7 1 0,30 1,000

024 on 4 1418 lOlDall 20 7 1 0,25 0,700
024 011 4 1418 103Sa03 10 7 1 0,10 0,200

024 011 4 1418 104Aal0 15 7 1 0,10 0,200

024 011 4 1418 104Aal0 40 7 1 0,02 0,160
024 on 4 1418 104Ba10 20 7 1 0,10 0,400
024 on 4 1418 104B&1C 21 7 1 0,05 0,200

024 011 4 1418 104BalQ 30 7 1 0,04 0, 100
024 011 4 1418 105Aal2 20 7 1 0,20 0,800
024 011 4 1418 105Ba08 30 7 0,07 0,250
024 011 4 1418 105BalO 15 7 1 0,20 0, 600
024 011 4 1418 105Ball 20 7 1 0,10 0,500
024 011 4 1418 105Ca09 20 6 1 0,25 0,800
024 011 4 1418 105Ca09 30 6 1 0,06 0,240
024 011 4 1418 106Aal2a 20 6 1 0,25 0,800
024 011 4 1418 106Cal3 7 1 0,10 0, 400
024 011 4 1418 106Cal3 20 7 1 0,15 0, 600
024 011 4 1418 107Balla 30 7 1 0, 09 0,340
024 011 4 1418 108Aal3 10 7 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 108Aal3 11 7 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 108Aal3 30 6 1 0,08 0,300
024 011 4 1418 108Call 10 7 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 108Dal3 10 7 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 108Dal3 11 7 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 lllCa06a 30 6 1 0,04 0,100

024 011 4 1418 112AalO 15 6 1 0,15 0,400
024 011 4 1418 114Ba08 40 6 1 0,04 0,150
024 011 4 1418 115.Aa 11 90 6 1 0,10 0,300
024 011 4 1418 115Ball 50 7 1 0,28 1,000

024 011 4 1418 115Ball 51 7 1 0,20 1,000

024 011 4 1418 llSBalla 15 6 1 0,05 0,100

024 011 4 1418 115Call 15 6 1 0,15 0,400
024 011 4 1418 115Calla 90 6 1 0,05 0,150
024 011 5 1418 117Ball 20 7 1 0,50 2,300
024 011 5 1418 117Ca09 10 7 1 0,60 0,800
024 011 5 1418 117Ca09 11 7 1 0,50 0,800
024 011 5 1418 117Ea08 10 7 1 0, 60 1,000

024 011 5 1418 118Dal4 10 7 1 0,39 0,500
024 011 5 1418 119Da08 13 7 1 0, 62 1,000

024 011 5 1418 120Aa08 20 7 1 0,50 1,000

024 011 5 1418 120Aa08a 15 7 1 0,22 0, 600
024 011 5 1418 1201'al4a 4 0 7 1 0, 92 3,000
024 011 5 1418 121Aa09 20 7 1 0, 60 1,000

024 011 5 1418 121Aa09 50 7 1 0, 60 1,200

024 on 5 1418 121Ball 7 1 0,90 1,300
024 on 5 1418 123Bal5 30 7 1 0,50 1,000

024 011 5 1418 123Bal5b 30 7 1 0,45 1,000

024 011 5 1418 124Aal3 30 7 1 0,21 1,000

024 011 5 1418 124Aal4a 30 7 1 0,94 3,000
024 011 5 1418 12GCal2 1 6 1 0,30 0,600
024 011 5 1418 12 8Aa12 10 6 1 0,14 1,000

024 011 5 1418 128Aai2 20 6 1 0,08 0,500
024 011 5 1418 129Ca08a 6 1 0,78 1,400
024 011 5 1418 133Da08 15 6 1 0,56 2,000

024 on 5 1418 134Bal0a 20 6 1 0,56 2,000

024 011 5 1418 134Eal2 20 6 1 0,45 1,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
za k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 5 1418 Í35Call 90 6 1 0,42 1,000

024 011 5 1418 136Ba08a 15 6 1 0,57 2,000

024 011 5 1418 136Ba08a 40 6 1 0,20 0, 600
024 011 5 1418 136BalO 20 6 1 0, 14 0,500
024 011 5 1418 136Ca08a 15 6 0, 74 2,000

024 011 5 1418 136CalO 10 6 1 0, 60 1,500
024 011 5 1418 137Dal2 15 6 1 0,32 0, 900
024 011 5 1418 139Da08 15 6 1 0, 68 2,100

024 011 5 1418 139Da08 16 6 1 0, 60 1,800
024 011 5 1418 140Ba08 11 6 1 0, 4 9 1,200

024 011 5 1418 145Ca08 90 6 1 0,28 0,800
024 011 5 1418 146Ball 15 6 1 C, 7 6 1,200

243 024 011-•Ožínání - ručně - v ploškách 71,55 235,565 tis

024 021 1 1418 2Ca01 40 8 1 0,04
024 021 1 1418 2Ca01 41 8 1 0,03
024 021 1 1418 2Ca01 42 8 1 0,07
024 021 1 1418 2Ca01a 8 1 0,50
024 021 1 1418 2Ga00 50 7 0,12

024 021 1 1418 2Ga00 51 7 1 0,20

024 021 1 1418 3Ca00 50 7 i 0, 07 1,000

024 021 1 1418 8Aa00 50 8 1 0,08
024 021 1 1418 8Aa00 51 8 1 0,14
024 021 1 1418 8Aa00 52 8 1 0,10

024 021 1 1418 HCaOO 41 8 1 0,25
024 021 1418 HCaOOa 40 8 1 0,22

024 021 1 1418 UDaOl 30 8 1 0, 33
024 021 1 1418 20Ba01 30 8 0, 10
024 021 1 1418 20Ha01 30 8 1 0, 04
024 021 1 1418 217W00 40 7 1 0,07
024 021 1 1418 26Da01 20 8 1 0,20

024 021 1 1418 26Ea01 20 8 1 0, 18
024 021 1 1418 26Fa01 20 8 1 0, 18
024 021 1 1418 26Ga01 20 8 1 0,28
024 021 1 1418 26Ga0i 21 8 1 0,14
024 021 1 1418 27Aa01 4 0 8 1 0,21

024 021 2 1418 31Ca01c 7 1 0,80
024 021 2 1418 33Ba01a 6 1 0, 45
024 021 2 1418 34Aa01c 6 1 1,20

024 021 2 1418 35Ba01a 6 1 0,24
024 021 2 1418 35Ca01d 6 1 0,40
024 021 2 1418 36Ea01 7 1 0,38
024 021 2 1418 37Aa01a 7 1 0,55
024 021 2 1418 37Ba01 6 1 1,05
024 021 2 1418 38Bal6 6 1 0,55
024 021 2 1418 39Fa0ib 6 1 0,45
024 021 2 1418 39Ga01a 7 1 0, 45
024 021 2 1418 41/Aa01 6 1 0,50
024 021 2 1418 41Ba01c 7 1 0,25
024 021 2 1418 42Aa01b 6 1 0,80
024 021 2 1418 42Aa01b 6 1 0, 16
024 021 2 1418 43Ba01 6 1 0,05
024 021 2 1418 43Ba01b 6 1 0,25
024 021 2 1418 43Ca01c 6 1 1,95
024 021 2 1418 48Aa01 6 1 0,55
024 021 2 1418 48Aa01f 6 1 0,32
024 021 2 1418 48Ca0i 6 1 0, 45
024 021 2 1418 48Da01a 6 1 0,46
024 021 2 1418 48Da01b 6 1 0,35
024 021 2 1418 48Da01c 6 1 0,12

024 021 2 1418 4 9Da01 6 1 0, 45
024 021 2 1418 51Ca01 6 1 0, 45
024 021 2 1418 53Ba01e 6 1 0,65
024 021 2 1418 53Ba01c 6 1 0,35
024 021 2 1418 53Ea01 6 1 0,37
024 021 2 1418 53Ea01a 6 1 0,45
024 021 2 1418 55Ba01b 40 6 1 0,35
024 021 3 1418 593a00 51 8 1 0,03
024 021 3 1418 60Ba01a 10 a 1 0,19
024 021 3 1418 60Ba01a 21 a 1 0,08
024 021 3 1418 60Ba01a 22 a 1 0, 06
024 021 3 1418 60Ca01b 10 a 1 0, 17
024 021 3 1418 60Ca01c 10 a 1 0,08
024 021 3 1418 60Ca01c 21 a 1 0, 10
024 021 3 1418 61Ba01c 10 3 1 0,30
024 021 3 1418 61Ba01c. 16 3 1 0,06
024 021 3 1418 61Ca01 30 8 1 0,08
024 021 3 1418 61Ca01a 21 8 1 0,04
024 021 3 1418 62Aa01 21 8 1 0,23

Zpracováno dne4.il.2015 12:41:58 všechna střediska



1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 24
24

Smi TP Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dcdání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Fdv L H C hol sic mater mater. havost ha KJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 3 1418 62Aa01 92 8 1 0,08
024 021 3 1418 62Aa01c 90 8 1 0,03
024 021 3 1418 62BaO0b 51 8 1 0,06
024 021 3 1418 62Ba02e 21 8 1 0,07
024 021 3 1418 63Ba00 51 8 0,02

024 021 3 1418 63Ba00 52 8 1 0,03
024 021 3 1418 64Ba00 51 8 1 0,02

024 021 3 1418 64Ba00 52 8 1 0, 03
024 021 3 1418 64Ba01 21 8 1 0,20

024 021 3 1418 64Ba01 22 8 1 0, 07
024 021 3 1418 64Ba01 90 8 1 0,10

024 021 3 1418 66Aa01 10 8 1 0,10

024 021 3 1418 66Aa01b 10 8 1 0, 07
024 021 3 1418 66Ba00 51 8 1 0,03
024 021 3 1418 66Ca01 21 8 1 0,08
024 021 3 1418 67Aa00 51 8 1 0,01

024 021 3 1418 67Ba01b 8 1 0, 38
024 021 3 1418 67Ba01a 16 8 1 0, 05
024 021 3 1418 67Ba01a 21 8 1 0,12

024 021 3 1418 67Ca01a 21 8 1 0,11

024 021 3 1418 67CaO!a 22 8 1 0,20

024 021 3 1418 68Ea01 15 8 1 0,18
024 021 3 1418 69Ea01 21 8 1 0, 01
024 021 3 1418 6 9Fa0i 91 8 1 0, 04
024 021 3 1418 7 OAaOíb 15 8 1 0, 35
024 021 3 1418 7 03a0i 21 8 1 0, 10
024 021 3 1418 7 OBaOla 22 8 1 0,03
024 021 3 1418 7 OEaOl 15 8 1 0,07
024 021 3 1418 7ICaOl 90 8 1 0, 13
024 021 3 1418 7lCaOl 92 8 1 0,10

024 021 3 1410 7lCaOlb 90 8 1 0, 05
024 021 3 1418 7lEaOl 21 8 1 0,07
024 021 3 1418 71FaOla 3 1 0, 06
024 021 3 1418 72Ba01e 30 3 0,10

024 021 3 1418 72Ba01 1 8 1 0,02

024 021 3 1418 72Ca0i 2 8 1 0,15
024 021 3 1418 72Da01a 90 8 i 0, 17
024 021 3 1418 73Ba01a 10 8 1 0,04
024 021 3 1418 73Ba01b 21 8 1 0,30
024 021 3 1418 73Ca01a 21 8 1 0,15
024 021 3 1418 73Da01b 21 8 1 0,03
024 021 3 1418 74Ba12 30 8 1 0,05
024 021 3 1418 74Ca09 31 8 1 0,08
024 021 3 1418 75BalO 30 8 1 0,30
024 021 3 1418 7SBalO 42 8 1 0,11

024 021 3 1418 7SBal2a 41 8 1 0,07
024 021 3 1418 75CalO 30 8 1 0,09
024 021 3 1418 75Cal0a 8 1 0,03
024 021 3 1418 75Cal2 15 8 1 0,05
024 021 3 1418 75Cal4 30 8 1 0, 47
024 021 3 1418 82AalO 21 8 1 0,04
024 021 3 1418 82EalO 21 8 1 0,08
024 021 3 1418 82Fa09 30 8 1 0,10

024 021 3 1418 83Aa06a 90 8 1 0,12

024 021 3 1418 83Aal3a 30 8 0,35
024 021 3 1418 84AalO 31 8 1 0,05
024 021 3 1418 84Ba00 51 8 1 0,02

024 021 3 1418 84Ba 10 15 8 1 0,02

024 021 3 1418 84Cal0a 21 8 1 0,08
024 021 3 1418 84Cal2a 15 8 1 0,19
024 021 3 1418 84Cal2a 21 8 1 0, 02
024 021 3 1418 84Eai2 8 1 0,03
024 021 3 1418 84Fa00 51 8 1 0,06
024 021 3 1418 8 5Aa11 21 8 1 0,20

024 021 3 1418 8 5Aa11 22 8 1 0,29
024 021 3 1418 85Aal2a 21 8 1 0,15
024 021 3 1418 85Bal2 30 8 1 0,28
024 021 3 1418 65Call 30 8 1 0,01

024 021 3 1418 85Cal2 30 0 1 0,02

024 021 4 1418 86Ga09 4 0 6 1 0,18
024 021 4 1418 86Ga09 50 6 1 0,05
024 021 4 1418 87Bal2 30 6 1 0,35
024 021 4 1418 87Bal2a 30 6 1 0,35
024 021 4 1418 87F,al0b 30 6 1 0,40
024 021 4 1418 87Gal0a 30 6 1 0,25
024 021 4 1418 88Cal0a 15 7 1 0,18
024 021 4 1418 88Cal0a 16 7 1 0,35
024 021 4 1418 88Dal0a 15 7 1 0,08
024 021 4 1418 89Aal3 21 7 1 0,20

024 021 4 1418 92Aal0a 15 6 1 0,10
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Smi TP Revír Kód J P R L Id:-: Mě- Kód Dodání Malé-j Plocha Množství Cena za iedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. FČ celkem

024 021 4 1418 93Aall 15 6 1 0,30
024 021 4 1418 93Bal2 30 7 1 0,30
024 021 4 1418 968ai0a 30 7 1 0,20

024 021 4 1418 963a12 15 7 1 0,15
024 021 4 14 18 97Aal2 50 7 1 0,50
024 021 4 1418 97Ba03 20 7 1 0,23
024 021 4 1418 97Ba09c 20 7 1 0,16
024 021 4 1418 97Ba11 20 6 1 0,20

024 021 4 1418 97Bal3c 20 7 1 0,20

024 021 4 1418 973al3d 20 7 1 0,20

024 021 4 1418 98Aa08 20 7 1 0,20

024 021 4 1418 98Aall 20 7 1 0,25
024 021 4 1418 98Ba09a 10 7 : 0, 17
024 021 4 1418 lOOBall 20 7 i 0,25
024 021 4 1418 lOlDalOa 40 6 i 0,16
024 021 4 1418 101Da13 30 6 i 0,35
024 021 4 1418 I05Ca09 90 6 i 0,25
024 021 4 1418 HiBa08a 20 6 i 0,23
024 021 4 1418 HlCa06 30 6 i 0,04
024 021 4 1418 115Aail 90 7 i 0, 12
024 021 4 1418 llSCall 30 6 i 0,30

243 024 021- Ožínání - ručně - v pruzích 35,39

024 031 1 1418 IDaOla 30 8 i 0,08
024 031 1 1418 2Da01 91 6 i 0,25
024 031 1 1418 2Ea01b 6 i 0,40
024 031 1 1418 2C-a00 50 7 i 0,25
024 031 1 1418 3Aa0ic 15 6 i 0,19
024 031 1 1 418 3Ca0ib 30 7 i 0,20

124 031 1 1418 4Aa01 20 8 i 0, 19
J24 031 1 1418 SBaOla 30 8 i 0,21

024 031 1 1418 9Da0ia 12 6 i 0,40
024 031 1 1418 lODaOi 10 7 i 0,05
024 031 1 1418 UBaOia 30 8 i 0,05
024 031 1 1418 ilCaOOa 4 0 8 i 0,08
024 031 1 1418 HCaOl 20 7 i 0,15
02 4 031 1 1418 UDaOlb 31 8 i 0, 15
024 031 1 1418 UDaOlc 11 7 i 0,25
024 031 1 1418 IlEaOO 40 7 i 0, 14
024 031 1 1418 ilEaOla 20 8 i 0,20

024 031 1 1418 12Aa01a 20 8 i 0, 10
024 031 1 1418 12Ba00 41 8 i 0,09
024 031 1418 12Ba01 30 8 i 0,08
024 031 1 1418 12Ea01 30 6 i 0,06
024 031 1 1418 133a0i 20 8 i 0,14
024 031 1 1418 13Ca01 30 8 i 0, 07
024 031 1 1418 13Ca01b 12 7 i 0, 15
024 031 1 1418 13Ca01c 90 7 i 0, 20
024 031 1 1418 13Da01a 10 7 i 0,52
024 031 1 1418 13Da01a 11 7 i 0,10

024 031 1 1418 14Ba01 20 8 i 0, 08
024 031 1 1418 14Ba01a 6 i 0,30
024 031 1 1418 14Co01 30 8 i 0,19
024 031 i 1418 14Da01a 20 8 i 0,10

024 031 1 1418 15Aa01a 20 7 i 0,20

024 031 1 1418 15Ba01 30 8 i 0, 10
024 031 1 1418 15Ca01 20 8 i 0,03
024 031 1 1418 15Da01a 21 7 i 0, 16

| 024 031 1 1418 lSDaOlb 10 7 i 0,15
024 031 1 1418 16Ca01a 20 7 i 0, 11
024 031 1 1418 17Aa01 20 8 i 0,09
024 031 1 1418 18Aa02d 20 7 i 0,03
024 031 1 1418 18Aa01a 20 8 i 0,18
024 031 1 1418 18Ca01a 15 7 i 0,07
024 031 1 1418 18Ca01b 21 7 i 0, 12
024 031 1 1418 19Aa01 30 8 i 0,14
024 031 1 1418 19Ca01b 4 0 8 i 0,02

024 031 1 1418 19Da01 30 7 i 0,14
024 031 1 1418 19Ea00 50 8 i 0,24
024 031 1 1418 20Aa01c 16 8 i 0, 15
024 031 1 1418 20Aa01 40 8 i 0,05
024 031 1 1418 20Aa01 41 8 i 0,04
024 031 1 1418 20Aa01a 40 8 i 0,15
024 031 1 1418 20Ba01 10 7 i 0,03
024 031 1 1418 20Ba01 40 8 i 0,14
024 031 1 1418 20Ca01 15 7 i 0,08
024 031 1 1418 20Ga01 40 8 i 0,11

024 031 1 1418 20Ha01a 40 8 i 0,06
024 031 1 1418 20Ha01b 17 7 i 0, 10
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PC celkem

024 031 1 1418 20JaOlb 15 7 1 0,12

024 031 1 1418 21Aal0 7 1 0,03
024 031 1 1418 21Aal0 40 8 1 0,11

024 031 1 1418 22Aal2 10 7 1 0,09
024 031 1 1418 22Call 10 7 1 0,40
024 031 1 1418 23Aa01 15 7 1 0,15
024 031 1 1418 23Ba01 15 6 1 0,10

024 031 1 1418 24Bal0a 15 7 1 0,10

024 031 1 1418 25Bal1 15 7 I 0,10

024 031 1 1418 25BaI4 15 7 1 0,08
024 031 1 1418 25Cal0 16 6 1 0,35
024 031 1 1413 25Cal4 15 6 1 0,07
024 031 1 1418 25Dall 40 8 1 0,03
024 031 1 1418 26Aa0i 15 7 1 0,10

024 031 1418 26Fa01 20 7 1 0,25
024 031 1 1418 26GaOI 20 7 1 0,14
024 031 1 1418 27Aa0i 40 7 1 0,13
024 031 1 1418 27Ba01 20 7 1 0,10

024 031 1 1418 27Da01a 20 7 1 0,06
024 031 1 1418 27Da01b 20 7 1 0, 10
024 031 1 1418 27Ea01b 20 7 1 0,13
024 031 2 1418 28Ca01a 5 1 0,71
024 031 2 1418 28Ca01a 8 1 0,71
024 031 2 1418 29Ba01e 5 1 0, 63
024 031 2 1418 29Ba01e 6 1 0, 63
024 031 2 1418 29Ba01j 6 1 0,12

024 031 2 1418 29Cal0 20 5 1 0, 40
024 031 2 1418 29Da09 10 6 1 0,29
024 031 2 1418 29Da09 11 6 1 0,24
024 031 2 1418 30Ca0id 5 1 0,30
024 031 2 1418 30Ca01d 7 1 0,30
024 031 2 1418 32Aa01a 5 1 0,22

024 031 2 1418 32Aa01a 7 1 0,22

024 031 2 1418 32Ca01 6 1 0, 31
024 031 2 1418 32Da01a 5 1 0, 50
024 031 2 1418 32Da01b 5 1 0, 40
024 031 2 1418 33Ba01e 6 1 0,19
024 031 2 1418 33Ba01e 8 1 0,10

024 031 2 1418 34Aa01d 6 1 0,25
024 031 2 1418 34Aa01d 7 : 0,25
024 031 2 1418 35Aa0I'o 6 i 0,15
024 031 2 1418 35Ba01b 6 i 0, 09
024 031 2 1418 35CaOIc 6 i 0,10

024 031 2 1418 35Ca01e 5 i 0,20

024 031 2 1418 35Ca01e 7 i 0,20

024 031 2 1418 35Da00 5 i 0,80
024 031 2 1418 35Da00 7 i 0,80
024 031 2 1418 36Ba01e 5 i 0,35
024 031 2 1418 36Ba01e 8 i 0,35
024 031 2 1418 37Aa01a 6 i 0,21

024 031 2 1418 37Ba01c 6 i 0,10

024 031 2 1418 37Ba01d 6 i 0,78
024 031 2 1418 38Ba01a 5 i 0,23
024 031 2 1418 38Ba01a 7 i 0,23
024 031 2 1418 38Da01b 6 i 0,27
024 031 2 1418 39Ga01c 5 i 0,17
024 031 2 1418 39Ga01g 5 i 0, 40
024 031 2 1418 39Ga01g 7 i 0,40
024 031 2 1418 40Ba01a 5 i 0,45
024 031 2 1418 40Ba01a 7 i 0,45
024 031 2 1418 40Ca01a 6 i 0,23
024 031 2 1418 41Da01a 6 i 0,07
024 031 2 1418 41Ea01a 6 i 0,48
024 031 2 1418 4IFaOlb 6 i 0, 42
024 031 2 1418 41Fa01c 7 i 0,15
024 031 2 1418 43Ca01d 5 i 0,35
024 031 2 1418 43Ca01d 7 i 0,35
024 031 2 1418 44Ba01b 6 i 0,25
024 031 2 1418 44Ba01c 5 i 0,82
024 031 2 1418 44Ba01d 5 i 0,24
024 031 2 1418 44Ba01d 7 i 0,24
024 031 2 1418 44Da01 6 i 0, 10
024 031 2 1418 44Da01 8 i 0, 10
024 031 2 1418 4 4Ea01a 5 i 0,20

024 031 2 1418 45Ba01b 6 i 0,40
024 031 2 1418 46Aa01a 6 i 0,08
024 031 2 1418 46Ba01e 6 i 0, 17
024 031 2 1418 48Aa01 8 i 0,15
024 031 2 1418 48Aa01h 6 i 0,50
024 031 2 1418 48Ba01b 5 i 0,16

0,800

0, 600

0, 800
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Smi TP Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. FČ celkem

024 031 2 1418 4 93a01 5 1 0,20

024 031 2 1418 51Ba01 6 1 0,40
024 031 2 1418 SICaOl 6 1 0,16
024 031 2 1418 51C=0ii 6 1 0,45
024 031 2 1418 528=01 1 7 1 0,55
024 031 2 1418 53Ca01b 6 1 0,15
024 031 2 1418 54Aa01a 5 1 0,21

024 031 2 1418 54Ca01b 6 1 0,25
024 031 2 1418 55Aa01f 30 6 1 0,10

024 031 2 1418 55Aa01f 31 6 I 0,35
024 031 2 1418 55B=01b 4 0 5 1 0,20

024 031 2 1418 55Da01b 40 7 1 0,20

024 031 3 1418 59Aa01 10 8 1 0,14
024 031 3 1418 59Aa0i 15 8 1 0,06
024 031 3 1418 59Ba01 10 8 1 0,34
024 031 3 1418 S9Ba01b 41 8 I 0,06
024 031 3 1418 60Ba01 10 8 1 0,11

024 031 3 1418 603a01a 22 8 1 0,04
024 031 3 1418 60Ca01a 10 8 1 0,08
024 031 3 1418 61Ba01c 10 8 1 0,15
024 031 3 1418 61Bal3 10 8 1 0,20

024 031 3 1418 62Ba00a 51 8 1 0,02

024 031 3 1418 74Ca09 31 8 1 0,07
024 031 3 1418 75Bal0 30 8 1 0,05
024 031 3 1418 75Cal2 15 8 1 0,04
024 031 3 1418 75Cal4 30 8 1 0,25
024 031 3 1418 8 2Aa10 21 8 1 0,11

024 031 3 1418 82BS13 1 8 1 0,16
024 031 3 1418 82EalO 21 8 1 0,05
024 031 3 14 18 8 2 Fa 1 3 30 8 1 0,15
024 031 3 1418 83Aal3a 30 8 1 0,12

J24 031 3 1418 83Aal3b 30 8 1 0,34
024 031 3 1418 8 4Aa 10 30 8 1 0,09
024 031 3 1418 84B312 1 8 1 0,10

024 031 3 1418 84DalO 15 8 1 0,16
024 031 3 1418 84Dai2 91 8 i 0,12

024 031 3 1418 84Dal3 3 8 1 0,15
024 031 3 1418 84Eal2 2 8 1 0,20

024 031 3 1418 84Eal2 90 8 1 0,10

024 031 3 1418 84FaO0 51 8 1 0,04
024 031 3 1418 8 5Aa 11 21 8 1 0,22

024 031 3 1418 8SBal2 30 8 1 0,07
024 031 3 1418 SSCall 30 8 1 0,04
024 031 3 1418 85Cal2 30 8 1 0,02

024 031 4 1418 87Aall 30 7 I 0,05
024 031 4 1418 87Aalla 33 6 1 0,23
024 031 4 1418 87DalO 30 7 1 0,23
024 031 4 1418 8 7 Fa11 33 7 1 0,20

024 031 4 1418 90Bal2 30 7 1 0,20

024 031 4 1418 97AalCa 15 7 1 0,40
024 031 4 1418 97Aal2 50 7 1 0,18
024 031 4 1418 lOOFalOa 15 6 1 0,80
024 031 4 1418 lOIBsllc 30 7 1 0,04
024 031 4 1418 105Aai2 15 7 1 0,70
024 031 4 1418 108Aal3 10 7 1 0,20

024 031 4 1418 lOSDall 11 7 1 0, 60
024 031 4 1418 HlCaOGa 50 6 1 0,04
024 031 4 1418 115Call 30 7 1 0,12

024 031 5 1418 116Aal3 40 7 1 0,58
024 031 5 1418 116Aal5 40 7 1 0,35
024 031 5 1418 117Aal2 15 7 1 0,06
024 031 5 1418 117Aal4 15 7 1 0,43
024 031 5 1418 119Bal0a 7 1 0,36
024 031 5 1418 119Call 15 7 1 0,45
024 031 5 1418 120Aall 15 7 1 0,55
024 031 5 1418 12OAall 16 7 1 0,75
024 031 5 1418 120Aal2 20 7 1 0, 60
024 031 5 1418 120Bal0a 20 7 1 0,35
024 031 5 1418 120Bal0a 21 7 1 0, 65
024 031 5 1418 120Bal0a 40 7 1 0,20

024 031 5 1418 120Call 50 7 1 0, 65
024 031 5 1418 120Dal4 20 7 1 0,40
024 031 5 1418 122Bal2b 50 7 1 0,20

024 031 5 1418 125Cal4 50 7 1 0,40
024 031 5 1418 125Cal7 50 7 1 0,14
024 031 5 1418 125Cal7a 50 7 1 0,30
024 031 5 1418 129Call 6 1 0,30
024 031 5 1418 129Call 40 6 1 0,16
024 031 5 1418 130Eal4 15 6 1 0,43
024 031 5 1418 130Eal4 20 6 1 0, 43

0,650

0, 160

0, 480
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1-241 LS Rumburk MVC-1111X PROJEKTY Pfi LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 28
28

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. FC celkem

024 031 5 1418 131Ba08a 20 6 1 0,08
024 031 5 1418 132Ba08 30 6 1 0,75
024 031 5 1418 133Aa08 20 6 1 0, 42
024 031 5 1418 133A&08 90 6 1 0, 40
024 031 5 1418 134Aa08 15 6 1 0,85
024 031 5 1418 134Ba08 20 6 1 0,55
024 031 5 1418 134Ba08 21 6 1 0, 45
024 031 5 1418 134Ba08 22 6 1 0, 40
024 031 5 1418 134CalOa 20 6 1 0,14
024 031 5 1418 134Da08 20 6 1 0,25
024 031 5 1418 135DalO 20 6 1 0,30
024 031 5 1418 136Ca08a 20 6 1 0, 60
024 031 5 1418 137Aa02c 11 6 1 0,16
024 031 5 1418 137Ba08 20 6 1 0, 45
024 031 5 1418 137Ball 10 6 1 0,30
024 031 5 1418 137Ca08 20 6 1 0,38
024 031 5 1418 137Ca08 21 6 1 0,43
024 031 5 1418 137Ca08 50 6 1 0,20

024 031 5 1418 139Aa09 10 6 0,54
024 031 5 1418 139Aa09 11 6 1 0,30
024 031 5 1418 139Aa09 40 6 1 0,12

024 031 5 1418 140Aa08 20 6 1 0, 62
024 031 5 1418 140Aa08 21 6 1 0,48
024 031 5 1418 140Aa08 22 6 1 0,33
024 031 5 1418 140Ca06 10 6 1 0, 90
024 031 5 1418 140Ca08 10 6 1 0,24
024 031 5 1418 143Eal1 20 6 1 0,20

024 031 5 1418 14 5Aa10 4 0 6 1 0,12

024 031 5 1418 148Aa09 4 0 6 1 0,20

243 024 031-Ož náni - ručně - celoplošně 60,77

024 421 1 1418 2Aa01 30 5 6 SML 1 0,57
024 421 1 1418 2BaOO 50 5 6 SML 1 0,48
024 421 1 1418 6 A a 01 30 5 6 SMI­ 1 0, 07
024 421 1 1418 6Aa01c 30 5 6 SME 1 0,25
024 421 1 1418 6Ba01b 40 5 6 SML 1 0,08
024 421 1 1418 HCaOl 20 5 6 SML 1 0,52
024 421 1 1418 IlEaOO 40 5 6 SML 1 0,28
024 421 1 1418 ilEaOl 20 5 6 SML 1 0,35
024 421 1 1418 12Aa01a 20 5 6 SML 1 0,16
024 421 1 1418 12BaOO 40 5 6 SML 1 0,03
024 421 1 1418 12BaOO 41 5 6 SML 1 0,20

024 421 1 1418 I3BaOO 40 5 6 SML 1 0,43
024 421 1 1418 13Ba01a 10 5 6 SML 1 0,46
024 421 1 1418 13DaOO 50 5 6 SML 1 0, 17
024 421 1 1418 15Aa00 51 5 6 SML 1 0,04
024 421 1 1418 19Ea00 50 5 6 SMI 1 0,35
024 421 1 1418 19EaOO 51 5 6 SMI. 1 0, 24
024 421 1 1418 19EaOO 52 5 6 SMI. 1 0,04
024 421 1 1418 20FaOO 50 5 6 SML 1 0,15
024 421 1 1418 20FaOOa 51 5 6 SML 1 0,14
024 421 1 1418 20FaOOb 50 5 6 SML 1 0,07
024 421 1 1418 20Ga01 40 5 6 SML 1 0,13
024 421 1 1418 20JaOO 50 5 6 SML 1 0,20

024 421 1 1418 21AalO 40 5 6 SML 1 0,21

024 421 1 1418 21Aall 4 0 5 6 SML 1 0,25
024 421 1 1418 2SCaOO 50 5 6 SML 1 0,20

024 4 21 1 1418 2CAa00 51 5 6 SML 1 0,17
024 421 2 1418 40Ba01c 6 3 SML 1 0, 45
024 421 2 1418 44Da01 6 3 SML 1 0,25
024 421 2 1418 45Ca01 6 3 SML 1 0,34
024 421 3 1418 62Aa01 21 6 3 SML 1 0,23
024 421 3 1418 62Aa01 22 6 3 SML 1 0,10

024 421 3 1418 62Aa01 90 6 3 SML 1 0, 14
024 421 3 1418 62Ba01 15 6 3 SML 1 0,20

024 421 3 1418 62B30ib 21 6 3 SML 1 0,12

024 421 3 1418 63Ba0i 21 6 3 SML 1 0,18
024 421 3 1418 63Ba01 22 6 3 SML 1 0,20

024 421 3 1418 70Aa01c 15 6 3 SML 1 0,20

024 421 3 1418 70Aa01c 16 6 3 SML 1 0,15
024 421 3 1418 75Aalla 15 6 3 SML 1 0,10

024 421 3 1418 82Fal3 30 6 3 SML 1 0,25
243 024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 9,15

024 431 2 1418 35CaOOa 2 3 SML 1 0,35
024 431 5 1418 126Aa09 6 3 SML 1 0,36
024 431 5 1418 126Ba07 6 3 SML 1 0,11

024 431 5 1418 129Aal3 15 6 3 SML 1 0,80
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY FČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 29
29

Smi TP Revír Kód J P R L Id:-: Mě- Kód Dodání Naié-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. hsvost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. FČ celkem

024 
024 

243 024

431
431
431-

5 1418 133Ba09 90 6
5 1418 14 2Ca09 15 6

Chemická ochrana MLP proti buřeni

3 SML
3 SML 
- celoplošně

1

1
0, 68
0,50
2,80

024 521 1 1418 IDaOíb 31 12 1 0,10

024 521 1 1418 3Ca01 31 9 1 0,06
024 521 1 1418 3Cs01 32 9 1 0,35
024 521 1 1418 5Aa01 40 9 0,10

024 521 1 1418 VBaOl 20 12 1 0,37
024 521 1 1418 SBaOla 90 3 1 0,15
024 521 1 1418 8Ba01a 93 3 1 0,14
024 521 1 1418 ilBaOlb 11 12 1 0,52
024 521 1 1418 UBaOlb 13 12 1 0,37
024 521 1 1418 UBaOlc 10 12 1 0,17
024 521 1 1418 HCaOl 20 12 1 0,28
024 521 1 1418 UCaOla 10 12 1 0,39
024 521 1418 ilDaOl 30 12 1 0,20

024 521 1 1418 14Aa01a 9 1 0,30
024 521 1 1418 14Ba01a 9 1 0,30
024 521 1 1418 ISCaOi 12 1 0,35
024 521 1 1418 18Ca01a 15 12 1 0,25
024 521 1 1418 20Aa01b 15 9 1 0,20

024 521 1 1418 2 OA.a 01c 16 9 1 0,25
024 521 1 1418 20Ba01a 15 9 1 0,35
024 521 i 1418 20Ba01a 15 12 1 0,25
024 521 1 1418 20Ca01b 15 9 1 0,48
024 521 1 1418 20Da01a 15 9 1 0,21

024 521 1 1418 20Ha.01b 15 12 1 0,08
024 521 1 1418 2OHa01b 16 12 1 0, 19
024 521 1 1413 20Ha01b 17 12 1 0, 20
024 521 1 1418 20Ja01 15 12 1 0, 30
024 521 1 1418 20Ja01a 8 1 0,02

024 521 1 1418 20Ja01c 8 1 0,02

024 521 1 1418 21Aa01 90 9 1 0,85
024 521 1 1418 22Ca01 10 12 1 0,45
024 521 1 1418 22Ca01a 40 12 1 0, 15
024 521 1 1418 27Ea01 9 1 0,05
024 521 2 1418 28Ba01c 6 1 0,05
024 521 2 1418 29Da09 12 3 1 0,25
024 521 2 1418 29Dal2 3 1 0,16
024 521 2 1418 29Eall 3 1 0,55
024 521 2 1418 31Aa01b 12 1 0,34
024 521 2 1418 31Ba01 10 1 1,32
024 521 2 1418 31Ba01d 12 1 0,80
024 521 2 1418 31Ca01 10 1 0,35
024 521 2 1418 32Aa01a 5 1 0,02

024 521 2 1418 32Ca01 6 1 0,31
024 521 2 1418 32Da01 3 1 0,47
024 521 2 1418 32Da01a 5 1 0,35
024 521 2 1418 34Aa01b 3 1 0,55
024 521 2 1418 35Aa01 3 1 0,84
024 521 2 1418 35Ba01 3 1 0,98
024 521 2 1418 35Ca00 7 1 0,20

024 521 2 1418 36Aa01c 6 1 0,10

024 521 2 1418 36Ba01h 3 1 0,34
024 521 2 1418 36Ea01q 3 1 0,35
024 521 2 1418 36Fa01a 3 1 1, 95
02 4 521 2 1418 37Ba01b 12 1 1,30
024 521 2 1418 37Ba01d 6 1 0,10

024 521 2 1418 37Ca01 12 1 0,25
024 521 2 1418 37Ca01e 3 1 0, 41
024 521 2 1418 38Aa01 3 1 0,57
024 521 2 1418 38Ba01 2 1 0,79
024 521 2 1418 38Da01a 3 1 0,50
02 4 521 2 1418 4OBa01a 5 1 0,05
02 4 521 2 1418 40Ca01a 6 1 0,05
024 521 2 1418 41Ea01d 3 1 0,15
024 521 2 1418 43Ca01b 3 1 0,10

024 521 2 1418 43Ca01d 6 1 0,10

024 521 2 1418 43Da01b 3 1 0,45
024 521 2 1418 45Aa01d 40 8 1 0,35
024 521 2 1418 45Aa01g 6 1 0,75
024 521 2 1418 45Ba01b 6 1 0,20

02 4 521 2 1418 46Aa01a 6 1 0,15
024 521 2 1418 4 GBaOld 6 1 0,45
02 4 521 2 1418 47Aa01b 6 1 0,14
024 521 2 1418 48Aa01 3 1 0,68

024 521 2 1418 48Aa01a 6 1 0,15
024 521 2 1418 48Ba01b 5 1 0,03
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 30
30

Smi TP Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za iean. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 2 1418 48Ba01c 3 0,10

024 521 2 1418 SIBaOld 3 0,45
024 521 2 1418 52B&01 7 i 0, 20
024 521 2 1418 53Aa01e 3 i 0,30
024 521 2 1418 53Da0i 3 i 0,20

024 521 2 1418 55Aa01d 15 6 i 0,24
024 521 3 1418 62Aa01 21 8 i 0,25
024 521 3 1418 62Aa01e 21 8 i 0,06
024 521 3 1418 62Bs02d 21 8 i 0,08
024 521 3 1418 62Ba02e 16 8 i 0,10

024 521 3 1418 62Ba01 21 8 i 0,20

024 521 3 1418 84Cal2a 15 11 i 0,19
024 521 3 1418 84DalO 15 8 i 0,15
024 521 3 1418 84Dal0 16 11 0,18
024 521 3 1418 84Dal2 91 11 i 0,26
024 521 3 1418 85Ba08d 90 8 i 0,18
024 521 4 1418 87Ba01 30 6 i 0,20

024 521 4 1418 SVEaOla 30 6 i 0,10

024 521 4 1418 88Ca01 16 6 i 0,20

024 521 4 1418 89Cal0d 6 i 0,30
024 521 4 1418 97Ca01a 6 i 0,40
024 521 4 1418 99Aa0i 9 i 0,20

024 521 4 1418 99Ba01b 9 i 0,20

024 521 4 1418 illCaiO 10 6 i 0,20

024 521 5 1418 131Bali 9 i 0,15
024 521 5 1418 131Balla 90 9 i 0,25
024 521 5 1418 131Call 90 9 i 0,50
024 521 5 1418 132Ea09 9 i 0,10

024 521 5 1418 132EalO 9 i 0,25
024 521 5 1418 133Ba09 90 9 i 0,30
024 521 5 1418 134Eal2 90 9 i 0,40
024 521 5 1418 137Ba08 90 9 i 0,15
024 521 5 1418 143Aa09a 90 9 i 0,08
024 521 5 1418 143Aa09a 91 9 i 0,45
024 521 5 1418 143Aa09a 92 9 i 0,25
024 521 5 1418 143DalO 90 9 i 0,25
024 521 5 1418 145AalO 90 9 i 0,25

243 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 34,77

* 024--Ochrana p.i.Ladých lesních porostů proti buřeni 214,43

031 021 2 1418 30Aa01b 6 1 0,20

031 021 2 1418 32Aa01 5 1 0,15
031 021 2 1418 32Aa01b 5 1 0,20

031 021 2 1418 38Ba01 3 0, 15
031 021 3 1418 67Ba01 8 1 0,35
031 021 3 1418 68Ba01a 8 0,14
031 021 4 1418 86Fal2 12 1 0,10

031 021 4 1418 89Call 10 1 0,15
031 021 4 1418 89Callb 12 1 0,15
031 021 4 1418 90Ball 10 1 0,30
031 021 4 1418 93Aal4 12 1 0,15
031 021 4 1418 95Aall 10 1 0,20

031 021 4 1418 95Ball 10 1 0,20

031 021 4 1418 98Aal2 10 1 0,15
243 031 021--Prostřihávky - jehličnaté-s-listnaté - mechanizova 2,59

031 311 2 1418 41Ba03a 4 1 3,20
031 311 2 1418 41Da04 12 1 5,00
031 311 2 1418 43Da04 5 1 2,30
031 311 5 1418 126Aa02 12 1 0,35
031 311 5 1418 126Aa02a 12 1 0,20

031 311 5 1418 126Aa02c 12 1 0,33
031 311 5 1418 126Ba01a 12 1 1,00

031 311 5 1418 126Ba02a 12 1 0,25
031 311 5 1418 126Ba02b 12 1 0,78
031 311 5 1418 126Ba02c 12 1 0, 65
031 311 5 1418 126Ba03a 12 1 0,19
031 311 5 1418 126Ca01 12 1 1,00

031 311 5 1418 126Ca02a 12 1 2,17
031 311 5 1418 126Ca02b 12 1 0,10

031 311 5 1418 127Aa02 9 1 1,38
031 311 5 1418 127Ca02 9 1 1,17
031 311 5 1418 128Aa02a 6 1 0,77
031 311 5 1418 128Ba02a 6 1 0, 65
031 311 5 1418 128Ca02 6 1 0,29
031 311 5 1418 128Da01a 6 1 1, 00
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY pfi LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONO,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj,rok:2016 LIST 31
31

Smi TP Revír Kód J P R L Id>: Mě- Kód Dodáni Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 5 1418 128Da02 6 1 0,36
031 311 5 1418 128Ea0i 6 1 1,00

031 311 5 1418 128Ea01a 6 1 1,00

031 311 5 1418 128Ea02a 6 1 0, 07
243 031 311- Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 25,21

031 321 2 1418 293a02b 3 1 0,15
031 321 2 1418 30Ca01e 6 1 0, 05
031 321 2 1418 3SCa01a 6 1 0,40
031 321 2 1418 36Ea01 6 1 0, 60
031 321 2 1418 36Fa01j 5 1 0,26
031 321 4 1418 86Aa02a 6 1 0,18
031 321 4 1418 86Aa02b 6 1 0,31
031 321 4 1418 86Ba02 6 1 0,84
031 321 4 1418 86Da02 6 1 0,33
031 321 4 1418 86Da02a 6 1 0, 90
031 321 4 1418 86Ea02 6 1 0,13
031 321 4 1418 86Ea02a 6 1 0,31
031 321 4 1418 86Ga02 6 1 0, 66
031 321 4 1418 90ňa02 6 1 2,57
031 321 4 1418 9CBa02a 9 1 3, 94
031 321 4 1418 94Ca01 9 1 1,87

243 031 321- Prořezávky - jehličnaté -t listnaté- mechanizovaně 13,50

031 421 1 1418 3Aa01a 9 1 0,51
031 421 1 1418 3Aa02a 9 1 1,55
031 421 1 1418 3Ba02 9 1 1,67
031 421 1 1418 3Ca0ic 9 1 1,25
031 421 1 1418 3Da02 9 1 0,42
031 421 1 1418 4Aa02 9 i 1, 11
031 421 1 1418 4Ba01c: 9 1 0,57
031 421 1 1418 4Ba02 9 1 1,39
031 421 i 1418 4Ba02a 9 1 0,10

031 421 1 1418 4Ca02 9 1 0,42
031 421 1 1418 5Aa02 9 1 2,79
031 421 1 1418 5Aa01b 9 1 0,29
031 421 1 1418 5Ba02 9 1 0,49
031 421 1 1418 6Aa02b 6 1 0, 91
031 421 1 1418 6Aa02c 6 1 0,70
031 421 1 1418 6ňa02d 6 1 0,28
031 421 1 1418 6Aa01a 9 1 0,27
031 421 1 1418 6«.a02 6 1 0,05
031 421 1 1418 63a02 6 1 0,25
031 421 1 1418 6Ba02a 6 1 0,50
031 421 1 1418 7Ba02b 6 1 0,19
031 421 i 1418 7Ba02 6 1 0,31
031 421 1 1418 7Ba02a 6 1 0, 93
031 421 1 1418 7Ca02 6 1 0,36
031 421 1 1418 8Aa01 6 1 0,17
031 421 1 1418 8Aa02 12 1 0,37
031 421 1 1418 8Ba01c 12 1 0, 67
031 421 i 1418 8Ba02 12 1 0, 95
031 421 1 1418 8Ca02a 12 1 0,25
031 421 2 1418 29Aa02 3 1 0,20

031 421 2 1418 31Aa01 4 1 0,23
031 421 2 1418 34Aa02b 5 1 0, 41
031 421 2 1418 35Ca01a 6 1 0,73
031 421 2 1418 36Ca01b 6 1 0,08
031 421 2 1418 36Ca02 6 1 0,35
031 421 2 1418 36Ca02g 6 1 0,10

031 421 2 1418 36Fa01j 6 1 0,26
031 421 2 1418 38Aa02b 3 1 0,35
031 421 2 1418 41Ba02 6 1 0,11

031 421 2 1418 41Ba02a 6 1 0,39
031 421 3 1418 59Aa03 6 1 1,20

031 421 3 1418 60Ba02a 6 1 0,09
031 421 3 1418 60Ca03a 6 1 0,15
031 421 3 1418 60Ca02 6 1 0,45
031 421 3 1418 60Ea02 6 1 0,46
031 421 3 1418 61Aa01b 6 1 0,26
031 4 21 3 1418 61Ba01a 6 1 0,43
031 421 3 1418 61Ba02a 6 1 0,42
031 421 3 1418 61Ba02b 6 1 0, 64
031 421 3 1418 61Ca02a 6 1 0,44
031 421 3 1418 61Da02a 6 1 0,36
031 421 3 1418 61Da02b 6 1 0,17
031 421 3 1418 61Da02 6 1 0,57
031 421 3 1418 62Aa03a 8 1 0,23
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,FODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LlST 32
32

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 421 3 1418 63Aa02a 8 1 0,71
031 421 3 1418 63Aa02b 8 1 0,35
031 421 3 1418 64Aa02b 8 1 0, 65
031 421 3 1418 64Aa02e 8 1 0,32
031 421 3 1418 64Aa03c 8 1 0,44
031 421 3 1418 66Aa02 8 1 1,21

C31 421 3 1418 66Aa02a 8 1 1,20

031 421 3 1418 66Aa02b 8 1 0,22

031 421 3 1418 66Ba02 8 i 0,56
031 421 3 1418 66Ca02b 8 i 0,46
031 421 3 1418 68Aa02b 8 1 0,05
031 421 3 1418 68Aa02 8 1 0,54
031 421 3 1418 68Aa02a 8 1 0,15
031 421 3 1418 68Ba02 8 1 0,15
031 421 3 1418 6 9Ca02 8 1 1,46
031 421 3 1418 69Da02 8 1 0,52
031 421 3 1418 7 0Aa02b 8 1 0,21

031 421 3 1418 7 0Da02 8 1 0,54
031 421 3 1418 70Da02a 8 1 1,37
031 421 3 1418 7lCa02b 8 1 0,34
031 421 3 1418 7lCa02c 3 1 0,20

031 421 3 1418 7lEa02g 8 1 0,05
031 421 3 1418 7lEa02d 8 i 0,33
031 421 3 1418 7lFa02b 8 1 0,55
031 421 3 1418 72Ba01a 8 1 0,80
031 421 3 1418 7 2Ca02a 8 1 0,35
031 421 3 1418 73Ba02 8 1 0,20

031 421 3 1418 73Ba02a 8 1 0,10

031 421 3 1418 7 5Aa02d 8 1 0,21

031 421 3 1418 828a01 8 1 0, 92
031 421 3 1418 82Ca01a 8 1 0,37

243 031 421--Prořezávky - jehličnaté -- mechanizovaně 44,33

031 521 1 1418 3Aa02a 9 1

OVDO

031 521 1 1418 4Ca02a 9 1 0,31
031 521 1 1418 SAaOlb 9 1 1,12

031 521 1 1418 5Ca01a 9 i 0,4 7
031 521 1 1418 6Aa02b 6 1 0,40
031 521 1 1418 6Aa02d 6 1 0, 63
031 521 1 1418 6Aa01a 9 i 0,35
031 521 1 1418 6Aa02 6 1 0,40
031 521 1 1418 6Ba02 6 1 0,20

031 521 1 1418 7Ba02b 6 1 0,16
031 521 1 1418 7Ba02 6 1 0,15
031 521 1 1418 7Ca02 6 1 0,17
031 521 1 1418 8Aa01 6 1 0,07
031 521 1 1418 8Aa02 12 1 0,37
031 521 1 1418 SBaOlc 12 1 0,18
031 521 1 1418 8Ba02 12 1 0,25
031 521 1 1418 8Ca02 12 1 0,23
031 521 1 1418 8Ca02b 12 1 0,08
031 521 2 1418 32Da01a 6 1 0,17
031 521 2 1418 4 4Ca02 6 1 0,13
031 521 2 1418 4 4Da01b 5 1 0,10

031 521 4 1418 90Aa01 9 1 0,15
031 521 4 1418 94Ca02a 9 1 0,07
031 521 4 1418 94Ca01b 9 1 1,10

243 031 521--Prořezávky - listnaté -- mechanizovaně 7,86

031 611 1 1418 3Aa01a 9 1 0,02 0, 060
031 611 1 1418 3Aa02a 9 1 0,06 0, 150
031 611 1 1418 3Ba02 9 1 0,04 0,100

031 611 1 1418 3Ca01c 9 1 0,05 0, 120
031 611 i 1418 3Da02 9 1 0,03 0,070
031 611 1 1418 4Aa02 9 1 0,07 0, 180
031 611 1 14] 8 4Ba01c 9 1 0,03 0,070
031 611 1 1418 4Ba02 9 1 0,06 0,150
031 611 1 1418 4Ba02a 9 1 0,01 0,020

031 611 1 1418 4Ca02a 9 1 0,02 0,050
031 611 1 1418 4Ca02b 12 1 0,04 0,100

031 611 1 1418 5Aa02 9 1 0,07 0,170
031 611 1 1418 5Aa01b 9 1 0,03 0,070
031 611 1 1418 5Ba02 9 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 6Aa02b 6 1 0,04 0,100

031 611 1 1418 6Aa02c 6 1 0,04 0,100

031 611 1 1418 6Aa02d 6 1 0,02 0,060
031 611 1 1418 6Aa01a 9 1 0,06 0,160
031 611 1 1418 6Aa02 6 1 0,04 0,090
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 33
33

Síni TP Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 611 1 1418 6Ba02 6 I 0,05 0,120

031 611 1 1418 6Ba02a 6 1 0,03 0,070
031 611 1 1418 7Ba02b 6 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 73a02 6 1 0,03 0,070
031 611 1 1418 7Ba02a 6 1 0,04 0,100

031 611 1 1418 7Ca02 6 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 8Aa02 12 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 8Ba01c 12 1 0,05 0,120

031 611 1 1418 8Ba02 12 1 0,05 0,130
031 611 1 1418 8Cs02a 12 1 0,02 0,050
031 611 2 1418 4lBa02a 6 1 0,01 0,060
031 611 2 1418 44Ca02 6 1 0,01 0,040
031 611 3 1418 60Ca02 6 1 0,01 0,040
031 611 3 1418 61Da02a 6 1 0,01 0, 035
031 611 3 1418 69Da02 8 1 0,02 0,075
031 611 3 1418 72Ca02a 8 1 0,01 0,050
031 611 4 1418 86Da02a 6 1 0,02 0,050
031 611 4 1418 86Ga02 6 1 0, 02 0,050
031 611 4 1418 90Aa02 6 1 0,04 0, 150
031 611 4 1418 903a02a 9 1 0,07 0,300
031 611 4 1418 94Ca01 9 1 0,06 0,200

243 031 611-■Rozčleňování porostů 1,40 3,850 km

* 031--Prořezávky 94,89 3,850

032 311 1 1418 4Aa04a 12 1 0,02

032 311 1 1418 4Aa04 12 1 0,04
032 311 1 1418 4Ba03 12 i 0,05
032 311 1 1418 4Ba03a 12 1 1,00

032 311 1 1418 4Ba04 12 1 0,04
032 311 1 1418 4Ba04a 12 1 0,05
032 311 1 1418 4Ca02b 12 1 0,25
032 311 1 1418 4Ca04 12 1 0,01

032 311 1 1418 5Aa 0 3 12 1 0,03
032 311 1 1418 5Aa 0 4 12 1 0,03
032 311 1 1418 5Ba03a 12 1 0,05
032 311 1 1418 5Ba03b 12 1 0,03
032 311 1 1418 5Ba03 12 1 0,38
032 311 1 1418 53a04 12 1 0,05
032 311 1 1418 5Ca03 12 1 0,04
032 311 1 1418 5Ca03a 12 1 0,04
032 311 I 1418 6Aa04a 12 1 0,02

032 311 1 1418 6Aa03 12 1 0,09
032 311 1 1418 6Aa03a 12 1 0,05
032 311 1 1418 6Aa04 12 1 0,12

032 311 2 1418 38Ca03b 2 1 0,48
032 311 4 1418 8 6Aa 0 3 9 1 0,20

032 311 4 1418 86Ba04 9 1 0,20

032 311 4 1416 86Da03 12 1 0, 23
032 311 4 1418 106Ca03 6 1 0,30

243 032 311--Zpřístupňování porostů řezem 3,80

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,80

035 111 3 1418 63Aa02a 12 7 9 SML 1 0,58 0,232
035 111 3 1418 69Da03 12 7 9 SML 1 0,4 4 0, 176

2,_ 035 111--Ochrana kmenů repelenty - bodování 1,02 0,408 tis

035 211 3 1418 63Ba02 12 1 0, 92 0,368
035 211 3 1418 63Ba02a 12 1 0,54 0,216
035 211 3 1418 63Ba02d 12 1 0,30 0,120

035 211 3 1418 63Ba03 12 1 4,36 1,744
035 211 3 1418 63Ba05 12 1 1,12 0,448
035 211 3 1418 66Ba02d 12 1 0, 14 0,056
035 211 3 1418 69Da02 12 1 0,50 0,200

035 211 3 1418 69F,a03 12 1 3,76 1,504
035 211 3 1418 69Ea04 12 1 5,17 2,068
035 211 3 1418 69Fa02 12 1 1,06 0,424
035 211 3 1418 73Ca04a 12 1 1,19 0,476
035 211 3 1418 73Ca04b 12 1 1,26 0,504
035 211 3 1418 73Ca02b 12 1 0,13 0,052
035 211 3 1418 73Ca03 12 1 1,29 0,516

243 035 211--Zraňování kůry 21,74 8,696 tis
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Smi TP Revír Kód J ? R L Id>: Mě- Kód Dodáni Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PC celkem

035.-Ochrana lesa proti zvěři 22,7 6 9, 104

043 041 2 1418 33Ca04a 5 1 0,10
243 043 041-Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha! 0,10 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 0,10

243 1 - Rumburk * Předaný projekt celkem zakázka
+ ****» tiř*+xř-ŤŤ**i*i *>4****ŤŤŤŤŤ*i»*4*****iŤŤi*»**** + **** +*++*++*ix***+*+
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Smi TP Revír Kód J P R L Id:-: Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic .mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

243 2 - Rumburk * Předaný-podmíněný
*********** ********** *********** ************** *■■+•*: ********

011 111 1 1418 lAal2 11 2 0,21 156,000
011 111 1 1418 2Cal0a 11 2 0, 52 156,000
011 111 1 1418 2Cal4 11 2 0,42 162,000
011 111 1 1418 2 Dal 2 11 2 0, 94 335,000
011 111 1 1418 2Eal2 11 2 1,47 761,000
011 111 1 1418 2Eall 11 2 0,09 88,000

011 111 1 1418 2Eal4 11 2 2,07 756,000
011 111 1 1418 UBalO 11 2 0,22 148,000
011 111 i 1418 11Dal3 11 2 0, 72 390,000
011 111 1 1418 12Bal3 11 2 0, 69 234,000
011 111 1 1418 12Eal3 11 2 0,08 15,000
011 111 1 1418 13Call 11 2 1,21 636,000
011 111 1 1418 13Cal5 11 2 0, 62 329,000
011 111 1 1418 20Bal4 11 2 0,55 226,000
011 111 1 1418 20Cal3a 11 2 0,74 259,000
011 111 1 1418 22Cal2 li 2 0,56 329,000
011 111 1 1418 9 9 9Xa 999 12 2 1,00 400,000
011 111 2 1418 29DaQ9 12 2 48,320
011 111 2 1418 31Aa09 12 2 150,000
011 111 2 1418 31Bal0 12 2 407,670
011 111 2 1418 31Ca09 12 2 268,250
011 111 2 1418 31Cal2 12 2 103,000
011 111 2 1418 31Cali 12 2 449,300
011 111 2 1418 3SFa09 12 2 327,950
011 111 2 1418 39Fa09 12 2 50,750
011 111 2 1418 39Ga09 12 2 82,690
011 111 2 1418 40Bal2 12 2 172,000
011 111 2 1418 42C&10 12 2 140,540
011 111 2 1418 43Cal2 12 1 0,25 311,640
011 111 2 1418 44Ba11 12 2 53,970
011 111 2 1418 44Ca10 12 2 48,120
011 111 2 1418 44Eal2a 12 2 95,190
011 111 2 1418 45DalO 12 2 217,670
011 111 2 1418 4SDail 12 2 311,180
011 111 2 1418 4 6Bal2 12 2 222,350
011 111 2 1418 4 CCalO 12 2 167,450
011 111 2 1418 47CalO 12 2 78,300
011 111 2 1418 4 9Cai0 12 2 41,240
011 111 2 1410 5iBal2 12 2 79,200
011 111 2 1418 51Ca11 12 2 147,690
011 111 2 1418 52Balla 12 2 40,690
011 111 2 1418 523a12 12 2 61,610
011 111 2 1418 53Eal6 12 2 62,930
011 111 2 1418 56Call 12 2 148,550
011 111 2 1418 56Calla 12 2 5,720
011 111 2 1418 57Cal4 12 2 136,760
011 111 2 1418 58Eal2 12 2 436,470
011 111 2 1418 9 9 9Xa 999 12 2 2,07 2226,950
011 111 3 1418 60Ball 12 2 0,42 195,000
011 111 3 1418 60Bal3 12 2 0,08 57,000
011 111 3 1418 60Fal4 12 2 0,82 300,000
011 111 3 1418 61Aal3a 12 2 0,34 117,000
011 111 3 1418 63Aal0 12 2 0,34 176,000
011 111 3 1418 63BalO 12 2 0,53 231,000
011 111 3 1418 64Bal2 12 2 1,00 500,000
011 111 3 1418 68Eal3 12 2 0,32 102,000

011 111 3 1418 69Ea09 12 2 0,31 83,000
011 111 4 1418 87Bal2 12 2 0,35 138,380
011 111 4 1418 90Bal1 12 2 0, 30 250,000
011 111 4 1418 93Aal4a 12 2 1,80 1012,810
011 111 4 1418 98Aal2 12 2 0, 77 285,920
011 111 4 1418 lOlBallc 12 2 1,00 432,520
011 111 4 1418 103Bal3 12 2 0,12 84,920
011 111 4 1418 107Aal4 12 2 0,15 84,400
011 111 4 1418 999Xa999 12 2 1,00 600,000
011 111 5 1418 128Dal0 12 2 0,75 210,000

011 111 5 1418 136Aa08 12 2 0,50 190,000
011 111 5 1418 139Aall 12 2 0,30 140,000
011 111 5 1418 145Ba08 12 2 1,20 580,000
011 111 5 1418 145Ca08 12 2 2,35 1200,000

011 111 5 1418 999Xa999 12 2 1,00 350,000
011 111-•Úkl id klestu (bez pálení) - ručně -- jehi.+list. 30,18 19794,100

011 141 1 1418 lAal3 11 2 0,21 140,000
011 141 1 1418 lEal4 11 2 1,19 626,000
011 141 1 1418 4Balla 11 2 0,70 481,000
011 141 1 1418 5Bal2 11 2 0,45 282,000
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Smi TP Re vir Kód J P R L idx Mě- Kód Dodáni Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 141 1 1418 6Bal2a 11 2 0,54 307,000
011 141 1 1418 8Aail 11 2 0,54 408,000
011 141 1 1418 11Ba13 11 2 0, 98 610,000
011 141 1 1418 113311 11 2 0,27 187,000
011 141 1 1418 163312 11 2 0,41 201,000

011 141 1 1418 16Cal1 11 2 0,48 172,000
011 141 1 1418 17AaI4 11 2 0,51 236,000
011 141 1 1418 18Aa14 11 2 0,73 367,000
011 141 1 1413 20Fal2b 11 2 0,33 163,000
011 141 i. 1418 20Hall 11 2 0,30 156,000
011 141 1 1418 22Aal2 11 2 0, 42 228,000
011 141 1 1418 23Aall 11 2 0,53 329,000
011 141 1 1418 23Bal3 11 2 0,50 206,000
011 141 1 1418 238al6 11 2 0,88 392,000
011 141 1 1418 26Call 11 2 0,36 208,000
011 141 1 1418 27Balla 11 2 0,30 108,000
011 141 1 1418 27Fal2 11 2 0,20 161,000
011 141 1 1418 27Fal4 11 2 0,26 155,000
011 141 1 1418 999Xa999 12 2 1,00 400,000

243 011 141--Úklid klestu (bez pálení) -- mechan.-jehl .+list. 12,09 6523,000 m3

011 611 1 1418 999Xa999 12 2 0,50
011 611 2 1418 3IBai3 12 2 0,25
011 611 2 1418 33CaOOa 5 2 0,40
011 611 2 1418 36EaOO 12 2 0,15
011 611 2 1418 39Fa09 12 2 0, 25
011 611 2 1418 39Ga09 12 2 0,25
011 611 2 1418 43Cal2 12 2 0,25
011 611 2 1418 999Xa999 12 2 1,00

011 611 5 1418 126Cal1 12 2 0,20

011 611 5 1418 126Cal2 12 2 0, 50
011 611 5 1418 999Xa999 12 2 0, 60

243 011 611--Dočišťováni ploch po těžbo 4,35

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 46,62 26317,100

012 141 4 1418 983al0a 8 2
243 012 141-Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích

2,00

2,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 2,00

016 211 3 1418 79Ca00 61 5 1260 SML 2 0,06 0,210

016 211 3 1418 SOBaOO 51 5 1260 SML 2 0,10 0,400
243 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 0,16 0,610 tis

016 221 3 2 418 7 9Ca00 61 4 50160 SML 2 0,02 0,160
016 221 3 1418 80Ba00 51 4 50160 SML 2 0,04 0,360

243 C16 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční -štěrbinová 0,06 0,520 tis

016 611 3 1418 7 6Ca01 30 5 1260 SML 2 0, 05 0,175
016 611 3 1418 77Aa0ib 23 5 1260 SML 2 0,03 0,120

243 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy- ruční-jamková 0, 08 0,295 tis

016 621 3 1418 7 6Ca01 30 4 83260 SML 2 0,02 0,060
016 621 3 1418 7 6Ca0ic 30 4 50160 SML 2 0,03 0,270
016 621 3 1418 78Ea0la 10 4 57250 SML 2 0,10 0,600
016 621 4 1418 102Hal0 20 4 50160 SML 2 0,04 0,320

243 016 621--Opakovaná sadba do nepř .půdy-ručni-štěrbinová 0,19 1,250 tis

* 016--Zalesňováni sadbou 0,4 9 2,675

022 031 3 1418 74Aa00 51 11 2 0,36 0,440
243 022 031--Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 0,36 0,440 km

022 981 1 1418 999Xa999 12 2 2,000

022 981 2 1418 999Xa999 12 2 1,00 1,000

022 981 3 1418 999Xa9 99 12 2 0,400
022 981 4 1418 999Xa9 99 12 2 1,000

022 981 5 1418 999Xa9 99 12 2 0,30 0,300
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Síni TP Revír Kód J P R L Id Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

243 022 981-Údržba a opravy oplocenok 1,30 4,700 km

243
022

022
982 3
982-Údržba

1418 999Xa999 12
a opravy oplocenek

2 0,050
0,050 km

022 983 3 1418 999Xa999 12 2 0,050
243 022 983-Údržba a opravy oplocenek 0,050 km

022 991 2 1418 999Xa999 12 2 1,00 50000,000
022 991 3 1418 999Xa999 12 2 2500,000

24 3 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 1,00 52500,000 Kč

■Ť

1 O 1 I r
\> -Oplocování mladých lesních porostů 2,66 52505,240

023 011 2 1418 36Ca09 2 1 1,000

023 011 2 1418 39Gall 2 1 1,000

023 011 2 1418 53Aa09 2 1 1,000

023 011 5 1418 999Xa999 12 2 4,000
243 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-z řizování 7,000 ks

023 021 2 1418 36Ca09 2 2 1,000

023 021 2 1418 4 3Aa17 2 1 1,000

24 3 023 021-Kontroiní a srovnávací plochy-rozebírání 2, 000 ks

023 111 3 1418 74Aall 7 62 SML 2 0, 12 0,480
023 111 3 1418 7 4Eal2b 7 62 SML 2 0, 12 0, 430
023 111 3 1418 7 6AaC0 7 62 SML 2 0, 09 0,720
023 111 3 1418 76AalIb 7 62 SML 2 0, 20 1, 600
023 111 3 1418 76Cal2a 2 7 62 SML 2 0,12 0,480
023 111 3 1418 76Fa11 7 62 SML 2 0,20 1,000

023 111 3 1418 77Aall 21 7 62 SML 2 0,04 0,320
023 111 3 1418 77Aall 22 7 62 SML 2 0,20 1,600
023 111 3 1418 77CalO 1 7 62 SML 2 0,18 1,280
023 111 3 1418 78CalO 16 7 62 SML 2 0,10 0,800
023 111 3 1418 78Dal3 7 62 SML 2 0,20 1,600
023 111 3 1418 78Ea09d 7 62 SML 2 0,02 0,080
023 111 3 1418 78Eallc 7 62 SML 2 0,15 0, 600
023 111 3 1418 78Fa12a 7 62 SML 2 0,10 0,400
023 111 3 1418 79Ca00 51 7 62 SML 2 0,02 0, 160
023 111 3 1418 7 9Cal0 7 62 SML 2 0,06 0,480
023 111 3 1418 7 9Cal4a 91 7 62 SML 2 0,10 0,400
023 111 3 1418 7 9Cal4b 10 7 62 SML 2 0,08 0,640
023 111 3 1418 79Ea00 7 62 SML 2 0,02 0,160
023 111 3 1418 79Eal2 10 7 62 SML 2 0,09 0,680
023 111 3 1418 SOBall 15 7 62 SML 2 0,02 0,180
023 111 3 1418 80Balla 15 7 62 SML 2 0,06 0,480
023 111 3 1418 SODalOa 7 62 SML 2 0,03 0,180

243 023 111--Nátěry kultur repelenty--letní 2,32 14,800 tis

023 121 3 1418 72Ba00 51 11 73 SML 2 0,13 0,420
023 121 3 1418 72Ca00 51 11 73 SML 2 0,17 0,595

i 023 121 3 1418 74Aa00 51 11 73 SML 2 0,07 0,280
023 121 3 1418 74Aall 51 11 73 SML 2 0,14 1,260
023 121 3 1418 74Aall 15 11 73 SML 2 0,22 0,880
023 121 3 1418 74Aalla 51 11 73 SML 2 0,12 1,080
023 121 3 1418 74Aalla 30 11 73 SML 2 0,27 1,085
023 121 3 1418 74Ea07a 21 11 73 SML 2 0,15 0,600
023 121 3 1418 74Eai2 90 11 73 SML 2 0,24 0,960
023 121 3 1418 74Eal2c 21 11 73 SML 2 0,80 3,200
023 121 3 1418 76Aalla 30 11 73 SML 2 0,13 0,535
023 121 3 1418 7 6.Aalla 90 11 73 SML 2 0,24 0, 960
023 121 3 1418 7 6/Aailb 11 73 SML 2 0,43 1,720
023 121 3 1418 76Aallc 90 11 73 SML 2 0,10 0,400
023 121 3 1418 76Bal0a 15 11 73 SML 2 0,07 0,245
023 121 3 1418 7 6Bal0a 30 11 73 SML 2 0,11 0,410
023 121 3 1418 7 6Cal2a 1 11 73 SML 2 0,10 0,400
023 121 3 1418 76Cal2a 30 11 73 SML 2 0,14 0,505
023 121 3 1418 7 6Cal2b 30 11 73 SML 2 0,06 0,245
023 121 3 1418 7 6Cal2c 91 11 73 SML 2 0,21 0,840
023 121 3 1418 76Dal2a 90 11 73 SML 2 0,25 1,000

023 121 3 1418 76Eal2 15 11 73 SML 2 0,10 0,400
023 121 3 1418 7 6Eal3 15 11 73 SML 2 0,18 0,720
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Smi TP Revír Kód J P R L idx Mě ~ Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. FC celkem

023 121 3 1418 76Eai3a 30 11 73 SML 2 0,11 0,470
023 121 3 1418 76Fall 11 73 SML 2 0,10 0, 600
023 121 3 1418 77Aa09a 15 11 73 SML 2 0,04 0,360
023 121 3 1418 77Aall 21 11 73 SML 2 0,20 1,800
023 121 3 1418 77Aall 22 11 73 SML 2 0,21 0,840
023 121 3 1418 77Aal 1 23 11 73 SML 2 0,12 0,480
023 121 3 1418 77Aal2 30 11 73 SML 2 0,05 0,230
023 121 3 1418 77Bali 21 11 73 SML 2 0, 27 1,100

023 121 3 1418 77Balla 15 11 73 SML 2 0,04 0,160
023 121 3 1418 77Balla 30 11 73 SML 2 0,23 0,920
023 121 3 1418 77Cal0 11 73 SML 2 0,06 0,240
023 121 3 1418 77CalO 1 11 73 SML 2 0,10 0,350
023 121 3 1418 78CalO 11 73 SML 2 0,04 0,140
023 121 3 1418 78CaiO 15 11 73 SML 2 0,09 0, 310
023 121 3 1418 78CalO 16 11 73 SML 2 0,11 0,400
023 121 3 1418 78Da0Q 51 11 73 SML 2 0,01 0,035
023 121 3 1418 78Da08a 11 73 SML 2 0,04 0,160
023 121 3 1418 78DalO 11 73 SML 2 0,14 0,490
023 121 3 1418 78DalO 15 11 73 SML 2 0,05 0,350
023 121 3 1418 78DalO 51 11 73 SML 2 0,07 0,560
023 121 3 1418 78Dal3 11 73 SML 2 0,10 0, 400
023 121 3 1418 78D313 51 11 73 SML 2 0,16 1,280
023 121 3 1418 78Ealla 10 11 73 SML 2 0,16 0,560
023 121 3 1418 78Eallb 11 73 SML 2 0,05 0,200

023 121 3 1418 78Eallc 11 73 SML 2 0,12 0, 480
023 121 3 1418 78Eallc 51 11 73 SML 2 0,04 0,320
023 121 3 1418 78FaOO 41 11 7 3 SML 2 0,07 0,280
023 121 3 1418 7 9Aall 30 11 73 SML 2 0,15 0, 625
023 121 3 1418 79Aal3 90 11 73 SML 2 0,21 0,850
023 121 3 1418 79Ca00 51 11 73 SML 2 0, 08 0, 370
023 121 3 1418 79Cal4a 91 11 73 SML 2 0, 21 0,735
023 121 3 1418 79Cal4b 10 11 73 SML 2 0,28 1,280
023 121 3 1418 79Eal2 10 11 73 SML 2 0,26 C, 910
023 121 3 1418 7 9Eal2a 11 73 SML 2 0,03 0,120

023 121 3 1418 80Ba00 51 11 73 SML 2 0,14 0, 760
023 121 3 1418 80Ba03 15 11 73 SML 2 0, 03 0,120

023 121 3 1418 SOBall 15 11 73 SML 2 0,05 0, 200
023 121 3 1418 80Balla 15 11 73 SML 2 0,28 1,380
023 121 3 1418 SOBallb 15 11 73 SML 2 0,18 0, 740
023 121 3 1418 SOBallb 21 11 73 SML 2 0,13 0,540
023 121 3 1418 80CalO 21 11 73 SML 2 0,12 0,525
023 121 3 1418 80Cal2 11 73 SML 2 0, 62 2,470
023 121 3 1418 80Cal2 15 11 73 SML 2 0,34 1,380
023 121 3 1418 80Cal2 21 11 73 SML 2 0,02 0,090
023 121 3 1418 80Cal2 91 11 73 SML 2 0,25 1,000

023 121 3 1418 80Dal0a 11 7 3 SML 2 0,20 0,880
023 121 3 1418 SODalOa 10 11 73 SML 2 0,16 0,640
023 121 3 1418 80Dal0a 15 11 73 SML 2 0,10 0,400
023 121 3 1418 80Dal0a 21 11 73 SML 2 0,16 0, 670
023 121 3 1418 SODalOa 90 11 73 SML 2 0,10 0, 400
023 121 3 1418 SOEalOa 15 11 73 SML 2 0,11 0,440
023 121 3 1418 80Fal2 15 11 73 SML 2 0,34 1,420
023 121 3 1418 80Fal2 16 11 73 SML 2 0,05 0,200

023 121 3 1418 80Gal3 15 11 73 SML 2 0,16 0, 674
023 121 4 1418 102Aa103 15 11 7 3 SML 2 0,45 1, 600
023 121 4 1418 102Aal2 15 11 73 SML 2 0,15 0,500
023 121 4 1418 102Ba05c 30 11 73 SML 2 0,08 0,300
023 121 4 1418 102Bal4 20 11 73 SML 2 0,40 1,450
023 121 4 1418 102Cal0 20 11 73 SML 2 0, 40 1,350
023 121 4 1418 102Cal0 23 11 73 SML 2 0,80 2,850
023 121 4 1418 102Dall 15 11 73 SML 2 0,05 0, 100
023 121 4 1418 102Eall 21 11 7 3 SML 2 0, 60 2,200

023 121 4 1418 102Eall 22 11 7 3 SML 2 0, 40 1,200

023 121 4 1418 102Eall 30 11 7 3 SML 2 0,30 0,800
023 121 4 1418 102Hal0 20 11 73 SML 2 0,50 1,600
023 121 4 1418 102Hal0 40 11 73 SML 2 0,10 0,350
023 12] 4 1418 102Hall 20 11 73 SML 2 0,30 0,900
023 121 4 1418 102Hal7 20 11 73 SML 2 1, 40 5,100
023 121 4 1418 102Hal7 21 11 73 SML 2 1, 44 7,400
023 121 4 1418 102Jalla 30 11 73 SML 2 1,00 4,000
023 121 4 1418 102Jalla 31 11 73 SML 2 0,40 1,600

243 023 121- Nátěry kultur repelenty -zimní 20,74 85,374

023 131 4 1418 97AalO 15 6 69 SML 2 0,12 0, 600
023 131 4 1418 102Hal7 21 6 69 SML 2 0,35 2, 600
023 131 4 1418 102Jalla 30 6 69 SML 2 0,15 1,200

023 131 4 1418 102Jalla 31 6 69 SML 2 0,07 0,450
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243 023 131-Postřiky kultur repelonty-letní 0,69 4,850 tis

* 023-Ochrana mlLadých lesních porostů proti zvěři 23,75 114,024

024 011 1 1418 3Aa00 50 8 2 0,30 1,000

024 011 1 1418 3Aa 0 0 51 8 2 0,30 1,000

024 011 1 1418 9Aa00 50 8 2 0, 40 1, 600
024 011 1418 13Da00 51 8 2 0,64 3,600
024 011 1 1418 13Da00a 40 8 2 0,46 2,640
024 011 1 1418 20Da00 50 8 2 0,49 2,400
024 011 1 1418 2 6Aa00 50 8 2 0,23 1,520
024 011 1418 2 6Ba00 50 8 2 0,27 1,710
024 011 1 1418 27Ca00 50 8 2 0,28 1,675
024 011 1418 99 9Xa999 9 2 3,00 12,000

024 011 2 1418 4 2Da01a 7 2 0,18 0,720
024 011 2 1418 4 4Ea01b 7 2 0,15 0, 600
024 011 2 1418 54Da01a 7 2 0,50 2,300
024 011 2 1418 55Ca0i 15 6 2 0,10 0,800
024 011 2 1418 56Aa01a 15 7 1 0,15 0, 600
024 011 2 1418 999Xa999 8 2 1,00 20,000

024 011 4 1418 102Aai0a 15 7 2 0,20 0,700
024 011 4 1418 102Aal2 15 7 2 0, 05 0,200

024 Cil 4 1418 102Ba05c 30 7 2 0,04 0,100

024 011 •š 1418 102Bal4 20 7 2 0,20 0,750
024 011 4 1418 102Cal0 20 7 2 0,20 0, 600
024 011 4 1418 102Cai0 23 7 2 0,30 1,100

024 011 4 1418 102Eall 21 7 2 0,20 0,700
024 011 4 1418 102Ea11 22 7 2 0,20 0,800
024 011 4 1418 102Eall 30 7 2 0,10 0, 400
024 011 4 1418 1021ial0 20 7 2 0,30 1, 100
024 011 4 1418 102Hal0 4 0 7 2 0,05 0,200

024 011 4 1418 1021Iall 20 7 2 0,25 0,400
024 on 4 1418 102Jalla 30 7 2 0,25 1,000

024 011 4 1418 102Jalla 31 7 2 0,23 0, 900
024 011 4 1418 999Xa999 8 2 15, 00 58,000
024 011 5 1418 999Xa999 8 2 5, 00 20,000

243 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách 31, 02 141,115 tis

024 021 1 1418 IDaOla 40 8 2 0, 04
024 021 1418 5Ca00 8 2 0,31
024 021 1 1418 6Aa00 50 8 2 0,28
024 021 1 1418 8Ba00 50 8 2 0,37
024 021 1 1418 lOBaOO 50 8 2 0,04
024 021 1 1418 1lCaOO 40 8 2 0,11

024 021 1 1418 12CaOO 4 0 8 2 0,17
024 021 1 1418 15AaOO 50 8 2 0,47
024 021 1 1418 999Xa999 8 2 15,36
024 021 1 1418 999Xa999 9 2 3,00
024 021 2 1418 42Aa01b 9 2 0,80
024 021 2 1418 999Xa999 8 2 5,00
024 021 3 1418 73Ca01a 30 9 2 0,30
024 021 3 1418 7 4Aa00 51 9 2 0,03
024 021 3 1418 74Ca09 30 9 2 0,03
024 021 3 1418 74Cal0 30 9 2 0, 06
024 021 3 1418 7 6Aallb 21 8 2 0,04
024 021 3 1418 70Aallc 90 8 2 0,10

024 021 3 1418 76Cal2a 30 8 2 0,08
024 021 3 1418 76Cal2a 31 8 2 0,04
024 021 3 1418 76Cal2b 30 8 2 0,06
024 021 3 1418 76Cal2c 91 8 2 0,05
024 021 3 1418 76Eal3 15 8 2 0,12

024 021 3 1418 76Eal3a 30 8 2 0,11

024 021 3 1418 77Aall 22 8 2 0,10

024 021 3 1418 77Aal2 30 8 2 0, 05
024 021 3 1418 77Ball 21 8 2 0, 27
024 021 3 1418 77Balla 30 8 2 0,17
024 021 3 1418 77CalO 8 2 0, 04
024 021 3 1418 78Dal3 8 2 0,12

024 021 3 1418 78Ealla 10 8 2 0,03
024 021 3 1418 78Fa00 41 9 2 0,02

024 021 3 1418 79Aall 30 8 2 0,15
024 021 3 1418 7 9Ea00a 8 2 0,05
024 021 3 1418 8OBa00 51 8 2 0,14
024 021 3 3 418 80Ballb 15 8 2 0,07
024 021 3 1418 80Ballb 21 8 2 0,07
024 021 3 1418 80Cal2 15 8 2 0,08
024 021 3 1418 80Dal0a 15 8 2 0, 05
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024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 

243 024

021 3
021 3
021 3
021 3
021 3
021 3
021 3
021 3
021 4
021 4
021 4
021-Ožínán.

1418 SODalOa 21
1418 83Aal3a 30
1418 85Aall 21
1418 65Aall 22
1418 85Aal2a 21
1418 85Bai2 30
1418 85Call 30
1418 85Cal2 30
1418 102Hal7 20
1418 102Hal7 21
1418 999Xa999 
- ručně - v pruzích

8

9
9
9
9
9
9
9
7
7
8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,07
0,31
0,10

0,20

0,29
0,26
0,11

0,08
0,70
0,30
3,00

33,80

024 031 1418 3Aa00 50 8 2 0,25
024 031 1418 SCaOO 50 8 2 0,10

024 031 1 1418 8Ba00 50 8 2 0,20

024 031 1 1418 9Aa00 50 8 2 0,16
024 031 1 1418 llCaOO 40 8 2 0,20

024 031 1 1418 12CaOO 40 8 2 0,12

024 031 1 1418 15Aa00 50 8 2 0,16
024 031 1 1418 999Xa999 8 2 2,00

024 031 1418 999Xa999 9 2 3,00
024 031 2 1418 3SCa00a 5 2 0,35
024 031 2 1418 3SCa01e 9 2 0,20

024 031 2 1418 4 2Aa01a 5 2 0,23
024 031 2 1418 42Aa01a 8 2 0,23
024 031 2 1418 42Da01b 5 2 0,17
024 031 2 1418 42Da01b 7 2 0,17
024 031 2 1418 44Ea01a 7 2 0,20

024 031 2 1418 44Ga01a 5 2 0,20

024 031 2 1418 SIBaOl 8 2 0,40
024 031 2 1418 54Aa01a 7 2 0,21

024 031 2 1418 56Aa01 40 5 1 0, 62
024 031 2 1418 56Aa01 40 7 1 0, 62
C24 031 2 1418 56Ca01 20 5 1 0,13
024 031 2 1418 56Ca01 20 7 1 0,13
024 031 2 1418 999Xa999 8 2 5,00
024 031 3 1418 59Ba01b 41 9 2 0, 06
024 031 3 1418 60Ba01 10 9 2 0,11

024 031 3 1418 60Ca01a 10 9 2 0,08
024 031 3 1418 74Ba09b 30 9 2 0,07
024 031 3 1418 74Ba12 30 9 2 0,15
024 031 3 1418 7 4Ca09 30 9 2 0,04
024 031 3 1418 74Ca10 30 9 2 0,12

024 031 3 1418 75Cal4 30 9 2 0,25
024 031 3 1418 7 CBalOa 30 8 2 0,09
024 031 3 1418 7 6Cal2a 30 8 2 0,07
024 031 3 1418 76Cal2b 30 8 2 0,03
024 031 3 1418 76Eal2 15 8 2 0,09
024 031 3 1418 76Eal3a 30 8 2 0,08
024 031 3 1418 7GFall 8 2 0,09
024 031 3 1418 7 7A-311 22 8 2 0,15
024 031 3 1418 77Aal1 23 8 2 0,04
024 031 3 1418 77Cal0 1 8 2 0,05
024 031 3 1418 78Cal0 15 8 2 0,07
024 031 3 1418 78Dal0 15 8 2 0,05
024 031 3 1418 78Ealla 10 8 2 0,06
024 031 3 1418 78Hall 15 8 2 0,28
024 031 3 1418 79Cal4a 91 8 2 0,03
024 031 3 1418 79Cal4b 10 8 2 0,04
024 031 3 1418 79EalO 30 8 2 0,07
024 031 3 1418 79Eal2 10 8 2 0,06
024 031 3 1418 79Eal2a 8 2 0,02

024 031 3 1418 80Balla 8 2 0,35
024 031 3 1418 80Balla 15 8 2 0,10

024 031 3 1418 80Cal5 10 8 2 0,10

024 031 3 1418 SODalOa 90 8 2 0,04
024 031 3 1418 80Eal0a 15 8 2 0,03
024 031 3 1418 80Fal2 15 8 2 0,15
024 031 3 1418 80Fal2 16 8 2 0,04
024 031 3 1418 80Ga16 10 8 2 0,02

024 031 3 1418 82Fal3 30 9 2 0, 15
024 031 3 1418 83Aal3b 30 9 2 0,38
024 031 3 1418 8 5Aa11 21 9 2 0,24
024 031 3 1418 85Aal2a 21 9 2 0,07
024 031 3 1418 85Bal2 30 9 2 0,08
024 031 3 1418 85Call 30 9 2 0,04
024 031 3 1418 85Cal2 30 9 2 0,03
024 031 4 1418 102Dall 15 7 2 0,10
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024 
024 
024 
024 
024 
024 

243 024

031
031
031
031
031
031
031-

4
4
4
4
4
5

-Ožínání

1418 102Eall 20 7 
1418 102h'al0 20 6 
1418 102Hai7 21 6 
1418 102Jalla 30 7 
1418 999Xa999 8 
1418 999Xa999 8 
- ručně - celoplošně

2

2

2

2

2

2

0,23 
0,15 
0,33 
0,18 
3,00 
6,00 

29,11

024 421 1 1418 999Xa999 1 6 SML 2 1,00

243 024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 1, 00

024 521 2 1418 39Ga0i 3 1 0,35
024 521 2 1418 39Ga01d 2 1 0, 62
024 521 2 1418 42Ca0i 3 1 0,12

024 521 2 1418 42Ca01 1 3 1 0,13
024 521 2 1418 42Ca01a 3 1 0,15
024 521 2 1418 43Ca01b 90 3 1 0,25
024 521 2 1418 44Ea01 7 0,85
024 521 2 1418 55Aa01c 1 3 1 0,18
024 521 2 1418 55Aa01c 2 3 1 0,15
024 521 2 1418 S5Ca01a 15 6 1 0,43
024 521 2 1418 55Ca01b 3 1 0,08

243 024 521-•Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 3,31

* 024--Ochr'ana mladých lesních porostů proti buřeni 98,24 141,115

025 011 1 1418 2BaOO 6 999 SML 2 0,48 1,720
025 011 1 1418 3AaOO 50 6 999 SML 2 0,30 1,000

025 011 1 1418 3Aa00 51 6 999 SML 2 0,30 1,000

025 011 1 1418 3Ca00 50 6 999 SML 2 0,04 0, 120
025 011 1 1418 5Ca00 50 6 999 SML 2 0,31 1,040
025 011 1 1418 6Aa00 50 6 999 SML 2 0,28 0, 920
025 011 1 1418 8Aa00 50 6 999 SML 2 0,08 0,250
025 011 1 1418 8Aa00 51 6 999 SML 2 0,15 0,500
025 011 1 1418 8Aa00 52 6 999 SML 2 0,11 0,400
025 011 1 1418 8Ba00 50 6 999 SML 2 0,37 1,280
025 011 1 1418 97\a00 50 6 999 SML 2 0,46 1,640
025 011 1 1418 IQBaOO 50 6 999 SML 2 0,04 0, 120
025 011 1 1418 HCaOO 40 6 999 SML 2 0,11 0,380
025 011 1 1418 HCaOO 41 6 999 SML 2 0,28 1,000

025 011 1 1418 HCaOOa 4 0 6 999 SML 2 0,26 0,840
025 011 1 1418 IlEaOO 40 6 999 SML 2 0,30 1,000

025 011 1 1418 12BaOO 40 6 999 SML 2 0,03 0,100

025 011 1 1418 12B=00 41 6 999 SML 2 0,23 0, 800
025 011 1 1418 12Ca00 40 6 999 SML 2 0,19 0, 600
025 011 1 1418 13BaOO 40 6 999 SML 2 0, 45 1,600
025 011 1 1418 13Da00 50 6 999 SML 2 0, 19 0, 600
025 011 1 1418 13Da00 51 6 999 SML 2 0,38 1,320
025 011 1 1418 13DaO0a 40 6 999 SML 2 0,30 1,000

025 011 1 1418 15Aa00 50 6 999 SML 2 0,49 1,760
025 011 1 1418 15AaOO 51 6 999 SML 2 0,04 0,120

025 011 1 1418 19EaO0 50 6 999 SML 2 0,37 1,280
025 011 1 1418 19Ea00 51 6 999 SML 2 0,26 0,84 0
025 011 1 1418 19EaOO 52 6 999 SML 2 0,04 0,120

025 011 1 1418 19Ea00a 50 6 999 SML 2 0,03 0,100

025 011 1 1418 2OBaO0 50 6 999 SML 2 0,03 0,100

025 011 1 1418 20Ba00 51 6 999 SML 2 0,06 0,180
025 011 1 1418 20Da00 50 6 999 SML 2 0,36 1,240
025 011 1 1418 20Fa00 50 6 999 SML 2 0, 17 0, 580
025 011 1 1418 20Fa00a 51 6 999 SML 2 0, 16 0,540
025 011 1 1418 20FaO0b 50 6 999 SML 2 0,08 0,280
025 011 1 1418 20Ja00 50 6 999 SML 2 0,24 0,800
025 011 1 1418 21Aa00 40 6 999 SML 2 0,07 0,200

025 011 1 1418 25Ca00 50 6 999 SML 2 0,23 0,800
025 011 1 1418 26AaOO 50 6 999 SML 2 0,08 0,280
025 011 1 1418 26Aa00 51 6 999 SML 2 0,19 0, 620
025 011 1 1418 26Ba00 50 6 999 SML 2 0, 17 0,580
025 011 1 1418 27Ba00 1 6 999 SML 2 0,30 0, 580
025 011 1 1418 27Ca00 50 6 999 SML 2 0,13 0,040
025 011 1 1418 999Xa999 7 999 SML 2 9,00 32,000
025 011 2 1418 999Xa999 6 4 6 SML 2 4,00 16,000
025 011 3 1418 59Ba00 51 6 999 SML 2 0,09 0,315
025 011 3 1418 62Ba00b 51 6 999 SML 2 0,32 1,280
025 011 3 1418 63Ba00 41 6 999 SML 2 0,03 0,120

025 011 3 1418 63B=09 52 6 999 SML 2 0,06 0,240
025 011 3 1418 63Ball 51 6 999 SML 2 0,05 0,200

Zpracováno dne4.11.2015 12:41:58 všechna střediska



1-241 LS Rumburk MV0-IU1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 8
42
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025 011 3 1418 643a00 41 6 999 SML 2 0,17 0,625
025 011 3 1418 64BaOO 42 6 999 SML 2 0,20 0,700
025 011 3 1418 64Ba00 4 4 6 999 SML 2 0,11 0,385
025 011 3 1418 64Ba00 52 6 999 SML 2 0,05 0,175
025 011 3 1418 64Ba11 51 6 999 SML 2 0,07 0,245
025 011 3 1418 66Ba00 51 6 999 SML 2 0,08 0,280
025 011 3 1418 67Aa00 51 6 999 SML 2 0,05 0,200

025 011 3 1418 67Ca00 51 6 999 SML 2 0,02 0,080
025 011 3 1418 7 OAa0 0 41 6 999 SMÍ, 2 0, 04 0,140
025 011 3 1418 70Ba00 41 6 999 SML 2 0,04 0,140
025 011 3 1418 74Aa00 51 6 999 SML 2 0,07 0,280
025 011 3 1418 75Aa00 51 6 999 SML 2 0,09 0,360
025 011 3 1418 75BaiO 42 6 999 SML 2 0,11 0,400
025 011 3 1418 75Bal2a 41 6 999 SML 2 0,20 0,830
025 011 3 1418 78Da00 51 6 999 SML 2 0,01 0,035
025 011 3 1418 78Fa00 41 6 999 SML 2 0,07 0,280
025 011 3 1418 84Ba00 51 6 999 SML 2 0,03 0,120

025 011 3 1418 84Da00 51 6 999 SML 2 0,11 0,440
025 011 3 1418 84Dal0 41 6 999 SML 2 0,06 0,240
025 011 3 1418 84Fa00 51 6 999 SML 2 0,12 0, 480
025 011 4 1418 999Xa999 6 999 SML 2 3,14 12,260
025 011 5 1418 120Call 50 7 45 SML 2 0, 64 2,560
025 011 5 1418 122Bal2b 50 7 4 5 SML 2 0,15 0, 600
025 011 5 1418 125Cal7a 50 7 45 SML 2 0,30 1,200

025 011 5 1418 13 9Aa0 9 4 0 7 4 5 SML 2 0, 12 0, 480
243 025 011-•Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 28,74 103,960 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por . proti hmyzím škůdcům 28,74 103,960

026 021 1 1418 999Xa999 12 2 38,00 1900,000
026 021 3 1418 5 9Aa 01 10 12 2 0,19 10,000

026 021 3 1418 59Aa0i 15 12 2 0,12 6,000

026 021 3 1418 59Ba00 51 12 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 59Ba0i 10 12 2 0,30 15,000
026 021 3 1418 59Ba01b 41 12 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 60Ba00 42 12 2 0,03 2,000

026 021 3 1418 60Ba01 10 12 2 0,11 6,000

026 021 3 1418 60Ba01a 22 12 2 0,04 3,000
026 021 3 1418 60Ca01a 10 12 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 60Cal2 61 12 2 0,50 25,000
026 021 3 1418 60Ea01a 15 12 2 0,04 2,000

026 021 3 1418 60Fa01c 15 12 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 60Fa00 51 12 2 0,05 3,000
026 021 3 1418 61Ba01 17 12 2 0,25 13,000
026 021 3 1418 61Da01 90 12 2 0,20 10,000

026 021 3 1418 6?Aa01a 21 12 2 0,12 6,000

026 021 3 1418 62Aa0ia 30 12 2 0,03 2,000

026 021 3 1418 62Aa01e 21 12 2 0,26 13,000
026 021 3 1418 62Ba00 51 12 2 0,03 3,000
026 021 3 1418 62Ba00a 51 12 2 0,16 8,000

026 021 3 1418 62Ba01c 10 12 2 0,40 21,000

026 021 3 1418 62Ba01c 16 12 2 0,14 8,000

026 021 3 1418 63Ba00 15 12 2 0,15 8,000

026 021 3 1418 63Ba00 41 12 2 0,19 9,000
026 021 3 1418 63Ba00 51 12 2 0,27 13,000
026 021 3 1418 63Ba00 52 12 2 0,07 3,000
026 021 3 1418 64Ba00 41 12 2 0,02 2,000

026 021 3 1418 64Ba01a 22 12 2 0, 18 9,000
026 021 3 1418 64Ba01a 23 12 2 0,27 14,000
026 021 3 1418 64Ba01a 24 12 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 66Aa01a 10 12 2 0, 05 3,000
026 021 3 1418 66Aa01a 11 12 2 0,11 6,000

026 021 3 1418 66Aa01a 21 12 2 0,34 17,000
026 021 3 1418 6 GAa11 61 12 2 0,50 25,000
026 021 3 1418 66Ca01a 21 12 2 0,08 6,000

026 021 3 1418 67Ba01b 15 12 2 0,24 12,000

026 021 3 1418 67Ca00 51 12 2 0,20 10,000

026 021 3 1418 68Aa01 16 12 2 0,13 7,000
026 021 3 1418 68Ba01a 91 3 2 2 0,15 8,000

026 021 3 1418 68Ea01a 15 12 2 0,13 7,000
026 021 3 1418 69Ca01 91 12 2 0,12 6,000

026 021 3 1418 69Fa01a 91 12 2 0,18 9,000
026 021 3 1418 7OAa01b 15 12 2 0,05 22,000

026 021 3 1418 70Ba00 51 12 2 0,11 5,000
026 021 3 1418 70Ea00 51 12 2 0,24 12,000

026 021 3 1418 7lFa01a 1 12 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 72Da01a 90 12 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 73Ba01b 21 12 2 0,06 3,000
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026 021 3 1418 73Da01c 21 12 2 0,14 8,000

026 021 3 1418 74AaOO 51 12 2 0,10 5,000
026 021 3 1418 74Ba09b 30 12 2 0,07 4,000
026 021 3 1418 74 Ba12 30 12 2 0, 15 15,000
026 021 3 1418 74Ca09 30 12 2 0,04 3,000
026 021 3 1418 74Ca09 31 12 2 0,07 4,000
026 021 3 1418 74Ca09 51 12 2 0,23 11,000

026 021 3 1418 74CalO 30 12 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 74Ea07a 21 12 2 0,01 6,000

026 021 3 1418 75Cal2 15 12 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 75Cal4 30 12 2 0,25 13,000
026 021 3 1418 7 6Bal0a 30 12 2 0,09 7,000
026 021 3 1418 7 6Cal2a 30 12 2 0, 13 7,000
026 021 3 1418 7 6Cal2b 30 12 2 0,03 2,000

026 021 3 1418 76Eal3a 30 12 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 7 6Fall 12 2 0,17 9,000
026 021 3 1418 77Aall 21 12 2 0,20 10,000

026 021 3 1418 77Cal0 1 12 2 0, 07 4,000
026 021 3 1418 78CalO 15 12 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 78Dal0 15 12 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 78DalO 51 12 2 0, 07 4,000
026 021 3 1418 78Ea09b 10 12 2 0, 10 5,000
026 021 3 1418 78Ealia í 0 12 2 0,13 7,000
026 021 3 1418 78Hail 15 12 2 0,32 16,000
026 021 3 1418 79Cal4a 91 12 2 0, 10 5, 000
026 021 3 1418 79Cal4b 10 12 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 79Ea00a 12 2 0,13 7,000
026 021 3 1418 79Eal0 30 12 2 0, 07 4,000
026 021 3 1418 79Eal2 10 12 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 80Ba00 51 12 2 0,02 2,000

026 021 3 1418 80Balia 15 12 2 0,06 4,000
026 021 3 1418 82AalO 21 12 2 0, 13 7,000
026 021 3 1418 82Da08 1 12 2 0,05 3,000
026 021 3 1418 82EalO 21 12 2 0,05 3, 000
026 021 3 1418 82Fal3 30 12 2 0, 16 8,000

026 021 3 1418 83Aa06a 51 12 2 0,03 2,000

026 021 3 1418 83Aal3a 30 12 2 0,12 6,000

026 021 3 1418 83Aal3b 30 12 2 0,38 20,000

026 021 3 1418 84Aa0i 10 12 2 0,10 5,000
026 021 3 1418 84Bal0 51 12 2 0,09 4,000
026 021 3 1418 84Ca10a 3 12 2 0,08 8,000

026 021 3 1418 84DalO 15 12 2 0,22 11,000

026 021 3 1418 84Eal2 2 12 2 0,10 6,000

026 021 3 1418 84Fa00 51 12 2 0,04 3,000
026 021 3 1418 85Aall 21 12 2 0,24 12,000

026 021 3 1418 85Aal2a 21 12 2 0,07 4,000
026 021 3 1418 85Bal2 30 12 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 85Call 30 12 2 0,04 2,000

026 021 3 1418 85Cal2 30 12 2 0,03 2,000

026 021-•Hlodavci-klad .návnad nebo pasti spolu s vým.návnad 50,64 2600,000 ks

026-Ochrana mlád.les. por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 50, 64 2600,000

032 311 1 1418 3Aa03a 12 2 0, 10
032 311 1 1418 3Aa03 12 2 0,03
032 311 1 1418 3Aa04 12 2 0,03
032 311 1 1418 3Ba03 12 2 0,04
032 311 1 1418 3Ba04 12 2 0,02

032 311 1 1418 3Ca02 12 2 0,03
032 311 1 1418 3Ca04 12 2 0,01

032 311--Zpřístupňován í porostů řezem 0,26

032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 0,26

036 011 1 1418 999Xa999 4 2 150,000
036 011 2 1418 999Xa999 6 2 70,000
036 on­ 3 1418 999Xa999 7 2 50,000
036 ou 4 1418 999Xa999 12 2 50,000
036 011 5 1418 999Xa999 4 2 30,000

243 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 350,000 ks

036 111 1 1418 999Xa999 3 2 200,000

036 111 1 1418 999Xa999 5 2 100,000

036 111 2 1418 999Xa999 12 2 250,000
036 111 3 1418 999Xa999 6 2 90,000
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVlRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LiST 10
4 4

Smi TP Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PC celkem

036 111 4 1418 999Xa999 8 2 400,000
036 111 5 1418 999Xa999 4 2 200,000

243 036 111-Lapáky - kladení - SM 1240,000 ks

036 311 1 1418 999Xa999 9 2 100,000

036 311 2 1418 999Xa999 9 2 100,000

036 311 3 1418 999Xa999 8 2 100,000

036 311 4 1418 999Xa999 12 2 100,000

036 311 5 1418 999Xa999 6 2 100,000

243 036 311-Asanace kůrovc.dřiví-p. náhr. za včas.zpr.(letni) 500,000 m3

036 321 1 1418 999Xa999 9 2 30,000
036 321 3 1418 999Xa999 8 2 30,000
036 321 4 1418 999Xa999 12 2 30,000

243 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 90,000 m3

036 331 1 1418 999Xa999 9 2 50,000
036 331 3 1418 999Xa999 8 2 50,000
036 331 4 1418 999Xa999 12 2 50,000

243 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 150,000 m3

036 411 1 1418 999Xa999 9 2 500,000
036 411 2 1418 999Xa999 12 2 400,000
036 411 3 1418 999Xa999 3 2 30,000
036 411 4 1418 999Xo999 12 2 200,000

036 411 5 1418 999Xa999 9 2 100,000

243 036 411-Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.nšhr.za včas.. zpr. 1230,000 m3

* 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 3560,000

058 111 1 1418 999Xa999 12 2 50,000
058 111 2 1418 33Aa03a 8 2 3,000
058 111 2 1418 53Ba01 2 2 5,000
058 1 li 2 1418 999Xa999 12 2 50,000
058 111 3 1418 999Xa999 12 2 20,000

058 111 4 1418 999Xa999 12 2 20,000

058 lil 5 1418 999Xa999 12 2 15,000
243 058 111-Ruční práce 163,000 h

058 121 1 1418 999Xa999 12 2 30,000
058 121 2 1418 999Xa999 12 2 30,000
058 121 3 1418 999Xa999 12 2 16,000
058 121 4 1418 999Xa999 12 2 20,000

058 121 5 1418 999Xa999 12 2 15,000
243 058 121-Práce s JMP 111,000 h

058 131 1 1418 999Xa999 12 2 40,000
058 131 2 1418 999Xa999 12 2 30,000
058 131 3 1418 999Xa999 12 2 16,000
058 131 4 1418 999Xa999 12 2 35,000
058 131 5 1418 999Xa999 12 2 15,000

243 058 131-Práce s traktorem 136,000 h

058 141 2 1418 999Xa999 12 2 30,000
24 3 058 141-Práce s křovinořezem 30,000 h

058 411 2 1418 53Ca04 12 2 0,350
058 411 2 1418 999Xa999 12 2 1,000

243 038 411-Údržba :rozdělovači sítě a majetkových hranic 1,350 lun

* 050--Ostatní pěstební práce 441,350

243 2 - Rumburk * Předaný-podminěný celkem zakázka
iii i i-i- + -iiii* + **-Hti-H:iiiii** + *iiii****ti*H,****iH,* + *i*i******iiii*** + *iii********tÍ*i***iiiHr*****i*********4i**i+***iiÍ****
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1-241 lS Rumburk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Smi DM 1.9 S LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proiekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TA3171)

Výběrová kritéria: Příloha č.Pl - pěstební projekt - sadebni materiál
("38 Číslo zakázky" = 243)

Část B
243 1 Rumburk 4 smluvní materiál

243

243

i 1250 SMRK sazenice 5 PRK 9,4 3 37,625
1 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,02 0,100

1 50160 BUK semenáčky 6 PRK 4,40 35,740
1 83260 01.ŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,04 0, 160
2 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,45 1,440
2 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,39 5,270
2 1265 SMRK sazenice 6 SAD 5,54 17,928
2 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,26 0, 955
2 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,05 0,450
2 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,55 5,350
2 50160 BUK semenáčky 6 PRK 0,08 0,612
2 50255 BUK sazenice 5 SAD 0, 36 2,325
2 50265 BUK sazenice 6 SAD 2,98 19,263
2 5C389 BUK ooloodrost 8 OST 0,15 0,120

2 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0, 100
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,71 13,975
3 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,06 0,240
3 50160 BUK semenáčky 6 PRK 1,30 10,470
3 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0, 10 0, 600
3 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,36 1,080
4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 3, 14 12,260
4 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0,26 2,160
4 50160 BUK semenáčky 6 PRK 0,4 6 3, 650
4 50255 BUK sazenice 5 SAD 0, 04 0,256
5 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,84 7,240
5 50160 BUK semenáčky 6 PRK 0, 49 3, 935

0 celkem LO LVS: 37,49 183,304

burk 4 smluvní materiál 37,49 183,304

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 12,57 49,885

4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 12, 57 49,885
1255 0, 45 1,440

4 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 45 1,440
1260 6, 94 26,485

4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 6,94 26,485
1265 5, 54 17,928

4 1265 SMRK sazenice 6 SAD 5,54 17,928
10260 0,28 1,055

4 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,28 1,055
40250 0,05 0,450

4 40250 DUB LETNI sazenice 5 PRK 0,05 0,450
42250 0, 61 5,590

4 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 61 5,590
50150 0,26 2,160

4 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0,26 2,160
50160 6,73 54,407

4 50160 BUK semenáčky 6 PRK 6,73 54,407
50255 0,40 2,581

4 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,40 2,581
50265 2, 98 19,263

4 50265 BUK sazenice 6 SAD 2, 98 19,263
50389 0,15 0,120

4 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,15 0,120

57250 0,10 0, 600
4 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,10 0,600

83260 0,43 1,340
4 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 43 1,34 0
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1-241 LS Rumburk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO,LVS, REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
2

Srní DM les LVS Re- Druh Soecifikace druhu sazenic,osiva Proiekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl ví r SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAE171)

: za LS 241 LS Rumburk (kontrolní čísla) 37,4 9 183,304

v tom dodání druh SM, revír:
1 1250 1 9, 43 37,625
1 1250 4 3,14 12,260
1 i 1250 SMRK sazenice 5 PRK 12,57 49,885
1 1255 2 0, 45 1,440
1 ■ř 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 45 1,440
1 1260 2 1,39 5,270
1 1260 3 3,71 13,975
1 1260 5 1,84 7,240
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 6,94 26,485
1 1265 2 5,54 17,928
1 * 12 65 SMRK sazenice 6 SAD 5,54 17,928
1 102 60 1 0,02 0, 100
I 102 60 2 0,26 0, 955
I + 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,28 1,055
1 40250 2 0,05 0,450
1 * 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0, 05 0,450
1 42250 2 0,55 5,350
1 42250 3 0,06 0,240
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 61 5,590
1 50150 4 0,26 2,160
1 * 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0,26 2,160
1 50160 1 4,40 35,740
1 50160 2 0,08 0,612
1 50160 3 1,30 10,470
I 50160 4 0,46 3,650
1 50160 5 0,49 3,935
1 * 50160 BUK semenáčky 6 PRK 6,73 54,407
1 50255 2 0,36 2,325
i 50255 4 0,04 0,256
1 * 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,40 2,581
1 50265 2 2, 98 19,263
1 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 2, 98 19,263
1 50389 2 0, 15 0,120

1 * 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,15 0,120

1 57250 3 0, 10 0,600
1 * 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,10 0, 600
1 83260 1 0,04 0,160
1 83260 2 0,03 0,100

1 83260 3 0,36 1,080
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 43 1,340

* 1 smluvní materiál 37,49 183,304

+ **'-* + ******•*■*•*** ♦ ♦■Ur**************************-*-************* ★ + + * i ***-* + i *
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PŘÍLOHA c. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCI I DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před 
zahájením zalesňování.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet 
sazenic 
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - kiytokořcnný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Záldadní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 

Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady 11a mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být 11a náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do 
konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do 
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. .Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti 11a pracovišti. To vše 11a náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:
a) jarní nejdéle do
b) podzimní

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
od 1.9. do 15.11.

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necitových organismů při použití 
přípravků 11a ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré
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aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu M,J, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně íom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem 11a frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehloubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány 11a velikost do 2111 délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
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1) Příprava půd)7 pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu 11a projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu 11a 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmot)7 
nehroubí po eelé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zalcs. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

111. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.^ o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Koře noty systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci.
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6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti 11a době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být přela’}'! 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve 
školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření 11a místě 
výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Šíje a podšije - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mecli. — jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky 11a minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna janík}' dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmot}' z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Ncní-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubíc}' odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení 
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny 
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořeno\ý krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového 
systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, kývavým 
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
cl) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva 11a revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí 11a hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou
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musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeb}' výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5111 11a místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
něho opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena 11a plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
7 přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrccní nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
ploch}'.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kiny (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
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o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně 11a dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici 11a Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 “ Individuální ochrana - oplátky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kňlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kftl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplňtkv - dva nosné kůly k jednomu oplňtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici 11a 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 — Oplátky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty' - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku 11a terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.
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23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenicv balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenicv balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno 11a nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic 11a výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně 11a výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace 11a buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek nežádoucích dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání 11a max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin 
arboricidem.
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24 54* - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 in kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná sc o ošetření sazenic na 
ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno 
jinak.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty7 - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury7 fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prost řihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že 11a převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a broušených 11a 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být; zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.
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31 3ii) 3i 41*) 3i 5ii - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 331) 31 431) 31 531 _ Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) KozČleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) 11a sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3-4111 vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů lirázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a lirázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvěťvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden 11a úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem 11a 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 i^i - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 ~ Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovaěem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 ~ Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou ě. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smácedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých 
kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výroba a instal. troj nožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu 11a požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr 11a čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení 11a požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 321, 36 351) 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kiny, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kiny.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny-
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech — pálením - 
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů 11a předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce 
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 023 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení 11a hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.
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g8 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostu z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

strana 74a - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
strana 74b - Příloha Č.P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (Cpč): 57 620 228 KČ 

241243 firma: UNILES, a.s.
Rumburk Iq. 47307706
Rumburk ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název LS:

61

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a páleni kleslu - jehličnatého + listnatého m3 91
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 59
11310 Štěpkováni klestu - s rozmetáním štěpky m3 350
11410 Drcení klestu m3 84
11610 Dočišfováni ploch po těžbě ha 4 900
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 28 000
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 42 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 900
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 28 000
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 6 300
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 740
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 240
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 780 jam kováč
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 83 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 15U/3 km 99 400
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 134 200
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 10 220
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 21 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 28 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 112 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 85 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-znzováni ks 8 400
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebiráni ks 980
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-lelni 1000 ks 735
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 735
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 5 180
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 5 180
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 630
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 253 400
23380 Individuální ochrana - odstraněni a likvidace 1000 ks 5 600
23620 Opravy oplůtků ks 322
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 260
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 000
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 100
24210 Ošlapáváni kultur ha 7 000
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 5 460
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 900
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks 672
26020 Hlodavci - kladeni návnad nebo pasti spolu s výměnou návnad ks 22
31010 Prosthhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 10 500
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 7 000
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 7 000
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 7 000
31610 Rozčleňování porostů km 8 400
32310 Zpřístupňováni porostů řezem ha 6 300
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodováni 1000 ks 28 000
35210 Zraňování kúry 1000 ks 49 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 350
36110 Lapáky - kladení - SM ks 112
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 560
36330 Asanace kůrovcového dřiví - chemická m3 227
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi-SM- mechanická m3 560
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - chemická m3 227
36520 Asanace skládek m2 35
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 28 000
58110 Ruční práce hod 182
58120 Práce s JMP hod 308
58130 Práce s traktorem hod 630
58140 Práce s křovinořezem hod 224
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 21 000

vypracoval: __________________
datum: podpis

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 14 942 058 KČ

241243 firma: UNILES, a.s.
Rumburk IČ: 47307706
Rumburk ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem. 

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

Součet z množství [tis.ks]***

CK dřevina typ třída* obal** Celkem
cena

|Kč/tis.ksl***
1250 SM sazenice 5 mm PRK 642 6 250
1255 SM sazenice 5 mm SAD 84,5 9 150
1260 SM sazenice 6 mm PRK 477 7 350
1265 SM sazenice 6 mm SAD 30 9 650

10250 JD sazenice 5 mm PRK 1 7 750
10260 JD sazenice 6 mm PRK 20,15 8 850
10265 JD sazenice 6 mm SAD 2 14 550
18250 DG sazenice 5 mm PRK 8 9 550
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 1,4 2 750
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 2,5 3 150
30250 MD sazenice 5 mm PRK 3,5 6 350
40250 DB sazenice 5 mm PRK 4,5 4 450
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 18,56 5 050
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 268 5 100
50160 BK semenáčky 6 mm PRK 558,63 6 600
50245 BK sazenice 4 mm SAD 2 6 350
50255 BK sazenice 5 mm SAD 30 7 650
50265 BK sazenice 6 mm SAD 45,06 9 000
50389 BK poloodrostky 8 OST 1,5 39 150
52250 JV sazenice 5 mm PRK 1,5 4 750
53250 KL sazenice 5 mm PRK 1,5 4 450
57250 JS sazenice 5 mm PRK 2,5 4 450
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 0,72 5 050
80250 LP sazenice 5 mm PRK 2 6 350
80260 LP sazenice 6 mm PRK 3 6 350
80270 LP sazenice 7 mm PRK 0,78 6 350
83250 OL sazenice 5 mm PRK 1 5 150
83260 OL sazenice 6 mm PRK 16,7 5 450

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*" u semenného materiálu množství v [kg]

vypracoval:
datum: podpis

28

kód zakázky: 
název zakázky: 

název LS:

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty' k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříku 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
čel

Nosné pivky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. íx pozink - 60 g/1112, spojení drátů uzlíky, min. 
průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS), 11a nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Příklad
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Drátěná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Pivek —jgjjjjj Min. šířka Min. tloušťka Délka
Clil Clil cm [cm]

nosné kůly tyčoví 11a 8-12 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčoví 11a 6-9 - 140

.VX> cín

F
0«/.
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druli: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoví na 9-13 - 280 (250)

| funkční pletivo I200 cm - -
[stabilizační vzpěry [tyčoví na 7-10 - 210
| funkční [horní ráhno |tyčovina 6-9 1 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek Materiál iífejiiíí
ipíiíim&r Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoví 11a 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčoví 11a 6-9 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délkal
cm| cm cm [cm]

|nosné [vzpěry | tyčoví na 6-9 - - 230
|funkční Ipletivo |i5o(i6o)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cín): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno 11a kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem clo země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl závětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nací horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
pivku Prvek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 
půlená Délka

cm Clil [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280
funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 

dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m'2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Koliba 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevená 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavetrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál ggg||íj Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm Clil Clil [cm]
nosné sloupky přířezy

(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

30* f mi
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druli: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kulu, stabilizace závětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Prvek Materiál íasMifi Min. šířka Min. tloušťka :)ďM<s|

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizační vzpěry tyčoví na 8-10 - - 210

Stránka 82 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2016 do 31.12.2020



Pacov 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavčtrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky 11a nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnci, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Pivek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13! - 280
funkční ráhna | Přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) -1 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčoví na 8-10 r 210

I 25 cm

k—H
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním 11a kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoví ny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - q 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnickíjch činnoi

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

výkony
(projeli

0

Název' (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
1113 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m.3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

1113

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

1113

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

1113 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

1113

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

1113

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení klestu

1113 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení klestu

1113

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnať. 1113 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

1113

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 1113 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
1113

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

1113

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
_________________________________

1113 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

ni 3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

1113

11410 Drcení klestu 1113 11411 Drcení klestu 1113
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy 11a holině - ruč + mech. v

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy 11a holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy 11a holině - ruč + mech. v
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 120Ď1 Příprava půdy 11a holině - chemicky v 
pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy 11a holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půd)' pod porostem- 
mechanizov. v ploškácli

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava pudy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
hodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
15111 Pivní podšije do nepřipravené pudy - 

bodově
ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené pudy - v 
pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.pfidy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

16411 Opakovaná sadba do připrav.pňdy- 
ruční-jatnková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.pfidy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.pňdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

16421 Opakovaná sadba do připrav.pfidy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
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mechan.- štěrbinová
17021 První podsadba do připr.pňdy-ruční- 

štěrbinová
1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

16431 Opakovaná sadba do připrav.pfldy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.pňdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16080 Sadba a podsadila do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 1Ď081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.pfidy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.pňdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.pfldy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.pfidy- 
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
meclian.-jamková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.pňdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

1Ď721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
inechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.pňdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16631 Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.pňdy-mechan.- 1000 ks
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jiná
16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 

jiná
1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.pňdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou - 
první

1000 ks

16811 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně +

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

*50/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i50/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
220Ď0 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-IIorská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vě
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- ks
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rozebírání
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletu repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletu repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtkň ks 23621 Opravy oplůtkň ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zinmí-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zinmí- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - vpruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha
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mechanizova
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky-jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 RozČleňování porostu km 31611 RozČleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 352U Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 353H Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače 11a kůrovce - instalace ks 36011 Lapače 11a kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
1113

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
3Ď210 Instalace návnad 11a stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 1113
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chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 

BO- chemická
1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

1113

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

1113

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu 1113 36511 Asanace těžebního odpadu 1113
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyČk.)napad.kfir.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kfirovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace inlazin(tyČk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením.štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kňr.mech.-
drcením.štěp.

ha

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravá ptactv'o - 
vyvěšování

ks

3Ď820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravá ptactv'0 - 
čištění

ks

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m v'četně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů — výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valil ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Pláce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 zalévánísazenic 1113 58711 zalévání sazenic 1113
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1-241 LS Rumburk MVC-2111X PROJF.KTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J ? R L D7 Pra Přibliž. Cen. -■'ě Dř. Kal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch 1vzo kód SC zkr ha m3

Výběrová kritéria: Příloha č.Tl - těžební projekt
("38 Číslo zakázky" = 243)

:-Rumburk Typ projektu: 1-Předaný projekt
+ + * * * - * * i Ť * * *■*• + + •** ir * i * ir + + + + + ■* + + *** irtx*Ť + * + + *++**>* * * * * + * * * * * * *

11 2 1 1418 4A 04a 1 27 1000 6 SM 1 0,60 20,00

11 2 1 1418 4A 04a 1 33 1000 6 DG 1 13,00
11 2 1 1418 4A 04a 1 23 1000 6 D3 1 1,00

1418 4A 04a* 1 0, 60 34,00
11 2 1 1418 4Aa03 * 1 22 1000 6 SM 1 0,09 3,00
11 2 1 1418 4Aa04 * 1 19 1000 6 SM 1 1,18 36,00
11 2 1 1418 4Ba03 1 14 1000 6 SM 1 1,88 30,00
11 2 1 1418 4Ba03 1 25 1000 6 BO 1 3,00
11 2 1 1418 4Ba03 1 7 1000 6 OL 1 1,00

1418 4Ba03 * 1 1,88 34,00
11 2 1 1418 43a03a 1 16 1000 6 SM 1 2,46 14,00
11 2 1 1418 4Ba03a 1 16 1000 6 OL 1 5,00

1418 4Ba03a* 1 2,46 19,00
11 2 1 1418 4Ba04 1 12 1000 6 SM 1 0,39 4, 00
11 2 1 1418 4Ba04 1 26 1000 6 BO 1 5,00
11 2 1 1418 4 Ba04 1 16 1000 6 BR 1 1,00

1418 4Ba04 * 1 0,39 10,00

11 2 1 1418 4Ba04a 1 20 1000 6 SM 1 1,98 61,00
11 2 1 1418 4Ba04a 1 19 1000 6 SM 1 5, 00
11 2 1 1418 4Ba04a 1 21 1000 6 MD 1 2,00

11 2 1 1418 4Ba04a 1 26 1000 6 BR 1 2,00

14Í8 4Ba04a* 1 1,98 70,00
11 2 1 1418 4C 02b* 1 14 1000 9 SM 1 0, 61 15,00
11 2 1 1418 4Ca04 * 1 23 1000 6 SM 1 0,4 9 23,00
11 2 1 1418 5Aa03 * 1 14 1000 9 SM 1 0,20 6, 00
11 2 1 1418 5Aa04 * 1 14 1000 9 SM 1 0,23 6, 00
11 2 1 1418 5B 03a* 1 16 1000 9 SM 1 0,64 20,00

11 2 1 1418 5B 03b* 1 14 1000 9 SM 1 0,19 6,00

11 2 1418 5Ba03 1 9 1000 12 SM 1 1,14 3, 00
11 2 1 1418 5Ba03 1 6 1000 12 BO 1 1,00

11 2 1 1418 5Ba03 1 11 1000 12 MD 1 11,00

11 2 1 1418 5Ba03 1 7 1000 12 DB 1 1,00

11 2 1 1418 5Ba03 1 7 1000 12 BK 1 6,00

11 2 1 1418 5Ba03 1 16 1000 12 BR 1 1,00

1418 5Ba03 * 1 1,14 23,00
11 2 1 1418 5Ba04 1 19 1000 9 SM i 1,22 28,00
11 2 1 1418 5Ba04 1 19 1000 9 OL 1 3,00
11 2 1 1418 5Ba04 1 30 1000 9 OS 1 1,00

1418 5Ba04 * 1 1,22 32,00
11 2 1 1418 5C 03 1 14 1000 9 SM 1 4,00
11 2 1 1418 5C 03 1 14 1000 9 MD 1 0,48 10,00

1418 5C 03 * 1 0,48 14,00
11 2 1 1418 5C 03a 1 19 1000 9 SM 1 0,50 9,00
11 2 1 1418 5C 03a 1 9 1000 9 BK 1 5,00

1418 5C 03a* 1 0,50 14,00
11 2 1 1418 6A 04a 1 14 1000 9 SM 1 0,17 1,00

11 2 1 1418 6A 04a 1 15 1000 9 BO 1 2,00

1418 6A 04a* 1 0,17 3,00
11 2 1 1418 6/Aa03 1 14 1000 9 SM 1 0,85 20,00

11 2 1 1418 6Aa03 1 14 1000 9 BK 1 5,00
1418 6Aa03 * 1 0,85 25,00

11 2 1 1418 6Aa03a* 1 14 1000 9 SM 1 0,79 24,00
11 2 1 1418 6Aa04 1 15 1000 9 SM 1 3,79 108,00
11 2 1 1418 6Aa04 1 14 1000 9 BK 1 2,00

1418 6Aa0 4 * 1 3,79 110,00

2 1 1418 celkem za revír a LHC 19, 88 527,00

11 2 2 1418 32B 04 1 12 27 50 1000 12 SM 1 2,70 70,00
11 2 2 1418 32B 04 1 11 27 50 1000 12 DB 1 6,00

1418 32B 04 * 1 27 2,70 76, 00
11 2 2 1418 33Aa03 * 1 17 47 1000 3 MD 1 3,42 120,00

11 2 2 1418 33Aa03b* 1 18 27 50 1000 3 MD 1 0,30 16,28
11 2 2 1418 33Ba04 * 1 16 27 1000 12 SM 1 1,30 33,00
11 2 2 1418 36Ba04 1 15 4 7 1000 3 SM 1 2,51 67,00
11 2 2 1418 36Ba04 1 16 47 1000 3 MD 1 5,00

1418 36Ba04 * 1 4 7 2,51 72,00
11 2 2 1418 41B 04b* 1 15 47 1000 6 SM 1 0,31 10,00

11 2 2 1418 41B 04a* 1 15 27 1000 6 SM 1 3,13 110,00

11 2 2 1418 41Ba03a* 1 10 27 1000 6 SM 1 3,24 113,00
11 2 2 1418 4lBa04 * 1 10 27 1000 6 SM 1 0,40 19,00
11 2 2 1418 4ID 04 * 1 10 4 7 1000 3 SM 1 7,41 282,00
11 2 2 1418 41Fa04 1 12 47 1000 3 SM 1 5,23 198,00
11 2 2 1418 4lFa04 1 15 47 1000 3 BO 1 40,00
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Smi 7,p Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk ví r LHC hnit těch|vzd kód sc zkr ha m3

2 2
1418
1418

41Fa04 * 1 
celkem za revír

47
a LHC

5,23
29,95

238,00
1089,28

11 2 3 1418 66Ba04a* 1 14 12 600 1000 6 SM 1 10,24 250,00
11 2 3 1418 66Ca04 1 14 47 1000 6 SM 1 7,28 130,00
11 2 3 1418 66Ca04 1 12 47 1000 6 SM 1 3,02 90,00
li 2 3 1418 66Ca04 1 14 47 1000 6 MD i 200,00

11 2 3 1418 66Ca04 1 10 47 1000 6 OL 1 10,00

1418 66Ca04 * 1 47 10,30 430,00
11 2 3 1418 67C 03b 1 12 12 200 1000 9 SM 0,70 30,00
li 2 3 1418 67C 03b 1 12 12 200 1000 9 SM i 0,82 35,00

1418 67C 03b* 1 12 1,52 65,00
11 2 3 1418 67C 03b 1 12 12 200 1000 9 SM 1,17 40,00
11 2 3 1418 67C 03b 1 12 12 200 1000 9 SM 1,41 50, 00

1418 67C 03b* 1 12 2,58 90,00
11 2 3 1418 69C 04 * 1 14 47 1000 9 SM I 8,52 340,00
li 2 3 1418 69Da02 * 1 10 12 400 1000 9 SM 1 0,11 10,00

11 2 3 1418 69Da03 * 1 12 12 400 1000 9 SM 0, 54 15,00
11 2 3 1418 71B 03 1 13 4 7 1000 9 BO 1 10,00

11 2 3 1418 71B 03 1 13 4 7 1000 9 MD 1 150,00
11 2 3 1418 71B 03 1 13 47 1000 9 BR 1 10,00

11 2 3 1418 71B 03 1 13 47 1000 9 OL 1 20, 00
1418 71B 03 * 1 47 190,00

11 2 3 1418 7lBa03 * 1 13 47 1000 9 SM 1 14,64 310,00
2 3 1418 celkem za revír a LHC 48,45 1700,00

11 2 4 1418 86A-03 * 1 12 1000 9 SM 1 1,08 29,00
11 2 4 1418 86Ba03 1 10 1000 9 SM 1 1,37 35,00
11 2 4 1418 86Ba03 1 10 1000 9 MD 1 5,00

1418 86Ba03 * 1 1,37 40,00
11 2 4 1418 86Ba04 * 1 14 1000 9 SM i 1,48 48, 00
11 2 4 1418 86C 04 * 1 14 1000 6 SM 0,44 25,00
11 2 4 1418 86Ca03 * 1 10 1000 6 SM 1 0,56 12,00

11 2 4 1418 86Da03 1 12 1000 12 SM 1,00 30,00
11 2 4 1418 86Da03 1 12 1000 12 MD 1 4,00

1418 86Da03 * 1 1,00 34,00
11 2 4 1418 87A 03 1 12 1000 9 SM 1 0,81 15,00
11 2 4 1418 87A 03 1 16 1000 9 OS 1 4,00

1418 87A 03 * 1 0,81 19,00
11 2 4 1418 106Ca03 1 12 1000 3 SM 1 1,90 50,00
11 2 4 1418 106Ca03 1 14 1000 3 MD 1 4,00

1418 106Ca03 * 1 1,90 54,00
11 2 4 1418 106Ca04 * 1 16 1000 3 SM 1 0,32 10,00

11 2 4 1418 106Ca04a 1 12 1000 6 SM 1 0,59 10,00

11 2 4 1418 106Ca04a 1 14 1000 6 MD 1 2,00

1418 106Ca04a* 1 0,59 12,00

2 4 1418 celkem za revír a LHC 9,55 283,00

11 2 5 1418 128Aa02 * 1 5 22 1000 9 MD 1 0,07 3,00
11 2 5 1418 128Aa03a 1 14 47 1000 9 SM 1 1,78 90,00
11 2 5 1418 128Aa03a 1 17 47 1000 9 MD 1 35,00

1418 128Aa03a* 1 47 1,78 125,00
11 2 5 1418 128Ba03 * 1 10 47 1000 9 SM i 1,30 70,00
11 2 5 1418 128Ba04 1 15 47 1000 9 SM 1 3,36 160,00
11 2 5 1418 128Ba04 1 15 47 1000 9 BO 1 45,00
11 2 5 1418 128Ba04 1 25 47 1000 9 MD 1 30,00

1418 128Ba04 * 1 4 7 3,36 235,00
11 2 5 1418 128Da03 1 10 4 7 1000 9 SM 1 3,32 150,00
11 2 5 1418 128Da03 1 14 47 1000 9 MD 1 150,00

1418 128Da03 * 1 4 7 3,32 300,00
11 2 5 1418 130B304 1 29 47 1000 3 SM 1 2,25 160,00
11 2 5 1418 130Ba04 1 30 47 1000 3 MD 1 32,00
11 2 5 1418 130Ba04 1 25 47 1000 3 BR 1 4,00

1418 130Ba04 * 1 4 7 2,25 196,00
11 2 5 1418 13iDa04a 1 20 4 7 1000 12 SM 1 3,97 180,00
11 2 5 1418 131Da04a 1 25 4 7 1000 12 MD 1 65,00
11 2 5 1418 13IDa 04a 1 20 47 1000 12 BR 1 20,00

1418 131Da04a* 1 47 3,97 265,00
11 2 5 1418 131Ea04 1 18 47 1000 12 SM 1 6,94 320,00
11 2 5 1418 131Ea04 1 20 47 1000 12 MD 1 65,00
11 2 5 1418 131Ea04 1 15 47 1000 12 BR 1 30,00

1418 131Ea04 * 1 4 7 6,94 415,00
11 2 5 1418 131Ea04a 1 20 4 7 1000 12 SM 1 1,44 75,00
11 2 5 1418 131Ea04a 1 20 47 1000 12 BO 1 20,00

1418 131Ea04a* 1 47 1,4 4 95,00
11 2 5 1418 132Ba04 1 20 47 1000 9 SM 1 8, 47 420,00
11 2 5 1418 132Ba04 1 20 47 1000 9 BO 1 80,00
11 2 5 1418 132Ba04 1 25 4 7 1000 9 MD 1 140,00
11 2 5 1418 132Ba04 1 20 4 7 1000 9 OL 1 70,00

1418 132Ba04 * 1 4 7 8,47 710,00
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Smi
zak

Zp
V .

Pod
výk

Re­
vír

Kód
I,HC

J P R L DT Prm
hmt

Přibliž. 
těchj vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

2 5 1418 celkem za revír a LHC 32,90 2414,00

li 2- Výchovná z probírek do 40 let celkem 140,73 6013,28
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4537,00
18-DG 13,00
20-BO 206,00
30-KD 1049,28
40-DB 8,00
50-BK 18,00
64-BR 68,00
83-OL 109,0086-OS 5,00

jehl. 5805,28
list. 208,00

11 3 2 1418 33B 06a 1 25 47 1000 12 SX 1 6,00

11 3 2 1418 333 06a 1 22 47 1000 12 MD L 0,33 25,00
1418 33B 06a* 1 47 0,33 31,00

11 3 2 1418 39E 07a 1 16 47 1000 12 SM 1 0,39 11, 11
11 3 2 1418 39E 07a i 22 47 1000 12 BO 1 0,44
11 3 2 1418 39E 07a 1 4 4 47 1000 12 MD 1 0,44

1418 39E 07a* 1 47 0,39 11, 99
11 3 2 1418 39GaC6 1 16 47 1000 12 SM 1 3, 62 152,80
11 3 2 1418 39Ga06 1 30 4 7 1000 12 OL 1 5,20

1418 39Ga06 * 1 47 3, 62 158,00
11 3 2 1418 41B 06 * 1 18 27 1000 6 SM 1 1,86 56,00
11 3 2 1418 42C 07 1 32 4 7 1000 12 SM 1 0,10 1, 95
’ 1 3 2 1418 42C 07 1 63 47 1000 12 MD 1 10, 69
11 3 2 1418 42C 07 1 15 47 1000 12 JR 1 0,15

1418 42C 07 * 1 47 0,10 12,79
11 3 2 1418 4 4Ba06 1 36 47 1000 6 SM 1 3,20
11 3 2 1418 44Ba06 1 57 4 7 1000 6 MD 1 2,77 11,30
11 3 2 1418 44Ba06 1 19 47 1000 6 DB 1 2,50

1418 44Ba06 * 1 47 2,77 17,00
11 3 2 1418 47A 07 1 66 4 7 1000 12 MD 1 2,04 23,10
11 3 2 1418 47A 07 1 30 47 1000 12 DB 1 4,25

1418 47A 07 * 1 47 2,04 27,35
11 3 2 1418 47Aa06 1 59 22 1000 3 MD 1 0,39 4,70
11 3 2 1418 47A.506 1 29 22 1000 3 DB 1 4,40

1418 47Aa06 * 1 22 0,39 9, 10
11 3 2 1418 47Ba06 * 1 4 0 4 7 1000 12 D3 1 1,66 12,00

11 3 2 1418 52B 07a 1 27 47 1040 3 SM 1 2, 74
11 3 2 1418 52B 07a 1 27 4 7 1010 3 SM 1 0,81
11 3 2 1418 52B 07a 1 40 47 1010 3 BO I 0, 40
11 3 2 1418 52B 07a 1 41 47 1010 3 MD 1 0, 41
11 3 2 1418 52B 07a 1 41 47 1000 3 MD 1 4,90
11 3 2 1418 52B 07a 1 70 47 1000 3 BR 1 0,70

1418 52B 07a* 1 47 9, 96
11 3 2 1418 52B 07b 1 26 47 1000 3 SM 1 1,80
11 3 2 1418 52B 07b 1 39 47 1000 3 MD 1 0, 57 10,20

11 3 2 1418 52B 07b 1 10 47 1000 3 DB 1 0,10

11 3 2 1418 52B 07b 1 130 47 1000 3 BR 1 1,30
1418 52B 07b* 1 47 0,57 13, 40

11 3 2 1418 52B 08 * 1 40 47 1000 3 SM 1 i, 65 4 4,45
11 3 2 1418 52Ba06 1 20 47 1000 3 SM 1 4,70
11 3 2 1418 S2Ba06 1 31 47 1000 3 MD 1 0,31 2,50
11 3 2 1418 52Ba06 1 25 47 1010 3 DB 1 0,50
11 3 2 1418 52Ba06 1 25 4 7 1000 3 DB 1 0,25

1418 52Ba06 * 1 4 7 0,31 7,95
11 3 2 1418 52Ba06a 1 40 47 1000 3 SM 1 0, 42 4,00
11 3 2 1418 52Ba06a 1 10 47 1000 3 MD 1 0, 10
11 3 2 1418 52Ba06a 1 20 47 1000 3 BR 1 0,20

1418 52Ba06a* 1 47 0, 42 4,30
11 3 2 1418 52Ba07a* 1 27 47 1000 3 SM 1 1,41 25, 64
11 3 2 1418 55A 06b 1 8 12 1000 2 SM 1 1,62
11 3 2 1418 55A 06b 1 19 12 1000 2 BR 1 0,27 5,87
11 3 2 1418 55A 06b 1 8 12 1000 2 JR 1 0,08
11 3 2 1418 55A 06b 1 13 12 1000 2 OL 1 2, 87

1418 55A 06b* 1 12 0,27 10,44
11 3 2 1418 57D 07 1 7 22 1000 2 SM 1 0,07
11 3 2 1418 57D 07 1 72 22 1000 2 DB i 1,45
11 3 2 1418 57D 07 1 15 22 1000 2 BR 1 0,30
11 3 2 1418 57D 07 1 96 22 1000 2 BR 1 3,83
11 3 2 1418 57D 07 1 44 22 1000 2 OL 1 0,33 11,04

1418 570 07 * 1 22 0,33 16, 69
3 2 1418 celkem za revír a LHC 18,12 468,06
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kód

Mě
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Dř.
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i—
1

<cZ ťlocna
ha

Množství
m3

ii 3 3 1418 59Ba05 1 12 12 800 1000 3 SM i 0, 90
ii 3 3 1418 59Ba05 1 35 12 800 1000 3 MD i 1,70
ii 3 3 1418 59Ba05 1 5 12 900 1000 3 DBX 0,42 0, 20
ii 3 3 1418 59Ba05 1 33 12 800 1000 3 BR i 1,00

ii 3 3 1418 59BaOS 1 12 12 800 1000 3 OL 0, 70
1418 59Ba05 * 1 12 0, 42 4,50

ii 3 3 1418 62Ba06a 1 28 12 650 1000 6 SM i 0, 55 3, 60
ii 3 3 1418 62Ba06a 20 12 650 1000 6 OL i 1, 20

1418 62Ba06a 1 12 0,55 4,80
ii 3 3 1418 62Ba08 1 40 22 1000 6 BO i 0,80
ii 3 3 1418 623a08 1 25 22 1000 6 MD i 0,30 7,50
ii 3 3 1418 62Ba08 1 45 22 1000 6 MD i 11, 00
ii 3 3 1418 62B&08 1 150 22 1000 6 BR i 6, 00

1418 62Ba08 1 22 0,30 25, 30
ii 3 3 1418 62Ba08b 1 17 22 1000 6 SM i 0,28 0, 60
ii 3 3 1418 62Ba08b 1 40 22 1000 6 BR i 0, 80
ii 3 3 1418 62Ba08b 1 35 22 1000 6 OS i 1, 10

1418 62Ba08b’ 1 22 0, 28 2,50
ii 3 3 1418 66B 05a’ 1 15 12 200 1000 6 SM i 0,11 5, 00
n 3 3 1418 66Ba05 1 19 12 250 1000 6 SM i 0,16 4,00
ii 3 3 1418 68Aa06 25 12 600 1000 9 MD i 2, 00
ii 3 3 1418 68Aa06 1 15 12 600 1000 9 BK i 0, 44 1, 40
ii 3 3 1418 68Aa06 1 60 12 600 1000 9 BR i 1, 20

1418 68Aa06 1 12 0,44 4, G0
ii 3 3 1418 72B 06 1 14 11 1000 9 SM i 0, 47 5, 00
ii 3 3 1418 73Ba05a 1 12 12 1000 1000 9 SM i 1,75 12, 50
ii 3 3 1418 73Ba05a 1 35 12 1000 1000 9 MD i 0, 70
ii 3 3 1418 73Ba05a 1 170 12 1000 1000 9 DBX i 1,70
11 3 3 14 18 73Ba05a 1 36 1 2 1000 1000 9 BR i 2, 30
ii 3 3 1418 73Ba05a 1 16 12 1000 1000 9 JR i 1, 00

1418 73Ba05a’ 1 12 1,75 18,20
ii 3 3 1418 73Ca05a* 1 15 12 800 1000 9 Stí i 0, 83 4,00
ii 3 3 1418 73Da05 1 21 12 650 1000 9 Stí i 1,10 15, 50
ii 3 3 1418 73Da05 1 180 12 650 1000 9 BR i 1, 80
ii 3 3 1418 73Da05 1 1 4 12 650 1000 9 OL i 5, 30

1418 73Da05 1 12 1, 10 22, 60
ii 3 3 1418 74Ba08 1 32 22 1000 9 SM i 0,85 13, 00
ii 3 3 1418 75Ra05a 1 30 47 1000 9 MD i 0,87 9, 00
ii 3 3 1418 75Ra05a 1 18 4 7 1000 9 DBX i 0, 18
ii 3 3 1418 75Ba05a 1 16 4 7 1000 9 JS i 2, 10
ii 3 3 1418 75Ba05s 1 18 47 1000 9 OL i 0, 50

1418 75Ra05a* 1 4 7 0,87 11,78
ii 3 3 1418 75Ca07a 1 8 22 1000 9 Stí i on 

«—
i

o 0,80
ii 3 3 1418 75Ca07a 1 30 22 1000 9 MD i 0,30
ii 3 3 1418 75Ca07a 1 18 22 1000 9 BR i 0, 18

1418 75Ca07a-* 1 22 0,15 1,28
ii 3 3 1418 82Aa08 1 34 22 1000 12 SM i 0,31 6, 00
n 3 3 1418 82Ba08 1 43 12 800 1000 12 SM i 1,47 57,00
ii 3 3 1418 82Ba08 1 40 12 800 1000 12 MD i 4,00
ii 3 3 1418 82Ba08 1 5 12 800 1000 12 DBX i 0, 20

1418 82Ra08 1 12 1, 47 61,20
ii 3 3 1418 82Ha08 1 22 47 1000 12 SM i 1,08 10, 90
n 3 3 1418 85/\a07a‘l 1 6 22 1000 12 DBX i 0, 06
ii 3 3 1418 85Ba08b’ 1 69 4 7 1000 12 SM i 0,31 21,00

ii 3 3 1418 85Ca08c* 1 37 4 7 1000 12 Stí i 0,37 13, 30
3 3 1418 celkem za revír a LKC 11,82 239,02

ii 3 4 1418 88A 05 1 23 1000 9 SM i 0, 48 23, 00
ii 3 4 1418 88A 05 1 23 1000 9 BO i 2, 00

1418 88A 05 1 0, 48 25, 00
ii 3 4 1418 88Ca05 1 21 1000 6 SM i 1,45 70, 00
ii 3 4 1418 88Ca05 1 70 1000 6 OS i 15, 00

1418 88Ca05 1 1,45 85, 00
ii 3 4 1418 88E 05a 1 30 1000 12 Stí i 4,29 194,00
ii 3 4 1418 88E 05a 1 17 1000 12 OL i 14,00

1418 88E 05a’ 1 4,29 208,00
ii 3 4 1418 88Ea05a* 1 80 1000 12 OS i 8, 00
ii 3 4 1418 89C 06d 1 18 1000 6 SM i 0, 63 15, 00
ii 3 4 1418 89C 06d 1 25 1000 6 BR i 2, 80
ii 3 4 1418 89C OGd 1 15 1000 6 OL i 2, 00

1418 89C OGd" 1 0, 63 19, 80
ii 3 4 1418 91Ba09 1 55 1000 6 SM i 8,52 171,90
ii 3 4 1418 91Ba09 1 60 1000 6 MD i 5, 40
n 3 4 1418 91Ba09 1 50 1000 6 BK i 14,00
ii 3 4 1418 91Ba09 1 40 1000 G KL i 6, 40
ii 3 4 1418 91Ba09 1 60 1000 G BR i 128,00
ii 3 4 1418 91Ba09 1 30 1000 G OL i 3, 00

1418 91Ba09 1 8,52 328,70
ii 3 4 1418 108Ea05 1 16 1000 6 Stí i 1,45 67, 20
ii 3 4 1418 108Ea05 1 30 1000 G VJ i 3, 00
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Smi Z o Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě
|

Dř. Hal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha ki3

1418 108Ea05 * 1 1,4 5 70,20
11 3 4 1418 110Ba05 1 22 1000 6 SM 1 0, 96 26,00
11 3 4 1418 llOBaOS 1 16 1000 6 OL 1 3,00

1418 110Ba05 * 0,96 29,00
11 3 4 1413 110Ba05a 1 16 1000 6 SM 1 0,62 3,00
11 3 4 1418 110Ba05a 1 17 1000 6 OL 1 8,00

1418 110Ba05a4 1 0, 62 11,00

11 3 4 1418 115DaC5 1 16 1000 12 SM 1 0,18 4,00
3 4 1418 1I5Da05 i 25 1000 12 VJ 1 0, 50

11 3 4 1418 115DaC5 1 20 1000 12 BK 1 1,00

1418 115Da05 * i 0,18 5, 50
li 3 4 1418 115Da05a 1 16 1000 12 SM 1 1,17 18, 00
11 3 4 1418 115Da05a i 23 1000 12 DG 1 3,00
11 3 4 1418 115Da05a 1 23 1000 12 VJ 1 10, 00
11 3 4 1418 115Da05a 1 20 1000 12 MD 1 11,00

1418 HSDaOSa* 1 1, 17 42,00
3 4 1418 celkem za revír a LHC 19,75 832,20

11 3 5 1418 128Aa0S * 1 40 47 1000 9 SM 1 1,79 42, 00
11 3 5 1418 129Ba07 * 1 75 47 1000 12 SM 1 2,42 220,00

3 5 1418 celkem za revír a LHC 4,21 262,00

11 3-•Výchovná z probírek přes 40 let celkem 53, 90 1801,28
Rozpis dle dřev:Ln:

1-SM 1344,09
18-DG 3,00
20-BO 3,64
23-VJ 13,50
30-MD 145,94
4 0-DB 25,45
47-DBX 2,34
50-BK 16, 40
53-KL 6, 40
57-JS 2, 10
64-BR 156,28
66-JR 1,23
83-OL 56,81
86-OS 24,10

jehl. 1510,17
list. 291,11

11 5 3 1418 999Xa999* 4 90 22 9020 12 SM 1 60,00
5 3 1418 celkem za revír a LHC 60,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i Mři) celkem 60,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 60,00

jehl. 60,00

11 8 3 1418 999Xa999 4 90 22 9010 12 SM 1 100,00

11 8 3 1418 999Xa999 4 100 22 9030 12 SM 1 100,00

11 8 3 1418 999Xa999 4 100 22 9040 12 SM 1 340,58
11 8 3 1418 999Xa999 4 200 22 9040 6 BK 1 50,00
11 8 3 1418 999Xa999 4 100 22 9040 6 BR 1 50,00
11 8 3 1418 999Xa999 4 200 22 9010 6 BR 1 30,00

1418 999Xa9994 4 22 670,58
11 8 3 1418 999Xa9994 4 100 22 9040 6 SM 1 800,00

8 3 1418 celkem za revír a LHC 1470,58

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (Pí! ieMN)m 1470,58
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1340,58
50-BK 50,00
64-BR 80,00

jehl. 1340,58
list. 130,00

11 12 3 1418 75Bal4 4 4 200 22 9010 9 SM 1 4,00
11 12 3 1418 75Cal0a4 4 250 22 9010 9 KL 1 2,50

12 3 1418 celkem za revír a LHC 6,50

11 12 5 1418 999Xa9994 4 99 22 9010 12 SM 2 330,00
12 5 1418 celkem za revír a LHC 330,00
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Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Kal Plocha Množství
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11 12-Nahodilá - ostatní (P" i Mší) celkem 336,50
Rozpis dle dřevin:

1-SM 334,00
53-KL 2,50

lehl. 334,00
list. 2,50

11 13 1 1418 2C 10a 2 191 1000 3 MD 1 25, 00
11 13 1 1418 2C 10a 2 30 1000 3 DB 1 1,00

11 13 1 1418 2C 10a 2 500 1000 3 BK 1 40,00
1418 2C 10a* 2 66,00

11 13 1 1418 2Cal0a* 2 125 1000 3 SK 1 0,52 156,00
11 13 1 1418 2D 12 2 142 1000 3 SK 1 0, 91 184,00
11 13 1 1418 2D 12 2 119 1000 3 BO 1 9,00
11 13 1 1418 2D 12 2 180 1000 3 MD 1 19, 00
11 13 1 1418 2D 12 2 250 1000 3 BK 1 28, 00
11 13 1 1418 2D 12 2 100 1000 3 KL 1 2, 00
11 13 1 1418 2D 12 2 50 1000 3 OL 1 6,00

1418 2D 12 * 2 0,91 248,00
11 13 1 1418 2Eal2 2 17 6 1000 3 SK 1 0,75 305,00
11 13 1 1418 2Eal2 2 148 1000 3 BO 1 33, 00
11 13 1 1418 2Eal2 2 175 1000 3 MD 1 48, 00
11 13 1 1418 2Eal 2 2 113 1000 3 DB 1 8, 00
11 13 1 1418 2F.al2 2 300 1000 3 BK 1 15, 00
11 13 1 1418 2Eal2 2 100 1000 3 KL 1 2, 00
11 13 1 1418 2Eal2 2 99 1000 3 BR 1 3, 00

1418 2Ea!2 * 2 0,75 414,00
11 13 1 1418 2Eai 4 2 107 1000 3 SK 1 6, 00
11 13 1 1418 2Eal4 2 140 1000 3 SK 1 0,81 333,00
11 13 1 1418 2Eal4 2 97 1000 3 BO 1 6, 00
11 13 1 1418 2Eal4 2 128 1000 3 BO 1 0,75 61,00
11 13 1 1418 2Eal4 2 99 1000 3 MD 1 2, 00
11 13 1 1418 2Eal4 2 211 1000 3 MD 1 25, 00
11 13 1 1418 2Eal4 2 91 1000 3 DB 1 3, 00
11 13 1 1418 2Eal4 2 214 1000 3 BK 1 0,50 111,00

11 13 1 1418 2Eal4 2 232 1000 3 BK 1 88, 00
11 13 1 1418 2Eal4 2 99 1000 3 BR 1 5, 00

1418 2Eal4 * 2 2,06 640,00
11 13 1 1418 12Bal3 2 225 1000 12 SK 1 0, 69 229,00
11 13 1 1418 12Bal3 2 445 1000 12 KI, 1 5, 00

1418 12Bal3 * 2 0, 69 234,00
11 13 1 1418 20C 13a 2 208 1000 12 SK 1 147,00
11 13 1 1418 20C 13a 2 120 1000 12 BO 1 2, 00
11 13 1 1418 20C 13a 2 119 1000 12 D3 1 14,00
11 13 1 1418 20C 13a 2 424 1000 12 BK 1 64,00
11 13 1 1418 20C 13a 2 94 1000 12 KL 1 0, 74 20, 00
11 13 1 1418 20C 13a 2 54 1000 12 BR 1 10, 00
11 13 1 1418 20C 13a 2 9 1000 12 JR 1 1, 00
11 13 1 1418 20C 13a 2 118 1000 12 OS 1 1, 00

1418 20C 13a* 2 0, 74 259,00
13 1 1418 celkem za revír a LHC 5,67 2017,00

11 13 2 1418 29Pa09 2 66 47 1000 12 SK 1 47, 83
11 13 2 1418 29Da09 2 4 9 4 7 1000 12 BO 1 0,49

1418 2 9 Da 0 9 * 2 47 48,32
11 13 2 1418 31A*09 2 70 47 1000 12 SK 1 94,00
11 13 2 1410 31Aa09 2 84 47 1000 12 BO 1 56, 00

1418 31Aa09 * 2 4 7 150,00
11 13 2 1418 39F 09 * 2 145 47 1000 5 SK 1 50, 75
11 13 2 1418 4 OB 12 + 2 120 47 1000 3 SK 1 1, 20
11 13 2 1418 4lAa09 2 87 47 1000 12 SK 1 64,33
11 13 2 1418 41Aa09 2 128 47 1000 12 MD i 6, 39

1418 4lAa09 * 2 47 70, 72
11 13 2 1418 4iAall * 2 80 47 1000 12 SK 1 30, 40
11 13 2 1418 42Ca09 2 84 47 1000 12 SK 1 135,54
11 13 2 1418 42Ca09 2 163 47 1000 12 BO 1 3, 27
11 13 2 1418 42Ca09 2 69 4 7 1000 12 MD 1 2, 08

1418 42Ca09 * 2 47 140,89
lí 13 2 1418 42CalO 2 90 47 1000 12 SK 1 84,96
11 13 2 1418 42CalO 2 75 47 1000 12 BO 1 0, 75
11 13 2 1418 42Cal0 2 5 47 1000 12 BR 1 0, 11

1418 42CalO * 2 47 85, 82
11 13 2 1418 42D 12 2 191 27 1000 1 MD 1 3, 81
11 13 2 1418 42D 12 2 2 63 27 1000 1 DB 1 2, 63
11 13 2 1418 42D 12 2 999 27 1000 1 BK 1 10, 58
11 13 2 1418 42D 12 2 47 27 1000 1 VRX 1 0, 47

1418 42D 12 * 2 27 17, 4 9
11 13 2 1418 42Dal2 * 2 167 47 1000 1 BO 1 3, 34
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11 13 2 1418 43Ca03 2 350 27 3000 12 MD 3,50
11 13 2 1418 43Ca03 2 420 27 3000 12 DB 1 4,20

1418 43Ca03 2 27 7,70
11 13 2 1418 44Hal2a 2 143 22 3000 12 SM 1 28,55
11 13 2 1418 44Eai2a 2 170 22 3000 12 MD 1 13, 63
11 13 2 1413 44Eal2a 2 165 22 3000 12 DB 1 21,46
li 13 2 1413 44Eal2a 2 255 22 3000 12 BK 1 28,00
11 13 2 1418 44Eal2a 2 26 22 3000 12 BR 1 1,83
11 13 2 1418 44Eal2a 2 55 22 3000 12 JR i 0,55
11 13 2 1418 44Eai2a 2 59 22 3000 12 OS 1 1,17

1418 44Eal2a 2 22 95,19
11 13 2 1418 45DalO 2 194 27 3000 3 SM i 0,27 116,17
11 13 2 1418 45Dal0 2 162 27 3000 3 MD 1 29,19
11 13 2 1418 45DaI0 2 328 27 3000 3 DB 1 13,13
11 13 2 1418 45DalO 2 55 27 3000 3 HB 1 8,75
11 13 2 1413 45DaI0 2 93 27 3000 3 JS 1 27,95
11 13 2 1418 45Da!0 2 78 27 3000 3 BR 1 4,68
11 13 2 1418 45DalO 2 74 27 3000 3 LP v 1 14,87
11 13 2 1418 45DalO 2 37 27 3000 3 OL 1 1,12

11 13 2 1418 45DalO 2 91 27 3000 3 OS i 1,81
1418 45DalO 2 27 0,27 217,67

11 13 2 1418 45Dall 2 130 47 1000 3 SM 1 15,60
11 13 2 1418 45Dsll 2 260 47 1000 3 MD 1 5,20
11 13 2 1413 45Dall 2 30 47 1000 3 JR 1 0,30

1418 45Dail 2 47 21,10

11 13 2 1418 4 6Aa05 2 350 27 3010 12 MD 1 3,50
11 13 2 1418 4 6Aa05 2 350 27 3000 12 MD 1 3,50
11 13 2 1418 46A305 2 520 27 3000 12 DB 1 5,20

1418 4 6Aa05 2 27 12,20

11 13 2 1418 46B 10b* 2 120 4 / 1000 6 SM 1 19,20
11 13 2 1418 46Cal0 2 105 47 1000 6 SM 1 126,00
11 13 2 1418 4 6Cal0 2 105 47 1010 6 SM 1 1,05
11 13 2 1418 4 6Cai0 2 60 47 1000 6 BO 1 1,20

1418 46Cal0 2 47 128,25
11 13 2 1418 47C 10 2 135 47 3000 6 SM 1 0, 12 78,30
11 13 2 1418 4 7C 10 2 150 47 3000 6 DB 1 9,00

j 418 4 7C 10 2 47 0, 12 87,30
11 13 2 1418 4 7CalO 2 135 4 7 3000 6 SM 1 0, 12 78,30
11 13 2 1418 56C 11a 2 163 47 1000 9 D3 1 3,26
11 13 2 1418 56C 11a 2 41 47 1000 9 KL 1 2, 46

1418 56C 11a' 2 47 5,72
11 13 2 1418 56Call 2 130 47 3000 9 SM 1 26,09
11 13 2 1418 5 6Cail 2 108 47 3000 9 BO 1 2,15
11 13 2 1418 5 6Call 2 247 47 3000 9 MD 1 27,13
11 13 2 1418 56Call 2 235 47 3000 9 DB 1 0,65 70,48
1 1 13 2 1418 56Call 2 149 47 3000 9 BK 1 5,97
11 13 2 1418 5 6Call 2 199 47 3000 9 KL- 1 9, 93
11 13 2 1418 56Call 2 135 47 3000 9 BR 1 6,75
11 13 2 1418 56Call 2 5 4 7 3000 9 JR 1 0,05

1418 5 GCail 2 4 7 0, 65 148,55
11 13 2 1418 57C 14 2 186 47 3000 9 SM 1 0,46 20,43
11 13 2 1418 57C 14 2 154 47 3000 9 BO 1 18,45
11 13 2 1418 57C 14 2 372 4 7 3000 9 MD 1 33,47
11 13 2 1418 57C 14 2 97 47 3000 9 DB 1 9,72
11 13 2 1418 57C 14 2 70 47 3000 9 KL 1 52,48
11 13 2 1418 57C 14 2 44 4 7 3000 9 JS 1 2,21

1418 57C 14 2 47 0,46 136,76
11 13 2 1418 57Ca14 4 2 9 47 3000 9 JR 1 0,19

13 2 1418 celkem za revír a LHC 1,62 1557,06

11 13 3 1418 59B 12 2 200 47 1000 3 SM 1 0, 27 55,0C
11 13 3 1418 59B 12 2 150 47 1000 3 MD 1 3,00

1418 59B 12 2 4 7 0,27 58,00
li 13 3 1418 59B 14 2 200 4 7 1000 3 SM 1 0,50 105,00
11 13 3 1418 59B 14 2 140 47 1000 3 BO 1 5,00
11 13 3 1418 59B 14 2 200 47 1000 3 DBX 1 4,00
11 13 3 1418 59B 14 2 150 47 1000 3 BR 1 3,00

1418 59B 14 2 47 0,50 117,00
11 13 3 1418 60C 12 2 130 47 1000 3 SM 1 0,28 46,00
11 13 3 1418 60C 12 2 170 47 1000 3 SM 1 0,84 200,00

li 13 3 1418 60C 12 2 140 47 1000 3 BO 1 5,00
11 13 3 1418 60C 12 2 120 47 1000 3 BO 1 7,00
11 13 3 1418 60C 12 2 180 47 1000 3 MD 1 7,00
11 13 3 1418 60C 12 2 200 47 1000 3 MD 1 28,00
11 13 3 1418 60C 12 2 200 47 1000 3 DBX 1 2,00

11 13 3 1418 60C 12 2 200 47 1000 3 DBX 1 2,00

11 13 3 1418 60C 12 2 300 4 7 1000 3 BK 1 3,00
11 13 3 1418 60C 12 2 100 47 1000 3 JS 1 1,00

11 13 3 1418 60C 12 2 120 47 1000 3 BR 1 9,00
11 13 3 1418 60 C 12 2 150 47 1000 3 BR 1 3,00
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zak v. výk vir I-HC hrát těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 3 1418 60C 12 2 50 47 1000 3 OL 1 3,00
1418 60C 12 * 2 47 1,12 316,00

11 13 3 1413 60F 11 2 60 47 1000 3 SM 1 14,00
11 13 3 1418 60F li 2 65 47 1000 3 MD 1 1,30

1418 60F 11 * 2 47 15,30
11 13 3 1418 61A I3a 2 200 4 7 1000 6 SM 1 0,34 115,00
11 13 3 1418 61A 13a 2 100 47 1000 6 OL 1 2,00

1418 61A 13a* 2 47 0,34 117,00
11 13 3 1418 61B 14 2 200 22 1000 6 SM 1 0,30 130,00
11 13 3 1418 61B 14 2 14 0 22 1000 6 BO 1 7,00
11 13 3 1418 61B 14 2 220 22 1000 6 MD 1 35,00
11 13 3 1418 61B 14 2 300 22 1000 6 BK 1 24,00
11 13 3 1418 61B 14 2 175 22 1000 6 JS 1 3,50

1418 61B 14 * 2 22 0,30 199,50
11 13 3 1418 6lCal5 2 150 22 1000 12 SM 1 0,93 36,00
11 13 3 1418 61Cal5 2 350 22 1000 12 BK 1 170,00

1418 61Cal5 * 2 22 0,93 206,00
11 13 3 1418 62As11 2 110 47 1000 6 SM 1 85,00
11 13 3 14 18 62Aall 2 170 47 1000 6 MD 1 1,70

1418 62Aa.il 1 2 47 86,70
11 13 3 1418 63A 13 2 150 47 1000 6 SM 1 0,34 130,00
11 13 3 1418 63A 13 2 500 47 1000 6 BK 1 40,00
11 13 3 1418 63A 13 2 100 47 1000 6 KL 1 1,00

11 13 3 1418 63A 13 2 90 47 1000 6 JS 1 4,00
11 13 3 1418 63A 13 2 70 47 1000 6 OL 1 0, 70

1418 63A 13 * 2 47 0,34 175,70
11 13 3 1418 63Asl0 2 127 22 1000 6 SM 1 0, 10 71,00
11 13 3 1418 63Asl0 2 60 22 1000 6 MD 1 1,20

14 18 63AaiO * 2 22 O H* O 72, 20
11 13 3 1418 63B 10 2 190 47 1000 6 SM 1 190,00
11 13 3 1418 63B 10 2 150 47 1000 6 MD 1 0,53 3,00
11 13 3 1418 63B 10 2 120 47 1000 6 BK 1 6,00

11 13 3 1418 63B 10 2 110 4 7 1000 6 BR 1 30,00
11 13 3 1418 63B 10 2 50 4 7 1000 6 OL 1 2,00

1418 63B 10 * 2 47 0,53 231,00
11 13 3 1418 67A 10 2 180 47 1000 9 SM 1 0,10 25,00
11 13 3 1418 67A 10 2 80 47 1000 9 KL 1 1,60

1418 67A 10 * 2 4 7 0,10 26,60
11 13 3 1418 67A 13 * 2 215 47 1000 9 SM 1 0,27 144,00
11 13 3 1418 67Aal0 2 32 12 150 1000 9 SM 1 12,00

11 13 3 1418 67Aal0 2 30 12 300 1000 9 SM 1 37,00
11 13 3 1418 67AalO 2 60 12 150 1010 9 BO 1 0, 60
11 13 3 1418 67A.S10 2 25 12 150 1000 9 MD 1 0,75
11 13 3 1418 67Asl0 2 24 12 300 1000 9 MD 1 1,70
11 13 3 1418 67As10 2 15 12 300 1000 9 BK 1 0, 15
11 13 3 1418 67AalO 2 7 4 12 300 1000 9 BR i 14,00
11 13 3 1418 67AalO 2 150 12 300 1000 9 OS 1 4,50

1418 67AalO * 2 12 70,70
li­ 13 3 1418 67Ca09a 2 70 47 1000 9 SM 1 27,00
li 13 3 1418 67Ca09a 2 50 47 1000 9 MD 1 2,00

1418 67Ca09a* 2 4 7 29,00
11 13 3 1418 67Cal0 2 66 47 1000 9 SM 1 187,00
11 13 3 1418 67Cal0 2 68 4 7 1000 9 MD i 6,00

11 13 3 1418 67CalO 2 102 47 1000 9 BR 1 126,00
1418 67CalO * 2 4 7 319,00

11 13 3 1418 67Ca11 2 65 47 1000 9 SM 1 99,00
11 13 3 1418 67Call 2 70 47 1000 9 MD 1 2,10

11 13 3 1418 67Ca11 2 90 47 1000 9 BR 1 33,00
11 13 3 1418 67Ca11 2 90 4 7 1010 9 BR 1 2,30

1418 67Call * 2 47 136,40
11 13 3 1418 683 13 2 172 47 1000 12 SM 1 0,63 110,00

11 13 3 1418 68B 13 2 115 47 1000 12 BO 1 2,30
11 13 3 1418 68B 13 2 172 47 1000 12 MD 1 10,00

1418 68B 13 ‘ 2 47 0, 63 122,30
11 13 3 1 418 68B311 2 94 47 1000 9 SM 1 126,00
11 13 3 1418 68Bail 2 129 4 7 1000 9 MD 1 32,00
11 13 3 1418 68Ball 2 55 4 7 1000 9 BK 1 16,00
11 13 3 1418 683ali 2 87 4 7 1000 9 BR 1 20,00

1418 68Ball * 2 47 194,00
11 13 3 1418 69Ea08 * 2 120 47 1000 3 SM 1 0,31 83,00
11 13 3 1418 83AalO 2 161 22 1000 12 SM 1 0,26 87,00
11 13 3 1418 83AalO 2 170 22 1000 12 SM i 0,36 152,00
11 13 3 1418 83AalO 2 180 22 1000 12 SM 1 0,42 178,00
11 13 3 1418 83AalO 2 107 22 1000 12 DBX 1 2,10

11 13 3 1418 83AalO 2 112 22 1000 12 DBX 1 2,20

11 13 3 1418 83AalO 2 134 22 1000 12 DBX 1 4,00
11 13 3 1418 83AalO 2 288 22 1000 12 BK 1 29,00
11 13 3 1418 83AalO 2 182 22 1000 12 BK 1 24,00
11 13 3 1418 83AalO 2 83 22 1000 12 BK 1 6,00

11 13 3 1418 83AalO 2 54 22 1000 12 KL 1 3,00
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Smi Zp PCQ Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Kě Dř. Kal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 3 1418 83AaiO 2 193 22 1000 12 KL 1 2,00

1418 83AaiO * 2 22 1,0-4 489,30
11 13 3 1418 84Ba10a* 2 50 4 7 1000 12 SM 1 20,00

11 13 3 1418 SSAalOb* 2 79 47 1000 12 SM 1 122,00

13 3 1418 celkem za revír a LHC 6, 78 3350,70
11 13 4 1418 88D 11 2 176 1000 12 SM 1 1,90 640,00
11 13 4 1418 88D 11 2 180 1000 12 MD 1 38,00
11 13 4 1418 88D 11 2 450 1000 12 BK 1 35, 00

1418 88D 11 * 2 1,90 713,00
11 13 4 1418 89Calla 2 169 1000 3 SM 1 0,51 118,37
11 13 4 1418 89Calla 2 605 1000 3 BK 1 48,42

1418 89Calla* 2 0,51 166,79
11 13 4 1418 89Calld 2 158 1000 12 SM 1,57 607,70
11 13 4 1418 89Calld 2 293 1000 12 MD I 17,57
11 13 4 1418 89Calla 2 97 1000 12 D3 1 16,50
11 13 4 1418 89Calld 2 442 1000 12 BK 1 4 4,25
11 13 4 1418 89Calld 2 74 1000 12 BR 4,45

1418 89Calld* 2 1,57 690,47
11 13 4 1418 90Ball 2 144 1000 9 SM 1 0, 95 507,43
11 13 4 1418 90Ball 2 246 1000 9 MD 1 7,38
11 13 4 1418 90Ball 2 362 1000 9 BK 1 39,85
11 13 4 1418 90Ball 2 15 1000 9 BR 1 1,34

1418 90Ball * 2 0, 95 556,00
11 13 4 1418 95A 11 2 174 1000 9 SM 1 0,60 289,27
11 13 4 1418 95A li 2 160 1000 9 SM 1 0,80 335,55
11 13 4 1418 95A 11 2 175 1000 9 MD 1 3, 50
11 13 4 1418 95A 11 2 480 1000 9 BK 1 24,00

1418 95A 11 * 2 1,40 652,32
11 13 4 1418 95Ball 1 2 167 1000 3 SK 1 0, 55 313,82
11 13 4 1418 98A 12 * 2 180 1000 6 SM 1 0,77 285,92
11 13 4 1418 100Cal2a 2 179 1000 9 SM 1 0,35 174,96
11 13 4 1418 100Cal2a 2 282 1000 9 DB 1 11,27
11 13 4 1418 100Cal2a 2 679 1000 9 BK 1 13, 58

1438 10CCai2a* 2 0, 35 199,81
13 4 1418 celkem za revír a LHC 8,00 3578,13

11 13 5 1418 126Call 2 171 22 3000 3 SM 1 0,50 175,00
11 13 5 1418 126Call 2 184 22 3000 3 MD 1 7,00
11 13 5 1418 126Call 2 556 22 3000 3 BK 1 45,00

1418 126Call * 2 22 0,50 227,00
11 13 5 1418 126Cal2 2 208 22 3000 3 SM 1 0,60 313,00
11 13 5 1418 126Cal2 2 241 22 3000 3 SM 1 0, 60 238,00
11 13 5 1418 126Cal2 2 302 22 3000 3 MD 1 9,00
11 13 5 1418 126Cai2 2 140 22 3000 3 MD 1 7,00
11 13 5 1418 126Cal2 2 556 22 3000 3 BK 1 28,00
11 13 5 1418 126Cal2 2 3 22 3000 3 BK 1 3,00

1418 126Cal2 * 2 22 1,20 598,00
11 13 5 1418 129Ba09 * 2 132 47 1000 12 SM 1 1,74 280,00
11 13 5 1418 130Aall 2 224 22 3000 9 SM 1 0, 90 325,00
11 13 5 1418 130Aall 2 199 22 3000 9 MD 1 14,00
11 13 5 1418 130Aall 2 40 22 3000 9 OS 1 1,60

1418 130Aall * 2 22 0,90 340,60
13 5 1418 celkem za revír a LHC 4,34 1445,60

11 13-Obnovni prci přirozenou obnovu (MÚ) celkem 26,41 11948,49
Rozpis dle dřev:Ln:

1-SM
20-EO
30-MD
40-D3
47-D3X
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
81-LPV 
83-OL 
86-OS 
92-VRX

9568,72 
223,55 
488,60 
192,85 
16,30 
989,80 

8,75 
101,47 
38, 66 
277,46 

2,09 
14,87 
14,82 
10,08 
0, 47

jehl. 10280,87
list. 1667,62

11 14 1 1418 1A 13 * 2 141 3000 9 SM 1 0,21 140,00
11 14 1 1418 1E 14 2 117 3000 9 SM 1 0, 66 261,00
11 14 1 1418 1E 14 2 146 3000 9 SM 1 0,53 253,00
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Smi Zp Pod Re-
zak V . výk vír

Kód
LHC

DT Prrri Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hiát těch|vzd kód sc zkr ha ir-3

11 14 1 14 18 1E 14 2 156 3000 9 BO 1 66,00

11 14 1 1418 1F, 14 2 14 8 3000 9 BO 1 14,00
11 14 1 1418 1E 14 2 300 3000 9 DB 1 6,00

11 14 1 1418 1E 14 2 12 3000 9 D3 1 0,12

11 14 1 1418 1E 14 2 277 3000 9 BK 1 14,00
11 14 1 1418 1E 14 2 112 3000 9 BK 1 1,00

11 14 1 1418 1E 14 2 27 7 3000 9 KL. 1 6,00

11 14 1 1418 1E 14 2 16 3000 9 BR I 0,16
11 14 1 1418 1E 14 2 81 3000 9 LP 1 2,84
11 14 1 1418 1E 14 2 110 3000 9 LP : 2,00

1418 1E 14 * 2 1,19 626,12
11 14 1 1418 2C 14 2 251 3000 3 SK i 0, 42 141,00
11 14 1 1418 2C 14 2 315 3000 3 MD i 7,00
11 14 1 1418 2C 14 2 280 3000 3 BK i 14,00

1418 2C 14 * 2 0, 42 162,00
11 14 1 1418 2D 12 2 142 3000 3 SM i 0,03 79,00
11 14 1 1413 2D 12 2 180 3000 3 MD i 8,00

1418 2D 12 * 2 0,03 87,00
11 14 1 1418 2Eal2 * 2 176 3000 3 SM i 0,71 278,00
11 14 1 1418 2Eail 2 145 3000 3 SM i 73,00
11 14 1 1418 2Eai 1 2 197 3000 3 BO i 2,00

11 14 1 1418 2Eal 1 2 200 3000 3 MD i 0,09 2,00

11 14 1 1418 2Eail 2 103 3000 3 D3 i 11,00

1418 2Eall * 2 0, 09 88,00

11 14 1 1418 2Eai2 2 14 8 3000 3 BO i 6,00

11 14 1 1418 2Eal2 2 175 3000 3 MD i 23,00
11 14 1 1418 2Eai2 2 113 3000 3 D3 i 3,00
11 14 1 1418 2Eal2 2 300 3000 3 BK i 36, 00
11 14 1 1418 2Eal2 2 50 3000 3 HB i 1,00

1418 2Eal2 * 2 69,00
11 14 1 1418 2Eal4 2 107 3000 3 SM i 5, 00
11 14 1 1418 2Eal4 2 214 3000 3 BK i 111,00

1418 2Eal4 * 2 116,00
11 14 1 1418 4B 11a 2 162 3000 3 SM i 466,00
11 14 1 1418 4B 11a 2 14 6 3000 3 MD i 5,00
11 14 1 1418 4B 11a 2 85 3000 3 DB 1 0,70 5,00
11 14 1 1418 4B 11a 2 4 7 3000 3 HB i 2,00

11 14 1 1418 4B 11a 2 98 3000 3 BR i 3,00
1418 4B 11a* 2 0, 70 481,00

11 14 1 1418 8A 11 2 13 6 3000 6 SM i 0,54 398,00
11 14 1 1418 8A 11 2 159 3000 6 BO i 5,00
11 14 1 1418 8A 11 2 32 3000 6 DB i 1,00

11 14 1 1418 8A 11 2 78 3000 6 BR i 4,00
1418 8 A 11 * 2 0,54 408,00

11 14 1 1418 11 B 13 2 169 3000 6 SM i 0,51 273,00
11 14 1 1418 11B 13 2 134 3000 6 SM i 0,47 229,00
11 14 1 1418 11B 13 2 192 3000 6 BO i 6,00

11 14 1 1418 11B 13 2 152 3000 6 BO i 85,00
11 14 1 1418 11B 13 2 258 3000 6 DB i 6,00

11 14 1 1418 11B 13 2 76 3000 6 BR i 3,00
11 14 1 1418 11B 13 2 123 3000 6 BR i 6,00

11 14 1 1418 11B 13 2 186 3000 6 OS i 2,00

1418 11B 13 * 2 0, 98 610,00
11 14 1 1418 11 Ba09 2 83 3000 6 SM i 0,01 5,00
11 14 1 1418 1lBa09 2 180 3000 6 DB i 4,00

1418 1lBa09 * 2 0,01 9,00
11 14 1 1418 UBalO 2 14 0 3000 6 SM i 0, 22 127,00
11 14 1 1418 UBalO 2 170 3000 6 BO i 12,00

11 14 1 1418 UBalO 2 126 3000 6 DB i 8,00

11 14 1 1418 llBalO 2 100 3000 6 BK i 1,00

1418 llBalO * 2 0, 22 148,00
11 14 1 1418 1IBall 2 168 3000 6 SM i 0,27 186,00
11 14 1 1418 11 Ba 11 2 53 3000 6 SM i 1,00

1418 11 Balí * 2 0, 27 187,00
11 14 1 1418 HDal3 2 174 3000 12 SM i 0,72 379,00
11 14 1 1418 HDal3 2 42 3000 12 L'G i 1,00

11 14 1 1418 HDal3 2 281 3000 12 MD i 3,00
11 14 1 1418 liDal3 2 161 3000 12 DB : 4,00
11 14 1 1418 HDal3 2 20 3000 12 BR : 3,00

1418 HDai3 * 2 0,72 390,00
11 14 1 1418 12E 13 2 311 3000 12 SM i 0,08 13,00
11 14 1 1418 12E 13 2 195 3000 12 MD i 2,00

1418 12E 13 * 2 0,08 15,00
11 14 1 1418 16B 12 * 2 159 3000 12 SM : 0,41 201,00

11 14 1 1418 16C 11 2 115 3000 12 SM : 0,48 144,00
11 14 1 1418 16C 11 2 89 3000 12 BO i 21,00

11 14 1 1418 16C 11 2 517 3000 12 BK i 6,00

11 14 1 1418 16C 11 2 37 3000 12 BR i 1,00

1418 16C 11 * 2 0, 48 172,00
11 14 1 1418 17Aal4 2 103 3000 12 SM i 0,51 141,00
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li 14 1 1418 17Aal4 2 101 3000 12 BO 1 45,00
li 14 1 1418 17Aal4 2 313 3000 12 MD 1 19, 00
li 14 1 1418 17Aa14 2 110 3000 12 DB 1 8, 00
li 14 1 1418 17Aa14 2 388 3000 12 BK 1 8, 00
li 14 1 1418 17Aal4 2 37 3000 12 KL 1 2,00

li 14 1 1418 17Aal4 2 36 3000 12 BR 1 11,00

li 14 1 1418 I7A5Í4 2 3 7 3000 12 LP 1 1,50
n 14 1 1418 17Aal4 2 4 4 3000 12 OS 0,50

1418 17Aal4 2 0,51 236,00
li 14 1 1418 18Aal4 2 138 3000 12 SM 1 0,73 313,00
li 14 1 1413 18Aal4 2 142 3000 12 EO 1 54,00

1418 18Aal4 2 0,73 367,00
ii 14 1 1418 203 14 2 166 3000 12 SM 1 0,55 189,00
ii 14 1 1418 20B 14 2 129 3000 12 50 1 22,00

li 14 1 1418 20B 14 2 143 3000 12 MD 1 1,00

li 14 1 1418 20B 14 2 280 3000 12 BK 1 14,00
1418 20B 14 2 0,55 226,00

ii 14 1 1418 20F 12b 2 158 3000 12 SM 1 0,33 158,00
li 14 1 1418 20F 12b 2 139 3000 12 EO 1 4,00
n 14 1 1418 20F 12b 2 93 3000 12 BR 1 1,00

1418 20F 12b* 2 0,33 163,00
n 14 1 1418 20Hall 2 113 3000 12 SM 1 146,00
li 14 1 1418 20Kali 2 145 3000 12 BO 1 3,00
li 14 1 1418 20Hall 2 157 3000 12 MD 1 0,30 6,00
li 14 1 1418 20Hall 2 101 3000 12 BR 1 1,00

1418 20Hall 2 0,30 156,00
n 14 1 1418 22C 12 2 145 3000 9 SM 1 0,41 220,00

li 14 1418 22C 12 2 151 3000 9 SM 1 0, 15 95,00
li 14 1 1418 22C 12 2 152 3000 9 BO 1 6,00
ii 14 1 1418 22C 12 2 138 3000 9 BO i 3, 00
li 14 1 1418 22C 12 2 156 3000 9 MD 1 3, 00
li 14 1 1418 22C 12 2 50 3000 9 BR 1 2,00

1418 22C 12 2 0,56 329,00
li 14 1 1418 23A 11 2 191 3000 9 SM 1 0,50 318,00
n 14 1 1418 23A 11 2 197 3000 9 BO 1 28,00
li 14 1 1418 23A 11 2 251 3000 9 DB 1 10,00

n 14 1 1418 23A 11 2 130 3000 9 JS 1 3, 00
1418 23A 11 2 0,50 359,00

li 14 1 1418 26C 11 2 122 3000 9 SM 1 0,30 160,00
li 14 1 1418 26C 11 2 164 3000 9 SM 1 39,00
li 14 1 1418 26C 11 2 92 3000 9 BO 1 3,00
n 14 1 1418 26C 11 2 223 3000 9 MD 1 5,00
n 14 1 1418 26C 11 2 118 3000 9 DB 1 0,06 1,00

1418 26C 11 2 0,36 208,00
li 14 1 1418 2/B 11a 2 204 3000 9 SM 1 0,30 105,00
li 14 1 1418 27B 11a 2 190 3000 9 DB 1 2,00

li 14 1 1418 27B 11a 2 22 3000 9 OL 1 1,00

1418 27B 11a* 2 0,30 108,00
14 1 1418 celkem za revír a LHC 11,20 6339,12

li 14 2 1418 3iBalO 2 92 47 3000 12 SM 1 201,39
li 14 2 1418 31BalO 2 145 47 3000 12 BO 1 183,08
li 14 2 1418 31Ba10 2 177 47 3000 12 MD 1 19, 52
li 14 2 1418 3iBalO 2 69 47 3000 12 D3 1 3, 4 6
li 14 2 1418 31Bal0 2 7 4 7 3000 12 JR 1 0,07
li 14 2 1418 31Bal0 2 15 47 3000 12 OS 1 0,15

1418 31B=10 2 4 7 407,67
n 14 2 1418 31Cail 2 90 47 3000 12 SM 1 0,30 202,76
ii 14 2 1418 31Cai1 2 128 47 3000 12 BO 1 178,83
n 14 2 1418 31Call 2 163 47 3000 12 MD 1 60, 19
li 14 2 1418 31Call 2 100 47 3000 12 D3 1 1,00

n 14 2 1418 31Call 2 67 47 3000 12 BR 1 5, 99
n 14 2 1418 31Call 2 3 47 3000 12 JR 1 0,53

1418 31Call 2 47 0,30 449,30
li 14 2 1418 39F 09 2 145 4 7 3000 5 SM 1 0,50 208,80
n 14 2 1418 39F 09 2 163 47 3000 5 SM 1 0,15 59,45
n 14 2 1418 39F 09 2 180 47 3000 5 BO 1 7,20
n 14 2 1418 39F 09 2 200 47 3000 5 BO 1 2, 00
n 14 2 1418 39F 09 2 163 47 3000 5 MD 1 12,80
n 14 2 1418 39F 09 2 320 47 3000 5 MD 1 35,20
n 14 2 1418 39F 09 2 250 4 7 3000 5 BK 1 2,50

1418 39F 09 2 4 7 0, 65 327,95
n 14 2 1418 39G 09 2 119 17 3000 5 SM 1 0,15 60, 69
n 14 2 1418 39G 09 2 230 17 3000 5 BO 1 11,50
n 14 2 1418 39G 09 2 210 17 3000 5 MD 1 10,50

1418 39G 09 2 17 0, 15 82, 69
li 14 2 1418 40B 12 2 160 4 7 3000 3 SM 1 0,25 140,80
li 14 2 1418 4 OB 12 2 230 4 7 3000 3 BO 1 13,80
ii 14 2 1418 40B 12 2 350 47 3000 3 MD 1 17,50

1418 40B 12 2 47 0,25 172,10
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Smi 7p Pod Re- Kód J P R L Di Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha rn3

11 14 2 1418 4lAa09 2 146 47 3000 12 SM 1 0,55 279,81
11 14 2 1418 41Aa09 2 192 47 3000 12 BO i 59,42

1418 41Aa09 * 2 47 0,55 339,23
11 14 2 1418 42Ba09 2 123 27 150 3000 12 BO 1 28,40
11 14 2 1418 423a09 2 242 27 150 3000 12 MD 1 33, 92
11 14 2 1418 423a09 2 57 9 27 150 3000 12 DB 5,79
11 14 2 1418 42Ba09 2 51 27 150 3000 12 OS 1 4,04

1418 42Ba09 * 2 27 72, 15
11 14 2 1418 42Ba09 * 2 132 47 3000 12 SM 0,65 221,45
11 14 2 1418 42CalO 2 156 4 7 3000 12 SM 1 0,10 43, 68
11 14 2 1418 42CalO 2 114 47 3000 12 BO 1 1,14
11 14 2 1418 42CalO 2 999 47 3000 12 BK 1 9, 90

1418 42Cai0 * 2 47 0,10 54,72
11 14 2 1418 43Cal2 2 24 6 27 150 3000 12 SM 1 0,35 226,25
11 14 2 1418 43Cal2 2 99 27 150 1000 12 SM 1 57,26
11 14 2 1418 43Cal2 2 138 27 150 3000 12 BO 1 2,76
11 14 2 1418 43Cal2 2 119 27 150 1000 12 EO 1 5, 94
11 14 2 1418 43Cai2 2 382 27 150 3000 12 MD 1 11,47
11 14 2 1418 43Cai2 2 265 27 150 3000 12 DB 1 7,96

1418 43Cal2 * 2 27 0,35 311,64
11 14 2 1418 44B 11 2 280 4 7 3000 12 SM I 47,61
11 14 2 1418 4 4B 11 2 220 47 3000 12 BO 1 4,39
11 14 2 1418 44B 11 2 197 47 3000 12 MD 1 1, 97

1418 44B 11 * 2 47 53, 97
11 14 2 1418 44Cal0 2 188 47 3000 12 SK 1 33,81
11 14 2 1418 44Cai0 2 161 47 3000 12 BO 1 3,22
11 14 2 1418 44Cal0 2 24 9 47 3000 12 MD 1 9, 97
11 14 2 1418 44Ca10 2 37 47 3000 12 BK 1 1,12

1418 4 4 Ca 10 i 2 47 48,12
11 14 2 1418 45Dali 2 131 47 3000 3 SM 1 228,32
11 14 2 1418 4 5 Dali 2 111 47 3000 3 BO 1 2,22

11 14 2 1418 45Dall 2 293 47 3000 3 MD 1 20,51
11 14 2 1418 45Dail 2 69 47 3000 3 DB 1 29,83
11 14 2 1418 45Dall 2 28 47 3000 3 KL 1 0,84
11 14 2 1418 45Dal1 2 40 4 7 3000 3 BR 1 0,45 8,46

1418 45Dal1 * 2 4 7 0, 45 290,18
11 14 2 1418 46Bai2 2 314 22 3000 12 SM 1 0,20 210,97
11 14 2 1418 4 6Bal2 2 149 22 3000 12 DB 1 4,48
11 14 2 1418 46Bal2 2 93 22 3000 12 BR 1 3,70
11 14 2 1418 4 6Bal2 2 20 22 3000 12 JR 1 3,20

1418 46Bal2 * 2 22 0,20 222,35
11 14 2 1418 4 6Cal0 2 140 47 3000 6 SM 1 0,15 37,80
11 14 2 1418 4 6Cal0 2 140 47 3010 6 SM 1 1,40

1418 4 6Cal0 i 2 47 0,15 39,20
11 14 2 1418 51B 12 2 185 22 3000 12 SM 1 0,25 64,89
11 14 2 1418 51B 12 2 144 22 3000 12 BO 1 2,88

11 14 2 1418 51B 12 2 135 22 3000 12 DB 1 2,70
11 14 2 1418 51B 12 2 4 9 22 3000 12 BR 1 5,85
11 14 2 1418 51B 12 2 72 22 3000 12 OS 1 2,88

1418 51 B 12 * 2 22 0,25 79,20
11 14 2 1418 51C 11 2 197 47 3000 12 SM 1 0,30 114,38
11 14 2 1418 51C. 11 2 169 47 3000 12 BO 1 23,71
11 14 2 1418 51C 11 2 275 47 3000 12 DB 1 2,75

1418 51C 11 * 2 4 7 0,30 140,84
11 14 2 1418 51Ca.ll 2 114 4 7 3000 12 BR 1 6,85
11 14 2 1418 52B 11a 2 126 4 7 3000 1 SM 1 0,06 22,73
11 14 2 1418 52B 11a 2 359 4 7 3000 1 MD 1 17, 96

1418 52B 11a 2 4 7 0,06 40, 69
11 14 2 1418 52Bal2 * 2 158 4 7 3000 1 SM 1 0,14 61,61
11 14 2 1418 53E 16 + 2 207 4 7 3000 1 MD 1 16,57
11 14 2 1418 53Eal6 2 135 47 3000 1 SM 1 0,13 56,59
11 14 2 1418 53Eal6 2 158 47 3000 1 BO 1 6,34

1418 53Eal6 * 2 4 7 0,13 62, 93
11 14 2 1418 56C 11a 2 235 47 1000 9 JS 1 4,70
11 14 2 1418 58E 12 2 154 47 3000 12 SM 1 0, 95 338,15
11 14 2 1418 58E 12 2 150 47 3000 12 BO 1 90,26
11 14 2 1418 58E 12 2 83 4 7 3000 12 BR 1 7,43
11 14 2 1418 58E 12 2 63 4 7 3000 12 OS 1 0,63

1418 58E 12 * 2 4 7 0, 95 436,47
14 2 1418 celkem za revír a LHC 5, 63 3942,58

11 14 3 1418 G0B 11 2 130 4 7 1000 3 SM 1 0,42 120,00

11 14 3 1418 60B 11 2 100 4 7 1000 3 BO 1 1,00

11 14 3 1418 G0B 11 2 150 4 7 1000 3 MD 1 50,00
11 14 3 1418 60B 11 2 200 4 7 1000 3 DBX 1 2,00

11 14 3 1418 60B 11 2 450 47 1000 3 BK 1 9,00
1418 60B 11 * 2 47 0,42 182,00

11 14 3 1418 G0B 13 2 170 47 1000 3 SM 1 0,08 27,00
11 14 3 1418 60B 13 2 130 47 1000 3 BO 1 17,00
11 14 3 1418 60B 13 2 200 47 1000 3 MD 1 4,00
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Smi Zp Pcd Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 14 3 1418 60B 13 2 200 47 1000 3 DBX 1 200,00

li 14 3 1418 60B 13 2 120 47 1000 3 BR 7,00
1418 60B 13 * 2 47 0,08 255,00

11 14 3 1418 60Fai4 2 140 4 7 1000 3 SM 1 0,82 292,00
11 14 3 1418 60Fai4 2 130 47 1000 3 D3X 7,00

1418 60Fai4 * 2 47 C, 82 299,00
11 14 3 1418 658 14 2 180 47 1000 6 SM 1 0,40 90, 00
11 14 3 1418 658 14 2 130 47 1000 6 BO 1 3,00
11 14 3 1418 658 14 2 200 47 1000 6 DBX 1 4,00
11 14 3 1418 653 14 2 500 47 1000 6 BK 1 10,00

11 14 3 1418 653 14 2 100 47 1000 6 JS 1 1,00

11 14 3 1418 65B 14 2 100 4 7 1000 6 BR 1 12,00

11 14 3 1418 653 14 2 50 47 1000 6 OL 1 7,00
1418 653 14 * 2 47 0,40 127,00

li 14 3 1418 68Eai3 2 180 4 7 1000 12 SM 1 0,32 55,00
11 14 3 1418 68Eal3 2 200 4 7 1000 12 MD 1 200,00

1418 68Eal3 * 2 47 0,32 255,00
11 14 3 1418 7 4 Ca 0 9 * 2 175 47 1000 9 BO 1 5,20

14 3 1418 celkem za revír a LHC 2,04 1123,20

11 14 4 1418 87Bal2 2 180 3000 6 SM 0,35 129,60
11 14 4 1418 87Bal2 2 140 3000 6 BO 1 4,20
11 14 4 1418 87Bal2 2 229 3000 6 DB i 4,58

1418 87Bal2 * 2 0,35 138,38
11 14 4 1418 93A 14 2 200 3000 12 DB 1 20,00

11 14 4 1418 93A 14 2 671 3000 12 BK 1 13,41
1418 93A 14 * 2 33,41

li 14 4 1418 93Aal4 2 289 3000 12 SM 1 1,35 773,35
11 14 4 1418 93Aal4 2 334 3000 12 MD 1 3,34

1418 93Aal4 * 2 1,35 7/6,69
li 14 4 1418 93Aal4a 2 172 3000 3 SM 0, 45 193,92
11 14 4 1418 93Aal4a 2 879 3000 3 BK 1 8,79

1418 93Aal4a* 2 0, 45 202,71
li 14 4 1418 iOlBallc 2 180 3000 12 SM 1 1,00 429,84
11 14 4 1418 lOlBallc 2 134 3000 12 BK 1 2, 68

1418 IOlBallc* 2 1,00 432,52
11 14 4 1418 106Bal3 * 2 108 3000 6 SM 1 0,12 84,92
li 14 4 1418 107Aal4 * 2 186 3000 6 SM 1 0,15 84,04

14 4 1418 celkem za revír a LHC 3,42 1752,67

11 14 5 1418 128DalO 2 119 47 3000 3 SM 1 0,75 200,00

11 14 5 1418 128DalO 2 180 47 3000 3 MD 1 18,00
11 14 5 1418 128Dal0 2 4 47 3000 3 BR 1 1,00

1418 128DalO * 2 47 0,75 219,00
11 14 5 1418 1367va08 2 128 47 3000 12 SM 1 0,50 145,00
11 14 5 1418 1367\a08 2 190 47 3000 12 MD 1 35,00
11 14 5 1418 136Aa08 2 99 47 3000 12 BR 1 10,00

1418 136Aa08 * 2 47 0,50 190,00
11 14 5 1418 13 9Aa11 2 325 22 3000 3 SM 1 0,30 130,00
11 14 5 1418 13 9Aa11 2 95 22 3000 3 BR 1 12, 00

1418 13 9Aa11 * 2 22 0,30 142,00
11 14 5 1418 145Ba08 2 143 4 7 3000 12 SM 1 0, 60 265,00
11 14 5 1418 1453a08 2 141 47 3000 12 SM 1 0, 60 223,00
11 14 5 1418 145Ba08 2 164 47 3000 12 MD 1 15,00
11 14 5 1418 145Ba08 2 210 47 3000 12 MD 1 17,00
li 14 5 1418 145Ba08 2 110 47 3000 12 JS 1 8,00

11 14 5 1418 145Ba08 2 170 47 3000 12 JS 1 40,00
11 14 5 1418 145Ba08 2 98 47 3000 12 BR 1 20,00

1418 145Ba08 * 2 47 1,20 588,00
li 14 5 1418 145Ca08 2 148 47 3000 6 SM 1 0,60 221,00

11 14 5 1418 145Ca08 2 127 4 7 3000 6 SM 1 0,75 372,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 123 47 3000 6 SM 1 0,60 140,00
li 14 5 1418 145Ca08 2 177 4 7 3000 6 SM 1 0,40 185,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 210 4 7 3000 6 MD 1 34,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 300 47 3000 6 MD 1 6,00

li 14 5 1418 145Ca08 2 187 47 3000 6 MD 1 50,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 199 47 3000 6 MD 1 45,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 150 47 3000 6 DB 1 24,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 173 47 3000 6 DB 1 31,00
li 14 5 1418 14 5Ca08 2 146 47 3000 6 DB 1 80,00
11 14 5 1418 14SCa08 2 850 47 3000 6 BK 1 17,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 250 4 7 3000 6 JV 1 10,00

11 14 5 1418 145Ca08 2 241 47 3000 6 JS 1 7,00
11 14 5 1418 145Ca08 2 83 4 7 3000 6 BR 1 14,00

1418 145Ca08 * 2 47 2,35 1236,00
14 5 1418 celkem za revír a LHC 5,10 2375,00

11 14--Obnovni pro umělou obnovu i:mú> celkem 27,39 15532,57
Rozpis dle dřevin:

1-SM 12617,27
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Kal Plocha Množství
zak V. výk ví r Lh'C hmt těchjvzd kód sc zkr ha m3

243 11—Smluv, dříví při pni

243-Rumburk Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

18-DG 1,00

20-BO 1042,49
30-MD 829,42
40-DB 286,67
47-DBX 213,00
50-BK 279,40
51-HB 3,00
52-JV 10,00

53-KL 8,84
57-JS 63,70
64-BR 149,44
66-JR 3,80
80-LP 6,34
83-OL 8,00

86-OS 10,20

jehl. 14490,18
list. 1042,39

37162,70
dle dřevin:
1—SM 29801,66
18-DG 17,00
20-BO 1475,68
23-VJ 13,50
30-MD 2513,24
40-DB 512,97
47-DBX 231,64
50-BK 1353,60
51-HB 11,75
52-JV 10, 00
53-KL 119,21
57-JS 104,46
64-BR 731,18
66-JR 7,12
80-LP 6,34
81-LPV 14,87
83-OL 188,63
86-OS 4 9,38
92-VRX 0, 47

jehl. 33821,08
list. 3341,62

projekt 37162,70

dle dřevin:
1—SM 29801,66
18-DG 17,00
20-BO 1475,68
23-VJ 13,50
30-MD 2513,24
40-DB 512,97
47-DBX 231,64
50-BK 1353,60
51-HB 11,75
52-JV 10,00

53-KL 119,21
57-JS 104,46
64-BR 731,18
66-JR 7, 12
80-LP 6,34
81-LPV 14,87
83-OL 188,63
86-OS 49,38
92-VRX 0,47

jehl. 33821,08
list. 3341,62

37162,70

celkem
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Smi zp Pcd Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk ví r LHC h::.t těch|vzd kód sc zkr ha m3

243-R-umburk Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 5 1418 999Xa999* 4 69 9020 9 SM 2 200,00

5 1 1418 Celkem za revír a LKC 200,00

11 5 2 1418 999Xa999* 4 100 22 9020 12 SM 1 200,00

5 2 1418 celkem za revír a LHC 200,00

11 5 4 1418 999Xa999* 4 100 9020 12 SM 2 200,00

5 4 1418 celkem za revír a LHC 200,00

11 5--Náhod:Llá - kůrovcová (PN i MN)
Rozois

celkem 
dle dřevin:

600,00

1-SM 600,00

jehl. 600,00

11 8 1 1418 999Xa999* 4 99 9040 6 SM 2 550,00
8 1 1418 celkem za revír a LHC 550,00

11 8 4 1418 999Xa999 4 100 9040 12 SM 2 300,00
11 8 4 1418 999Xa999 4 100 9050 12 SM 2 354,00

1418 999Xa999* 4 654,00
8 4 1418 celkem za revír a LHC 654,00

11 8 5 14 í 8 999Xa999* 4 100 22 9040 12 SM 2 2,00 994,00
8 5 1418 ce1kem z a revír a LHC 2,00 994,00

11 8-■Nahodilá - živelná, nenapadena kůrovci [PN ieMN)m 2,00 2198,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2198,00

jehl. 2198,00

11 9 5 1418 
9 5 1418

999Xa999* 4 100 
celkem za revír a

22 9020 12 SM 2
LHC

0,25
0,25

100,00 

100,00

11 9-Nahodilá - živelná, napadená kůrovci (PN i MN)lkem 0,25 100,00

Rozpis dle dřevin:
1 - SM 100,00

jehl. 100,00

li 11

11

1

1
1418
1418

999Xa999* 
celkem za

4 99 
revír a LHC

9030 6 SM 2 250,00
250,00

11 11 2 1418 999Xa999* 4 100 22 9030 7 SM 1 200,00

11 2 1418 celkem za revír a LHC 200,00

11 11 4 1418 999Xa999* 4 100 9030 3 SM 2 300,00
11 4 1418 celkem za revír a LHC 300,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 750,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 750,00

jehl. 750, 00

11 12 1 1418 999Xa999 4 69 9010 12 SM 2 50,00
11 12 1 1418 999Xa999 4 4 9 9010 12 DO 2 46,88

1418 999Xa999* 4 96,88
12 1 1418 celkem za revír a LHC 96,88

11 12 2 1418 999Xa999 4 100 22 9010 12 SM 1 200,00

11 12 2 1418 999Xa999 4 100 22 9040 12 SM 1 653,02
1418 999Xa999* 4 22 853,02

12 2 1418 celkem za revír a LHC 853,02

11 12--Nahodilá - ostatní ( PN i MN) celkem 949,90
Rozpis dle dřevin:

1-SM 903,02
20-BO 46,88

jehl. 949,90

Zpracováno dne4.11.2015 13:17:03 všechna střediska



1-241 LS Rumburk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
16

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . vyk vir L-HC hmt|těch|vzd kód sc zkr ha rp.3

11 13 2 1418 
13 2 1418

999X3999* 2 110 22 
celkem za revír a LHC

3000 12 SM 1 150,00
150,00

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 150,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 150,00

jehl. 150,00

243 11-smluv. dřívi při pni celkem 4747,90
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4701,02
20-BO 46,88

jehl. 4747,90

60 1 1 1418 3Aa02a* 1 5 1000 11 SM 2 5,00
60 1 i 1418 3D 02 4 1 5 1000 11 SM 2 5,00
60 1 1 1418 6Ba02 * 1 5 1000 11 BK 2 5, 00
60 1 i 1418 8Aa02 * 1 5 1000 11 DB 2 5,00

1 1 1418 celkem za revír a LHC 20,00

60 1 2 1418 34A 02b* 9 1000 12 SM 2 1,00

60 1 2 1418 36Ca02 * i 9 1000 12 SM 2 1,00

60 1 2 1418 38C 03b* i 9 27 1000 12 SM 2 1,00 3, 50
60 1 2 1418 41Ba02 * i 9 1000 12 SM 2 1,00

60 1 2 1418 41Ba02a* i 10 1000 12 SM 2 3,50
1 2 1418 celkem za revír a LHC i, no 1 0, 00

60 ' 3 1418 59Aa03 * i 3 12 SM 3 20, 00
60 1 3 1418 60Ca02 * i 3 12 SM 3 10, 00
60 1 3 1418 60Ea02 * i 3 12 SM 3 10,00

60 1 3 1418 66Aa02 * i 3 12 SM 3 10, 00
1 3 1418 celkem za rev: r a LHC 50, 00

60 1 4 1418 86Ba02 * 1 7 1000 12 SM 2 10,00

60 1 4 1418 90Aa02 * 1 10 1000 12 SM 2 30,00
60 1 4 1418 90Ba02a* 1 9 1000 12 SM 2 30,00
60 1 4 1418 94Ca01 * 1 7 1000 12 BK 2 15, 00
60 1 4 1418 94Ca0ib* 1 6 1000 12 BK 2 15,00

1 4 1418 celkem za revír a LHC 100,00

60 1 5 1418 126Aa02 * 1 5 1000 12 SM 2 5,00
60 1 5 1418 126Aa02a* 1 5 1000 12 SM 2 3,00
60 1 5 1418 12CAa02c* 5 1000 12 SM 2 5,00
60 1 5 1418 126Ba02a* 1 5 1000 12 SM 2 5,00
60 1 5 1418 126Ba02b* 1 5 1000 12 SM 2 9, 40
60 1 5 1418 126Ba02c* 1 5 1000 12 SM 2 8,00

60 1 5 1418 126Ba03a* 1 5 1000 12 SM 2 3, 00
60 1 5 1418 12CCa02a* 1 5 1000 12 SM 2 15,00
60 1 5 1418 127Aa02 * 1 5 1000 9 SM 2 8,00

60 1 5 1418 127Ca02 * 1 5 1000 9 SM 2 8,00

60 1 5 1418 128Aa02a* 1 5 1000 9 Sil 2 5,00
60 1 5 1418 128Ba02a* 1 5 1000 9 SM 2 5,00

1 5 1418 celkem za reví r a LHC 79,40

60 1-■Hroubí z prořezávek celkem 1,00 259,40
Rozpis dle dřevin:

1-SM 219,40
40-DB 5,00
50-BK 35,00

jehl. 219,40
list. 40,00

60 2 2 1 418 4ID 04 * 1 9 1000 12 SM 1 20,00

60 2 2 1418 4lFa04 *1 9 1000 12 SM 1 10,00

2 2 1410 celkem za revir a LHC 30,00

60 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 30,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 30,00

jehl. 30,00

243 60-hroubí ponech. v por celkem 289,40
Rozpis dle dřevin:
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MVG-21UX PROJEKTY 7Č LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHG hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

1—SM
40-DB
50-BK

jehl. 
list.

249,40
5,00

35,00

249,40
40,00

243-Rumburk Typ projektu: 2-Předaný-pod.Tiíněný 5037,30

Rozpis dle dřevin:
1-SM 4950,42

20-BO 4 6,88
40-DB 5,00
50-BK 35,00

jehl. 4997,30
list. 40,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. onvi pn pni 4747,90
60 hroubí ponech. v por 289,40
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Smi Zo Pcd Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě nř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 241 LS Rumburk (kontr.čísla) 251,68 42200,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 34752,08
18-DG 17,00
20-BO 1522,56
23-VJ 13,50
30-MD 2513,24
40-DB 517,97
47-DBX 231,64
50- BK 1388,60
51- HB 11,75
52- JV 10,00
53- KL 119,21
57-JS 104,46
64-BR 731,18
66-JR 7,12
80- LP 6,34
81- LPV 14,87
83-OL 188,63
86-OS 49,38
92-VRX 0,47

jehl. 38818,38
list. 3381,62
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno 11a sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), 
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
o u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHUL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden 11a lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. F, Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odsl. 2 a odst. 5 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VIL 
odst. 5 Smlouvy v případech:
o při výrobě dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě 

P (harvestor, JMP), bráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří vždy z obou stran, v hráni 
jsou uloženy výřezy stejné jmenovité délky (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí).

V jedné hráni není přípustné uložení dříví zídce porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustná. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami. Převzaté dříví lze odvážet až po dokončení přibližování veškerého 
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím 
pověřeného pracovníka uvedený v Zadávacím listu. V Zadávacím listu bude v takovém 
případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních".

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví 11a Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
o Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
o Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat 11a Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".
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7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno 
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 1113 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou). 
Měření je prováděno s přesností 11a 0,011113 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou 
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutými způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písni, a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

o Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písni, b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,11113" 2. 
upravené vydání TJLIUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písni, a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou 11a čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KR Lesů ČR některým z těchto způsobů:

o odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

o odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty7 a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných 11a základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

o metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

o metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
o využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírňstu,
o jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle či. II. bodu 4) písni, a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písni, b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

cl) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písni, c) této Příloh}7, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písni, d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do

Stránka 98 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2016 do 31.12.2020



ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně 11a předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dřívá v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vděčením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a 
pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou 
a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném 
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí 
v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude 
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhfita neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti 
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění 
prňtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. 
V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních 
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při 
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena 
provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned 
oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením 
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocením. V rámci asanace budou uvedeny veškeré 
vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za 
stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní 
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému 
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z 
cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém 
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.
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V. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,o/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dma dodržovat nej vyšší povolené hmotnosti (limitní) 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy 
(vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a 
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto 
omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vzývající z této Přílohy 
strana 101 - Příloha č.T3 - Ceník těžebních činností
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 241243 firma: UNILES, a.s.

název zakázky: Rumburk IČ: 47307706
název LS: Rumburk ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Cena těžebních činností (Ctč): 44 776 850 KČ
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

listnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

vypracoval: Ing. Petr Jelínek
datum: 4.9.2015 podpis

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 328 306 256, 224 223 225 234 213
listnaté 328 268 245 208 225 233 255 223

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM ívč. těžbvl Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 778 706 606 524 473 425 384 363
listnaté 778 668 595 508 475 433 405 373

Modelové hodnotv vvklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 350 282 212 157 132 115 100 91
listnaté 350 267 208 152 133 117 105 93

Lesy České republiky, s. p.



(



PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx — PU a MU podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod 11a ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou 
požadavky 11a směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, žatírá ní event. 
poškozených stromů i 11a ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle 
nevzniká holina.

30XX — MU těžba na holině - MU těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba kód druhu těžby 90 sc používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix —
- xx2x~

- XX3X-

- XX4X—

- xx9x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit, 
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů.
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem 
napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
teclmologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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Příloha č, Z i ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prode

PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina 1113 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení skládky: ______________________________________________________________

Technologie přibližování: _____________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _______________________________ Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odvozní sítě: _______________________________________

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHŮ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PŘÍLOHY Z3

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa
dodavatele:

ze dne

Adresa odběratele: Lesy České republik}', s.p.

PSC:

IČO: DIC

PSC:

IČO DIČ:

por. ks 1113
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
zjištěno

dne
objednáno

dne podpis
zpracováno

m,3
zpracováno

datum Poznámka

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
Stránka 106 z 114 
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Příloha č. Z 2 ke Smlouvě o vrovMení komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORIVIACE 

Příloha č.Z2 - Ostatní informace - strany 107a - 107c
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 241243

název zakázky: Rumburk
číslo LS: 241

název LS: Rumburk
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 9 000

těžba [m3]: 211 000

[Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP~[%Í ~ | 12_j

[Minimální počeťTHP [

Specifika SUJ: SUJ se skládá z 5 revírů - Poustevna, Špičák, Hrazený, Tanečnice, Studánka.
i Revír Tanečnice se nalézá v CHKO Labské pískovce, revír Studánka se částečně nalézá v CHKO Lužické iiory

Revír Tanečnice se nalézá v EVL České Švýcarsko.

' Revíry Tanečnice a Studánka se nalézají v ptačí oblasti Labské Pískovce.
Zastoupení PLO a LVS: na ŠÚJ jsou zastoupeny PLO 19 - 660 ha a PLO 20 - 8 400 ha.

.......................................................................... PLÓ"Í9 je zastoupena LVŠ'vponiěru V"’TlvŠ’-2%,"4'LVS-‘Í6%,"5 LVS-80%,YLVS-2%"

I..........................................................................PLO 20 je'zastoupena LVSv’poměmV"'’TLVS-‘i'VS-'Í'C'4 LVS-'52%i’5 LVŠ’-45%,"
................................................................................................................................6LVS-1 %..................................................................................

GZ se na SÚJ nenacházejí.

S tímto poměrem PLO,LVS a GZ je nutno počítat při následné dodávce sadebního materiálu v rámci zakázky I

Všeobecně k dodávce sadbního materiálu - v ceně sadebního materiálu bude zahrnuto i ošetření 

jehličnatých sazenic proti poškození klikorohem borovým při vlastni výsadbě. Přípravek bude opatřen barvivém, a 

sazenice budou ošetřeny tak, aby v době předání zalesněných ploch bylo ošetření jasně zřetelné !! Účinnost 

ošetření bude garantováno min. po dobu 30 dní ode dne předání zalesněné plochy.

Všeobecně k dodávce sadbního materiálu - tvarování sadebního materiálu je nepřípustné !
Sadební materiál LČŘ: nebude dodáván.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 1280 ha.

Podíl výchov z přirozené obnovy je 10 %.
Podíl těžeb v intravilánech obcí, podél železničních tratí a silnic je 5% (přetahování nahnutých stromů, nebezpečné kácení). [

Přetahování stromů ze zmlazení je 5%.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 20%, 10%, 30%.

2.kvartál 10%, 10%, 20%.
3.kvartál 15%. 5%, 20%.

4.kvartál 25%, 5%, 30%.

celkem 70%, 30 %, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ... 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

těžební zbytky - 0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 40 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví CK 1000 nebo 3000.
K jednotlivým výkonům PČ:

11 i i0 pravděpodobný podíl mechanizovaného shrnování klestu min.30% 

pravděpodobný podíl druhu klestu jehličnatý klest 90%, listnatý 1Ó%

Jedná se o činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.
Veškerý objem této činnosti bude LČŘ, s.p. přednostně nabídnut k prodeji formou aukcí, smluv na 

prodej těžebních zbytků atd. Realizace této činnosti vítězem OZŘ bude podmíněna neuskutečněným 

prodejem.

11610 Hmota bude vyřezána a snesena do hromad nebo pruhů s klestem. V případě pálení bude pálena i hmota 

z dočištění.

12070 Přípravky-herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné (dle platného „Seznamu povolených přípravků 

na ochranu lesa").
12120 Minimální šířka pruhů 80 cm, vzdálenost středů pruhů 16Ó cm.

12170 Přípravky-herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné (dle platného „Seznamu povolených přípravků 

na ochranu lesa").

16210 Podíl jamek 35x35 cm minim.20%.

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání 

kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10%

Lesy České republiky, s. p.
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Všeobecně 
ochrany na

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání 

kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše I

V případě opakované sadby je součástí prací i vyhledávání "nezdaru" (volná místa bez výsadby) po ploše. 

Všeobecně k dodávce sadbního materiálu - v ceně sadebního materiálu bude zahrnuto i ošetření 

jehličnatých sazenic proti poškození klikorohem borovým při vlastní výsadbě. Přípravek bude opatřen barvivém, a 

sazenice budou ošetřeny tak, aby v době předání zalesněných ploch bylo ošetření jasně zřetelné I! Účinnost 

ošetření bude garantováno min. po dobu 30 dní ode dne předání zalesněné plochy.

16280 Mechanizovaná sadba za využití jamkovače, min. průměr jamky 20 cm.
22010 Opíocenka bude dodána u 80% bez horního ráhna a u 20% s horním ráhnem (lokality s výskytem vysoké) 

Opíocenka bude dodána se spodním ráhnem u 100% - přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky 

Lesnické pletivo ve spodní části (min do výše 0,75 m) vzdálenost drátů 5 cm 

Ráhna při použiti plochého řeziva budou mít min. tlloušfku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Minim. Středový príirn. kůlů bude v rozmezí 12-15 cm.
22040 Opíocenka bude dodána s horním, středovým a spodním ráhnem u 100%.

Ráhna - budou přitlučeny z vnější strany oplocenky, spodní ráhno v úrovni země.
Lesnické pletivo ve spodní části (min ďo výše 0,75 m) vzdálenost drátů 5 cm 

Ráhna při použití plochého řeziva budou mít min. tlloušfku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Minim. Středový prům. kůlů bude v rozmezí 15-20 cm.

22980 Oprava opiocení s výměnou nosných dílů (kůlů a ráhen) bez výměny pletiva. Výměna kůlů se týká
mechanického poškození (např. přeražení), poškození z důvodu hniloby, atd. Výměna kůlů není omezena 
stářím ani objemem. Do ceny je nuino mimo jiné zakalkulovat také manipulaci s ponechaným pletivem (sejmutí a 

opětovné napnutí a ukotvení). Parametry ráhen a kůlů dle typu oplocenky budou shodné s c.k. 22010 a 22040. 
Drobné opravy opiocenek budou vykazovány na výkon 22 991 za použití hodinové sazby (c.k. 58110).

Oprava přeplocením - výměna veškerých dřevěnných prvků (vč. nosných) a zároveň pletiva je zakalkulována 
v c. kódech pro likvidace opiocenek 22216,22220 a stavbu nových opiocenek 22010, 2204b ( ve skutečnosti 

bude vykazováno výk.22 982, 22 983).

23010 pletivo a kůly viz. 22010, délka pole 3 m.
23150 Žmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 9066 ks stromků na hektar, SM 5000 ks/ha 
23160 Žmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 9000 ks stromků na hektar, SM 5000 ks/ha 

231Í0 Přípravky - repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (dle platného „Seznamu povolených přípravků 

Ňa plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minimálnímu sponu pro danou dřevinu.

23120 Přípravky - repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (dle platného „Seznamu povolených přípravků 
Ňa plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minimálnímu sponu pro danou dřevinu.
232i 6 materiál "čerstvá" ovčí vina ne starší i roku 

23330 pletivo min. 140 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast. 
Žaplocený průměr min.50 cm.

23380 demontáž nefunkčního oplůtku, ekologická likvidace pletiva a kůlů

23620 výměna mechanicky poškozených nebo hnilobou poškozených kůlů, zpětné ukotvení a vypnutí původního 

funkčního pletiva.
24bio Plošky o průměru 80cm (40 cm od sazenice na každou stranu). Součástí činnosti je i vyhledávání sazenic 

přeďrůstaných buření po ploše (v případech, kdy není ožínána celá plocha).

24020 Podíl pruliů umístěných mezi řádky sazenic 50% (vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm), podíl ožnutých 

pruhů umístěných na řádku sazenic 5Ó% (vzdálenost řádků 2 m, podíl SM, MD 80%, šířka pruhů 80 cm).

24420 Pruhy o šířce 8Ó cm. 50% pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50% pruhy na řadě sazenic.

Přípravky pyridiny (ďle platného „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa").

24430 Přípravky pyridiny (ďle píatného „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa").

24510 Podíl jedinců ďo 4 m je 90%.

k ochraně kultur proti buřeni - součástí činností je vždy i případné vyhledávání jedinců či ploch s potřebou 
zadané lokalitě (například v případě redukcí ploch z důvodu částečného obrůstání kultury, úhynu atd.)!

250Í Ó Přípravky - insekticidy na bázi pyrelhroidů s příměsí pomocných látek na bázi tenziďů (podle platného 

„Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa").

Plocha musí být ošetřena tak, aby barvivo bylo na sazenicích jasně zřetelné v době předání ošetřené plochy. 

26020 Přípravky antikoagulanty dle platného „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa". 50 ks pastí na ha.
31 bio 20ÓÓ ks/ha, výška ďo i,5 m

Výchovná zásah v přehoustlém nárostu ďo výšky 1,5 m, kdy cílem je snížení počtu jedinců na jednotce plochy 

31310 Prořezávky ďo 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy 30%.

Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám. 

Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BR .
314ÍÓ Prořezávky ďo 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy 30%.

Dle přílohy P3 se rozumí nežáďoucím jeďincem veškeré ďřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám. 

Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežáďoucích ďřevin - např. BR .
3Í510 Prořezávky do 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy 30%.

Dle přílohy P3 se rozumí nežáďoucím jeďincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám. 

Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežáďoucích dřevin - např. BR .

Lesy České republiky, s. p.
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31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40m. Hmota z linek bude vyklizena do porostu, 

i 32310 Zpřístupnění porostů řezem.

1) Výchovný zásah v porostu v nezužilkovatelné hmotě. Hroubí bude rozřezáno na sekce 2m. Nezužitkovatelná 
hmota bude uložena tak, aby nebránila ve vykiizování užitkového dříví.

2) Zásah při kterém je rozřezána stará dřevní hmota.

3) Součásti zásahu je vložení rozčleňovacích linií dle pokynů revírníka.

35110 Přípravky repelenty zamezující škodám spárkatou zvěři (podle platného „Seznamu povolených přípravků 

na ochranu lesa"), ochrana v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.
35210 Zásah v počtu 500 ks/ha, do 2m výšky kmene. V ceně je zakalkulováno případné vyvětvení ošetřované piochy. 

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36330 Přípravky pyrethroidy, použití barviva pro zřetelné ošetření.

36520 Přípravky pyrethroidy, použití barviva pro zřetelné ošetření.

43040 Výřez vyznačené hmoty, hmota nehroubí (příp. nezužit.hroubí) zkrácení na sekce max. 2 m délky a snesení s 
uložením do řad (hromad) se základnou max. 2 m a vzdáleností od sebe min. 1Ó ni. Ostatní hmota hroubí 

bude předmětem standartu! výroby - těžby dříví. Objem dle instrukcí a zadání revírníka.

Podíl nahodilých těžeb
.........................................2010.......5,34%....................................................................................................................................................................................................

........................................ 2011.......4,51%....................................................................................................................................................................................................

........................................ 2012.......7,86%....................................................................................................................................................................................................

..........................................2013......19,50%................................................................................................................................................................................................

........................................ 2014.......17,12%.................................................................................................................................................................................................

58110,58120,58130 Jedná se o činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LŠ.

36010,36116,36520 jedná se o činnost s podmíněnou realizací díe podmínek LŠ.

36320,36330,22980 Jedná se o činnost s podmíněnou realizací díe podmínek LŠ.

24010,24020,24030 Jedná se o činnost s částečně podmíněnou realizací dle podmínek LŠ (cca. 50%).

11010,11110,11310 Jedná se o činnost s podmíněnou realizací díe podmínek LŠ.

1Í4Í 6,25010,26020 Jedná se o činnost s podmíněnou realizací die podmínek LŠ.

Výměry ploch jsou zjišťovány na základě vodorovných vzdáleností. Skutečná plocha se může lišit v závislosti na místních 

podmínkách, a to zejména na sklonu svahu (šikmá vzdálenost). LHP a lesnické mapy pracují pouze s vodorovnou vzdáleností, a 

proto nelze zohlednit rozdílně zjištěné plochy konkrétních pěstebních činností a upravovat skutečnou výměru odlišnou od LHP.
Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použily přípravky s účinnými látkami zařazenými do kategorie ÍÁ a ÍB díe 

klasifikace WHÓ.

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jeďnoiiivýcii ceníkových skupinách dřevin:

ŠD 1 - J(Š M, J Ď, DG) - ŠM í 66%.......................................................................................................................................................................................................

Š D 2 (BÓ) - BO 10 6%......................................................................................................................................................................
ŠD 3 (M D) - M D i 66 %.............................................................................................................................................................................................................................

Š D 4 (B K, J Š, J V) - B K 82%; J V 16", J Š 8 %....................................................................................................................................................................................
ŠD 5 (DBj - DB 100%...............................................................................................................................................................................................................................

ŠD 6 (OR, TR, ÓsL” f) - OŘ, TR- Í2%; Ósš- T - 88%...........................................................................................................................................................
Š D 7 (B Ř j - B Ř í 66%...............................................................................................................................................................................................................................

ŠD 8 (ÓŘ, TR, Ósš- T) - OŠ- 61%; TP - TŠ°/š OsL - M - 26%..............................................................................................................................................

akceptoval: Ing. Petr Jelínek
datum: 4.9.2015 podpis

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví!
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví”) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m®, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.
2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané 
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž 
lhňta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písni, a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písni, c) této Přílohy činí lhňta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lliůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písni, b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhňty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok 11a příspěvek 11a zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písni, a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden 1113 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písni, a) této Přílohy.......................... 20 Kč/1113.
b) Za každý jeden 1113 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písni, b) této Přílohy...........................50 Kč/1113.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden 1113 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písni, a) této Přílohy, ve výši......... 50 Kč/1113.
b) Za každý jeden 1113 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písni, b) této Přílohy, ve výši..... 200 Kč/1113.
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c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písni, c) této Přílohy, ve výši................................................. 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první 
výletové otvory), ve výši ............................................................... 500 Kč/1113.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR 11a náhradu škody.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v 1113, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
- viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dma v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dmu zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 
6 Smlouvy nárok 11a příspěvek 11a zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního dříví ve 
výši tam uvedené.
7) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat 11a Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku.............................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).... 500 Kč/1113.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku 11a Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) .............................. 500 Kč/1113.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky 11a zabezpečení 
protikňrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množstva kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě 11a položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR 11a 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lliůtu
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pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po cele délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené 11a lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Ncbude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě 11a 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhů ty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák ...........................100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové
otvory)......................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.................................................................................................... 300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude 11a Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude 11a Lokalitě P účinně a v souladu sčl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno.
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V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude 11a náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
11a náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat 11a Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo ncadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR 11a náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem 
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do 
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí 
objem v nP uvedený v objednávce prací.

Stránka 111 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2016 do 31.12.2020



PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní uzemní jednotku (dále jen SÚJ) č...............................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu 11a silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodň a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky 11a ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologiclty odbouratelnýeh olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody 11a životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí 011 nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.
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——
PŘÍLOHA c. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostu 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha č. Z6 - ke Smlouvě o provádění komplexních lesnickúch činností a

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR ....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: .....................................
Kalendářní čtvrtletí: .....................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Subdodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
u všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
n všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

n jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

u veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

u všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,
u Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
n Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

n Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 
činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V................................... dne.................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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