
SOUPIS PRACÍ listopad 2026

Zakázka: 650250032

Objekt:

Soupis:

Místo: obvod ST Ústí n/L - PS Datum: 19.10.2026

Zadavatel: Správa tratí Ústí n/L Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n/L - Střekov Zpracovatel: Roman Holub

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní

2 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 

souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku kameniva

m3 99,000 0,00 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

9 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 

uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na úpravu směrového a 

výškového uspořádání strojní linkou ASP do 

projektované polohy s následným přesným kontrolním 

zaměřením prostorové pol

km 2,043 0,00 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

12 K 5909050020

Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem 

včetně měření a předání tištěných výstupů.

km 2,043 0,00 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

14 M 5955101005
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 

min. BII
t 168,300 0,00 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,100 0,00 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

2 K 031101041

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 

práce včetně opatření na ochranu sousedních 

pozemků, informační tabule, dopravního značení na 

staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč

% 0,250 0,00 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

3 K 033121001

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá 

trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem 

vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

% 0,100 0,00 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

za objednavatele:
Roman Holub   dne: 19.10.2026

Přednosta ST Ústí n/L
Pavel Juránek, MBA    dne:

Č1 - GPK ST Most

Oprava geometrických parametrů koleje 2026-2027 u ST Most

O1 - GPK - ST Most
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