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DOHODA  O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  

číslo dohody zhotovitele A - 1719 
 

dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ve 
smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Účastníci dohody 

 
 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 
se sídlem Smetanovy sady 179,686 01Uherské Hradiště 
 jednající PhDr. Ivo Frolcem, ředitelem 
 věcný garant Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie 
 bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100 
 IČ: 092126                                                                                                     DIČ: CZ00092126   
 (oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV 
 

a 

město Uherské Hradiště,  
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Jednající Ing. Stanislavem Blahou, starostou  
ve věcech technických Ing. Jan Uvíra, technik odboru investic 
IČ:  00291471                                                                                                   DIČ: CZ00291471 
(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen 
stavebník) 
 
 
 
 
 

II. Předmět dohody 
 

1. Předmětem dohody ze strany OOPZAV je závazek provést pro potřebu stavebníka a na jeho náklady 
záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) při stavbě „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“ 
parc.č. st 148, k.ú. Uherské Hradiště  

 
2.  ZAV bude proveden v jedné etapě: 
      vlastní  archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických objektů a situací 

ZAV bude probíhat ve fázi zemních výkopových prací na stavbě a bude prováděn v souladu s § 22, odst. 2, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

 
 

3. Výsledkem ZAV (díla) bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém 
výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1paré, v termínu nejpozději do dvou měsíců od ukončení ZAV.  
Závěrečná nálezová zpráva je nezbytnou přílohou faktury za provedený ZAV.  Pokud by si konzervace 
nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy  
ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy. 
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III. Čas plnění 
 

1. OOPAV provede ZAV, v termínu od října do listopadu 2017. ZAV bude zahájeno do 3 dnů po podpisu této 
dohody  a to zápisem do stavebního deníku stavby Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště.  Popis metodiky 
výzkumu a rozsah prací je součástí "Projektu archeologického výzkumu" (příloha 1). 

2. V případě zjištění složitých archeologických situací (např. dřevěných konstrukcí), jejichž exkavaci by si 
vyžádala časově náročnější postupy, může být termín realizace po dohodě se stavebníkem prodloužen. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku zhotovitele. 

3. Po dobu provádění ZAV  je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v  místě nálezu tak, 
aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník pokračovat 
až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele 
stavby. 
 

 
IV. Cena za provedení ZAV 

1. Dle zákona č. 20/1987 Sb. , § 22, odstavce 2), je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba,  
při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného 
archeologického výzkumu tento stavebník. 
 

2. Cena za provedení ZAV, bude stanovena dle skutečného rozsahu OOPZAV realizovaných záchranných, 
konzervačních a dokumentačních prací. Rozsah prací podle profesí bude zaznamenán do stavebního deníku 
OOPZAV, který bude přístupný po celou dobu provádění ZAV ke kontrole stavebníkovi. OOPZAV je povinna 
rozsah realizovaných prací každý den zaznamenat do stavebního deníku a stavebník je povinen tento rozsah 
prověřit a podpisem odsouhlasit. Pokud toto své právo nevyužije, má se za to, že údaje v deníku uvedené 
odpovídají skutečnosti a jsou podkladem pro fakturaci ceny za provedení ZAV. 

 
3. Cena za provedení ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených 

na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle 
profesí: 

 odborný archeolog   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 terénní technik   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 konzervátor    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 dokumentátor    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 dělník ZAV    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 laborant    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava a laboratorní zpracování 
archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace 

4. Doprava nebude účtována,  a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, 
bude účtováno částkou 30% z ceny prací vypočtených dle bodu 3 tohoto článku. 

5. Maximální cena za provedení terénní části ZAV: 383 700 Kč bez DPH - dle skutečných nákladů vynaložených 
zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do 
stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele. 

6. Maximální cena provedeného ZAV (terénní část ZAV a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové 
dokumentace) je stanovena částkou 498 810 Kč bez DPH.  

7. Přílohou a nedílnou součástí této dohody o provedení archeologického výzkumu je  Projekt  záchranného 
archeologického výzkumu „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“. 
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V. Platební a fakturační podmínky 

1. Fakturu (daňový doklad) za realizované práce na ZAV vystaví OOPZAV stavebníkovi po vyhotovení 
závěrečné zprávy v termínu do 3 měsíců po ukončení prací. Podkladem pro fakturaci budou zápisy o 
rozsahu prací ve stavebním deníku OOPZAV a předaná  závěrečné zpráva. OOPZAV  je oprávněna 
fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti.  

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to 
na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem 
 č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou ze zákonem stanovených 
náležitostí, nebo bude doručena stavebníkovi bez závěrečné zprávy, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV 
k doplnění či opravě.  

 

2. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení.  

 
VI.  Další ujednání 

1. Stavebník je povinen informovat svého dodavatele stavebních prací o zahájení a provádění ZAV formou 
zápisu ve stavebním deníku, a to před zahájením těchto prací.  

 
2. Stavebník umožní pracovníkům OOPZAV možnost volného vstupu na místo prováděných prací a volný pohyb 

na zkoumané ploše podle potřeby a zajistí mu nerušené provádění ZAV.  
 
3. Stavebník odpovídá za technické zajištění a zabezpečení stavby, které musí být provedeno v součinnosti 

s archeologem tak, aby nedošlo k poškození či zničení archeologických nálezů. Dojde-li k vědomému zničení 
či poškození archeologických situací a nálezů ze strany stavebníka nebo jeho zaměstnanců či smluvních 
partnerů, je OOPZAV oprávněna vymáhat smluvní pokutu ve výši 3násobku nákladů nutných  
ke zdokumentování, exkavaci a konzervaci zničených archeologických situací. Pokud dojde k poškození 
archeologických situací a nálezů ze strany dodavatele stavebních prací je OOPZAV povinen neprodleně 
informovat o této skutečnosti stavebníka tak, aby mohla být sjednaná náprava. 

 
4. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků  

(a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude 
uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka. 

 
5. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV 

nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily. 

6. Objednatel zajistí dle potřeby OOPZAV zázemí staveniště (prostor pro uložení terénního vybavení, toaletu, 
přívod vody a elektřiny). 
 

7. Pracovníci OOPZAV jsou povinni respektovat bezpečnostní pokyny pro pohyb a provádění prací na staveništi, 
zejména v oblasti BOZP. Pracovníci OOPZAV jsou povinni pohybovat se pouze v místě realizace  ZAV. 
Přítomnost pracovníků ZAV bude ohlášena stavbyvedoucímu a zaznamená se ve stavebním deníku 
dodavatele stavebních prací. 

 
8. Práce ZAV budou koordinovány jmenovaným Technickým dozorem objednatele (TDO). Pracovníci OOPZAV 

nejsou oprávněni zasahovat do stavby takovým způsobem, jež by měl za důsledek narušení statiky budovy. 
Pracovníci OOPZAV jsou povinni oznamovat plán práce jmenovanému TDO tři dny dopředu, a to zejména 
hloubku a rozsah výkopových prací, čerpání spodních vod apod.  TDO má právo zastavit práce OOPZAV 
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pokud by touto činností došlo k ohrožení statiky budovy. O takovém omezení bude stavebník neprodleně 
informován. 

 
9. Pokud dojde k neuposlechnutí pokynů TDO, stavbyvedoucího či stavebníka a v důsledku takového jednání 

způsobí pracovníci OOPZAV škodu, je povinen OOPZAV tuto škodu uhradit v plné výši. 
 

10. Identifikace dodavatele stavebních prací: VW WACHAL a.s. Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225, 
stavbyvedoucí Ing. František Janečka. 
 

11. Identifikace TDO: Ing Jindřich Navrátil, Derflanská 1009, 686 05 Uherské Hradiště,  IČO: 124 15 685 
 

12. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 
 

13. Smluvní strany se dohodly, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: 
jan.uvira@mesto-uh.cz 
 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
1.  Není-li v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a podpůrně 

zákonem o státní památkové péči. 
 
2.  Změny, doplňky a dodatky k této dohodě musí být sjednány písemně, a to se souhlasem obou smluvních 

stran. 
 
3. Dohoda je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná je zveřejněním v registru smluv.  

Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu  dvě 
vyhotovení. 

 
 
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto  usnesením  Rady města Uherské 
Hradiště č. 1117/68/RM/2017  ze dne ze dne 10.10.2017 
 
  
 
V Uherském Hradišti dne……………………. 
 
 
Stavebník: 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

V Uherském Hradišti dne ……………. 
 
 
OOPZAV: 
 
 
 
…………………………………………. 
PhDr. Ivo Frolec 
ředitel Slováckého muzea 

 
 
 
 
 


