



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
číslo dohody zhotovitele A - 1719



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ve
smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV)

a

město Uherské Hradiště,

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Jednající Ing. Stanislavem Blahou, starostou

ve věcech technických Ing. Jan Uvíra, technik odboru investic

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen stavebník)

II. Předmět dohody

1. Předmětem dohody ze strany OOPZAV je závazek provést pro potřebu stavebníka a na jeho náklady **záchranný archeologický výzkum** (dále jen ZAV) při stavbě „**Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště**“ parc.č. st 148, k.ú. Uherské Hradiště
2. ZAV bude proveden v jedné etapě:
vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických objektů a situací
ZAV bude probíhat ve fázi zemních výkopových prací na stavbě a bude prováděn v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
3. Výsledkem ZAV (díla) bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1 paré, v termínu nejpozději do dvou měsíců od ukončení ZAV. Závěrečná nálezová zpráva je nezbytnou přílohou faktury za provedený ZAV. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy.

III. Čas plnění

1. OOPAV provede ZAV, v termínu od října do listopadu 2017. ZAV bude zahájeno do 3 dnů po podpisu této dohody a to zápisem do stavebního deníku stavby Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště. Popis metodiky výzkumu a rozsah prací je součástí "Projektu archeologického výzkumu" (příloha 1).
2. V případě zjištění složitých archeologických situací (např. dřevěných konstrukcí), jejichž exkavaci by si vyžádala časově náročnější postupy, může být termín realizace po dohodě se stavebníkem prodloužen. Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku zhotovitele.
3. Po dobu provádění ZAV je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v místě nálezů tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele stavby.

IV. Cena za provedení ZAV

1. Dle zákona č. 20/1987 Sb., § 22, odstavce 2), je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.
2. Cena za provedení ZAV, bude stanovena dle skutečného rozsahu OOPZAV realizovaných záchranných, konzervačních a dokumentačních prací. Rozsah prací podle profesí bude zaznamenán do stavebního deníku OOPZAV, který bude přístupný po celou dobu provádění ZAV ke kontrole stavebníkovi. OOPZAV je povinná rozsah realizovaných prací každý den zaznamenat do stavebního deníku a stavebník je povinen tento rozsah prověřit a podpisem odsouhlasit. Pokud toto své právo nevyužije, má se za to, že údaje v deníku uvedené odpovídají skutečnosti a jsou podkladem pro fakturaci ceny za provedení ZAV.
3. Cena za provedení ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• terénní technik	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• konzervátor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• dokumentátor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• dělník ZAV	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• laborant	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace

4. Doprava nebude účtována, a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou 30% z ceny prací vypočtených dle bodu 3 tohoto článku.
5. Maximální cena za provedení terénní části ZAV: **383 700 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.
6. Maximální cena provedeného ZAV (terénní část ZAV a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena částkou **498 810 Kč bez DPH**.
7. Přílohou a nedílnou součástí této dohody o provedení archeologického výzkumu je **Projekt záchranného archeologického výzkumu „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“**.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Fakturu (daňový doklad) za realizované práce na ZAV vystaví OOPZAV stavebníkovi po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 3 měsíců po ukončení prací. Podkladem pro fakturaci budou zápisy o rozsahu prací ve stavebním deníku OOPZAV a předaná závěrečná zpráva. OOPZAV je oprávněna fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti.

Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, nebo bude doručena stavebníkovi bez závěrečné zprávy, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.

2. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. Stavebník je povinen informovat svého dodavatele stavebních prací o zahájení a provádění ZAV formou zápisu ve stavebním deníku, a to před zahájením těchto prací.
2. Stavebník umožní pracovníkům OOPZAV možnost volného vstupu na místo prováděných prací a volný pohyb na zkoumané ploše podle potřeby a zajistí mu nerušené provádění ZAV.
3. Stavebník odpovídá za technické zajištění a zabezpečení stavby, které musí být provedeno v součinnosti s archeologem tak, aby nedošlo k poškození či zničení archeologických nálezů. Dojde-li k vědomému zničení či poškození archeologických situací a nálezů ze strany stavebníka nebo jeho zaměstnanců či smluvních partnerů, je OOPZAV oprávněna vymáhat smluvní pokutu ve výši **3násobku nákladů** nutných ke zdokumentování, exkavaci a konzervaci zničených archeologických situací. Pokud dojde k poškození archeologických situací a nálezů ze strany dodavatele stavebních prací je OOPZAV povinen neprodleně informovat o této skutečnosti stavebníka tak, aby mohla být sjednaná náprava.
4. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.
5. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
6. Objednatel zajistí dle potřeby OOPZAV zázemí staveniště (prostor pro uložení terénního vybavení, toaletu, přívod vody a elektřiny).
7. Pracovníci OOPZAV jsou povinni respektovat bezpečnostní pokyny pro pohyb a provádění prací na staveništi, zejména v oblasti BOZP. Pracovníci OOPZAV jsou povinni pohybovat se pouze v místě realizace ZAV. Přítomnost pracovníků ZAV bude ohlášena stavbyvedoucímu a zaznamenána se ve stavebním deníku dodavatele stavebních prací.
8. Práce ZAV budou koordinovány jmenovaným Technickým dozorem objednatel (TDO). Pracovníci OOPZAV nejsou oprávněni zasahovat do stavby takovým způsobem, jež by měl za důsledek narušení statiky budovy. Pracovníci OOPZAV jsou povinni oznamovat plán práce jmenovanému TDO tři dny dopředu, a to zejména hloubku a rozsah výkopových prací, čerpání spodních vod apod. TDO má právo zastavit práce OOPZAV

pokud by touto činností došlo k ohrožení statiky budovy. O takovém omezení bude stavebník neprodleně informován.

9. Pokud dojde k neuposlechnutí pokynů TDO, stavbyvedoucího či stavebníka a v důsledku takového jednání způsobí pracovníci OOPZAV škodu, je povinen OOPZAV tuto škodu uhradit v plné výši.
10. Identifikace dodavatele stavebních prací: VW WACHAL a.s. Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225, stavbyvedoucí Ing. František Janečka.
11. Identifikace TDO: Ing Jindřich Navrátil, Derflanská 1009, 686 05 Uherské Hradiště, IČO: 124 15 685
12. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
13. Smluvní strany se dohodly, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: jan.uvira@mesto-uh.cz

VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a podpůrně zákonem o státní památkové péči.
2. Změny, doplňky a dodatky k této dohodě musí být sjednány písemně, a to se souhlasem obou smluvních stran.
3. Dohoda je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná je zveřejněním v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1117/68/RM/2017 ze dne ze dne 10.10.2017

V Uherském Hradišti dne.....

V Uherském Hradišti dne

Stavebník:

OOPZAV:

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea