

statutární město Plzeň
Odbor investic MMP
2017/005731

STRABAG a.s.

SÚS Plzeňského kraje
8500001072

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

k investiční akci s názvem

„Chodník v Chotíkovské ulice Malesice - JŘBU“
16TUOIN31

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00
e-mail: [XXXX](#)
tel.: XXXX

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 737, vedenou u Krajského soudu v Plzni
se sídlem Škroupova 18, PSČ: 306 13, Plzeň
zastoupená Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

doručovací adresa:

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Ing. Martinem Šrajerem, vedoucím provozní jednotky
Janem Bíbou, vedoucím oddělení přípravy a kalkulací

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Korespondenční adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Kontaktní osoby: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky

tel. č.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

Monika Flídrová, DiS., ekonom provozní jednotky

tel.č.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednateli také jen jako „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti při realizaci stavby s názvem „**Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice**“.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), na zadání veřejné zakázky s názvem „**Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice - JŘBU**“ vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější,
- (B) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak živnostenského oprávnění k provádění staveb a projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit,
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy,

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy, aby upravily vzájemná práva a vzájemné povinnosti.

I. VÝKLAD SMLOUVY

1.1. **Definované pojmy.** Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy v této Smlouvě a jejich přílohách s velkým počátečním písmenem význam výslovně definovaný v této Smlouvě a jejich přílohách.

1.2. **Výklad Smlouvy.** Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:

- 1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,
- 1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou,
- 1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen,
- 1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy,
- 1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást,
- 1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „**smluvní strany**“, znamená to Objednatele a Zhotovitele, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. **Odkazy.** Odkazy v této Smlouvě na:

- 1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek I.), tak na nižší úrovně (např. tento článek 1.3),

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.

1.4. **Vědomí a úmysl smluvních stran.** Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas Dílo dále blíže specifikované.

2.2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2.3. Smluvní strany sjednaly, že „**Dílem**“ se pro účely této Smlouvy provedení rekonstrukce a rozšíření levého jízdního pruhu vozovky silnice III/18051, provedení dešťové kanalizace DN 200, DN 250 a DN 300, provedení opěrné zídky (SO 201) v délce 69 m, provedení nového chodníku pro pěší (SO 102), provedení přeložky plynovodu a provedení veřejného osvětlení. Součástí stavby budou i dopravní opatření na silnici III/18051. Celková délka upravovaného úseku bude 324 m, a s tím souvisejících přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků a k získání kolaudačního souhlasu a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“), jakož i změnu stavby před dokončením. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla a užívání Díla, nebudou-li obstarána Objednatelům či jeho zástupci. Pro účely splnění této povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a v souladu všemi požadavky objednatelů uvedenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této Smlouvy, která současně tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel je dále povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů, budoucích uživatelů a správců vydané k této akci vč. podmínek vyplývajících ze stavebního povolení.

Dílo musí být realizováno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Čeňkem Stehlíkem, Projekční kancelář, se sídlem XXXXX, XXXX Plzeň Újezd, IČO: 114 10 949, v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného dne 06.06.2016 Odborem stavebně správním Magistrátu města Plzně, pod č.j. MMP/122003/16, které nabylo právní moci dne 08.07.2016, dle veškerých podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky s názvem „Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice“ (dále jen „veřejná zakázka“) a rovněž dle případných pokynů Objednatele udělenými Zhotoviteli v průběhu provádění Díla.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 09.03.2011, kterým jsou stanoveny harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a to zejména předkládat prohlášení o vlastnostech, vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které bylo na něj vydáno.

Pro zajištění kvality prací je Zhotovitel povinen provést Dílo v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně.

Jedná se o Plzeňský standard komunikací a o Plzeňský standard kanalizace a vody, který je dostupný na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně [XXXX](#).

- 2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že kolaudaci zhotoveného Díla zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout mu v tomto směru veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen svým jménem obstarat všechna další povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro provádění Díla včetně víza pro personál Zhotovitele a poddodavatelů a povolení vstupu pro všechny dovážené věci a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatele, a která jsou potřebná k provádění Díla. Objednatel obstará na vlastní náklady veškerá povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové instituce požadují, aby je Objednatel obdržel svým jménem, která jsou nezbytná k realizaci Smlouvy a Zhotovitel je není oprávněn zajistit ani na základě plné moci.
- 2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré dokumenty a veškeré informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění této Smlouvy poskytnuty, byly před podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím odborné péče vyhodnoceny jako dokumenty a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako zcela dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a na základě informací, které mohl získat vizuální inspekci Staveniště a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné zanedbání povinnosti seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení Díla. Jestliže jakékoli informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné pro provedení Díla, potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním nákladem s tím, že Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře nezbytně nutné, přičemž tato skutečnost nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné a včasné obstarání si nezbytných informací a podkladů vlastním nákladem.
- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací. Je-li v jakýchkoliv dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel umožňuje Zhotoviteli pro plnění předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat Objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů řešení leží na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel nadevší pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „**ČSN**“ (jimiž se pro účely této Smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním Objednateli, a to na základě podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla ve smyslu této Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel je povinen dodržet všechny platné normy a další předpisy, které souvisejí s realizací předmětného díla, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních, požárních předpisů a předpisů o hospodaření energií při respektování požadavku na minimalizaci investičních a provozních nákladů.

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech:

- a) stavba bude zahájena na výzvu Objednatele č. 1; zahájením stavby se rozumí převzetí staveniště Zhotovitelem;
- b) zprovoznění komunikace, tj. realizace SO 101, na základě rozhodnutí o předčasném užívání stavby vydaném věcně a místně příslušným stavebním úřadem **nejpozději 14 týdnů** ode dne převzetí výzvy Objednatele Zhotovitelem k zahájení stavby;
- c) dokončení veškerých stavebních prací, provedení závěrečné kontrolní prohlídky a předání díla bez vad a nedodělků, získání kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště **nejpozději do 18 týdnů** ode dne převzetí výzvy Objednatele Zhotovitelem k zahájení stavby;

a to dle „**Časového harmonogramu**“, který tvoří přílohu této Smlouvy. Nedílnou součástí Časového harmonogramu je „**Finanční harmonogram**“.

3.2. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany sjednaly, že pro účely stanovení víceprací dle tohoto ustanovení bude postupováno v souladu s čl. XXVII. této Smlouvy.

3.3. Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. Za zdržení Díla ze strany Objednatele není považována realizace víceprací dle odst. 3.2. této Smlouvy.

3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla udělit pokyn k zastavení stavebních prací, a to za účelem koordinace realizace díla s dalšími stavbami, a to i jiných investorů. V takovém případě se běh lhůty pro realizaci díla dle čl. 3.1. této smlouvy zastavuje. Pokyn k zastavení stavebních prací může být udělen technickým dozorem stavebníka, a to i zápisem do stavebního deníku.

3.5. V případě zastavení stavebních prací postupem dle čl. 3.4. této smlouvy je Zhotovitel povinen zahájit, resp. pokračovat v provádění stavebních prací do 1 pracovního dne ode dne udělení pokynu k pokračování stavebních prací Objednatelem. Pokyn k pokračování stavebních prací může být udělen technickým dozorem stavebníka, a to i zápisem do stavebního deníku. V případě nedodržení lhůty k pokračování v provádění stavebních prací dle čl. 3.5. je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Místo plnění Díla se nachází v katastrálním území Malesice, rozsah je patrný z projektové dokumentace (dále jen „**Místo plnění**“).

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

Celková cena bez DPH 5 719 802,24 Kč

(slovy: Pětmiliónůsedmsetdevatenáctisícosmsetdvakorundvacetčtyřihaléřůčeských)

Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „**DPH**“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.

5.2. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nadevší pochybnost, že dokončené Dílo splňuje v plném rozsahu všechny definované požadavky na výkon a funkci.

V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související zejména s:

- zajištěním přístupu ke Staveništi ze sousedních pozemků, a to včetně zajištění záboru přístupových komunikací,
- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,
- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,
- ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby,
- ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci,
- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby,
- náklady na veškerou dokumentaci pro provedení Díla, koordinační dokumentaci pro jednotlivá zařízení a poddodavatele tak, aby nedocházelo k neplnění harmonogramu, dokumentaci skutečného provedení stavby,
- náklady na zajištění předčasného provozu komunikace;
- provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci a provozu stavby (např. návody pro obsluhu a údržbu, návrhy provozních a bezpečnostních předpisů, plány údržby, návrhy servisních smluv na jednotlivá zařízení, harmonogram a rozsah revizí, kontrol, servisních zásahů, dokumentace zdolávání požáru),
- vypracováním všech dokumentů předpokládaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

5.3. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele (náklady na zaměstnance Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem kanceláře, skladů apod.).

5.4. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

5.5. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na Cenu Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:

- Cena za realizaci stavby bude hrazena měsíčně na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem, přičemž předmětem fakturace budou práce a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci, a to až do výše 90% celkové Ceny Díla připadající na stavbu bez DPH. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je

Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě pravomocného soudního rozhodnutí, jímž bude potvrzen jeho nárok,

- Zádržné ve výši 10% Ceny Díla připadající na stavbu bude Objednatel Zhotoviteli uhrazeno po podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla dle příslušných ustanovení této Smlouvy.

5.6. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do 15 dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které je oprávněn fakturovat dílčí cenu díla dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen členit fakturaci dle stavebních objektů samostatně, a to tak, že náklady na stavební objekty SO 102 Chodník pro pěší, SO 201 Opěrná zeď, SO 301 Odvodnění silnice III/18051, SO 501 Přeložka plynovodu a plynovodní přípojky a SO 401 Veřejné osvětlení je Zhotovitel povinen fakturovat výlučně objednateli č. 1, náklady na stavební objekt SO 101 Úpravy silnice III/18051 je Zhotovitel povinen fakturovat výlučně objednateli č. 2 a náklady na Dopravně inženýrská opatření a Vedlejší rozpočtové náklady, tj. společně realizované části stavby, budou zhotovitelem fakturovány v procentuálním poměru objednatel č. 1 46% a objednatel č. 2 54%. Společné stavební objekty jsou označeny v dokumentaci pro provádění stavby.

U stavebního objektu SO 101 bude fakturace probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného předání daňového dokladu (faktury) Zhotovitelem Objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla.

5.8. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel na základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo.

5.9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

Daňový doklad a všechny účetní doklady pro Objednatele č. 1 musí dále obsahovat číslo zakázky Objednatele 16TUOIN31 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak Zhotovitele, tak i Objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32.

Daňový doklad a všechny účetní doklady pro Objednatele č. 2 musí mimo náležitostí daňového dokladu dle příslušných právních předpisů dále obsahovat:

Číslo smlouvy Objednavatele č. 2, rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak Zhotovitele, tak i Objednatele, důvod fakturace, součástí fakturace bude soupis provedených prací, které budou odsouhlaseny odpovědnou osobou na stavbě při kontrolních dnech stavby, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem náměstí Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ72053119, IČO: 720 53 119 a doručena na adresu konečného příjemce: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový

daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

5.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 5.10. této smlouvy.

5.13. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

5.14. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.

5.15. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

5.16. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

5.17. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění této Smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění Díla, zejména bude-li opětovně v prodlení s plněním termínů stanovených Časovým harmonogramem (Finančním harmonogramem), je Objednatel již při v pořadí druhém porušení Smlouvy Zhotovitelem oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle pak do doby řádného splnění celého závazku založeného Smlouvou. K tomuto postupu je Objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

5.18. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

5.19. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po podpisu Protokolu o konečném převzetí Díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne vystavení konečné faktury a budou v ní zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla.

5.20. Zhotovitel 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb, a to samostatně po objektech pro každého z objednatelů.

5.21. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.

5.22. Cena díla bude současně Objednatelem Zhotoviteli hrazena dle nabídkového rozpočtu a dle skutečně provedených prací v daném fakturačním období. Změní-li se v průběhu realizace díla

jakkoliv průběh stavby s dopadem do časového harmonogramu, Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží neprodleně nový harmonogram k odsouhlasení s tím, že po odsouhlasení oběma smluvními stranami nabude platnosti a stane se součástí smlouvy o dílo.

5.23. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud Zhotovitel toto prodlení nevyrovná, nebo do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.

5.24. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena.

5.25. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny Díla nad rámec ceny sjednané při uzavření této Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

- bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli předány, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „**Vícepráce**“), a současně
- se na provedení takového plnění a jeho ceně Zhotovitel dohodne s Objednatel v formě písemného dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Případně Vícepráce budou oceněny v souladu s touto Smlouvou.

5.26. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do tří pracovních dnů) poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla může být ze strany Zhotovitele uplatněn nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před termínem konečného dokončení díla, stanoveným v čl. 3.1. této Smlouvy. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

5.27. Pro ocenění Víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Smlouvy. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem Víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky dle skutečnosti.

5.28. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu Díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Ukáže-li se to jako nezbytné pro účely vydání kolaudačního souhlasu, zavazuje se Objednatel poskytnout Zhotoviteli součinnost spočívající v potvrzení převzetí Díla – stavby za předpokladu, že Dílo – stavba bude prosto veškerých vad a nedodělků, které by bránily vydání kolaudačního souhlasu; Zhotovitel bere na vědomí, že toto potvrzení bude sloužit pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu a v žádném případě nepotvrzuje řádné dokončení Díla dle této Smlouvy ani nenahrazuje protokol o Konečném převzetí Díla ve smyslu čl. XIV. této Smlouvy.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil veškeré Informace, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně Ceny Díla a doby provedení zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v Informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke dni uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazků poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je odpovědný i v případě, kdy ani s vynaložením odborné péče nemohl zjistit nesprávnost či neúplnost pokynů, podkladů či Informací sdělených mu Objednatelem, ledaže prokáže, že takové Informace, podklady či pokyny mu byly Objednatelem sděleny jako úmyslně nesprávné či neúplné. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v Informacích, podkladech, specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv.
- 7.3. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny, podklady či Informacemi, sdělenými písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů po jejich sdělení.
- 7.4. Prodlení Objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností má vliv na plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy jen a pouze v případě, kdy to z okolností a z povahy porušené povinnosti objektivně vyplývá, kdy Zhotovitel na důsledky prodlení Objednatele písemně upozornil.
- 7.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele s plněním jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Cenu Díla nebo její část vznikají až marným uplynutím dodatečně přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem Objednateli ke splnění porušené povinnosti v písemném upozornění, které Zhotovitel zašle Objednateli do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti Objednatele. Zhotovitel je povinen v písemném upozornění

uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli hrozí. Práva Zhotovitele z prodlení Objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do devadesáti (90) dnů od jejich vzniku.

7.6. Každá Informace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou. Posouzení objednatel a/nebo odsouhlasení či schválení Informace předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost Informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se Informace dle Smlouvy. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou Informaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Rozhodnutí Objednatele ohledně úplnosti vypracované Informace jsou konečná a závazná pro Zhotovitele, včetně Informací týkajících se ostatních částí projektu. Veškeré Informace předávané Zhotovitelem budou zpracovány v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má analogicky povinnost přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost všech Informací, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv Informace je nesprávná nebo neúplná, je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. „Informace“ pro účely Smlouvy znamená dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, prospekty, katalogy, literaturu, vzorky, údaje, protokoly, soupisy, manuály, postupy, časové plány, grafy, zprávy apod.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

7.7.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

7.7.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo

7.7.3. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

7.7.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo

7.7.5. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

7.7.6. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

7.7.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo

7.7.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a nebo

7.7.9. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

7.8. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, Smlouvy, technických norem, ČSN a jiných obecně závazných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, ČSN nebo jinými právními předpisy.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Místa plnění Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. Na Staveništi bude veden stavební deník pro každý stavební objekt samostatně, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, včetně změny Časového harmonogramu. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám i osobám oprávněným provádět do něho zápisy kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel v rámci Konečného převzetí Díla Objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby:

8.2.1.	stavbyvedoucí číslo autorizace ČKAIT	Ing. Martin Šrajcr XXXX
8.2.2.	zastupující osoba číslo autorizace ČKAIT	Ing. Petr Řimnáč XXXX

Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni pro období od podpisu Smlouvy do vystavení protokolu o Konečném převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem na Staveništi a bude přítomen na Staveništi během běžné pracovní doby s výjimkou například dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen na Staveništi, musí být přítomna zastupující osoba.

V případě změny osoby Stavbyvedoucího a/nebo jeho zastupující osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu Objednatele.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Termín protokolárního předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude stanoven ve výzvě k zahájení stavby dle čl. 3.1 písm. a) této smlouvy.
- 9.2. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. „Staveništěm“ se pro účely této smlouvy rozumí Místo plnění, projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy.
- 9.3. Při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli rovněž doklady o Staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí Staveniště.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostražba, provoz apod.).
- 9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní odpovědnost za:
- 9.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - 9.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 9.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.6. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy na vlastní náklady.
- 9.9. Nejpozději k datu podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednateli bude Staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím Díla bude proveden závěrečný úklid Místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.10. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště označit staveniště informační tabulí dle jednotného vzoru města Plzně, platného pro stavby realizované městem Plzeň s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla mobilu, termíny výstavby a jménem technického dozoru investora, vč. tel. čísla a dále bude tato tabule obsahovat náskres stavby. Návrh informační tabule bude předložen technickému dozoru investora k odsouhlasení.

Informační tabule musí být o velikosti 3 x 1,5 metru. Vzor informační tabule bude objednatel zhotoviteli předán nejpozději při uzavření smlouvy.

- 9.11. Zhotovitel je povinen ve dnech, kdy nebudou z důvodů zajištění technologických postupů při provádění Díla na Staveništi prováděny žádné práce, označit zřetelně a jasně Staveniště informační tabulí, ze které bude vyplývat označení stavby, označení Zhotovitele, označení Objednatele a důvod neprovádění prací. Při porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

X. DOKUMENTACE

10.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

10.1.1. Zhotovitel zpracuje, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a nejpozději deset (10) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla předá Objednateli osm (8) výtisků kompletní DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. DSPS bude současně předána v elektronické podobě, a to ve třech (3) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla.

10.1.2. DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- 10.2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, bude veškerá dokumentace zpracovaná Zhotovitelem předána Objednateli v počtu osmi (8) vyhotovení.

- 10.3. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich části Objednatel nezabývá Zhotovitele plné odpovědnosti za řádně provedenou a zpracovanou dokumentaci či Informaci.

XI. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, ČSN, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby.

- 11.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli nebo jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.

- 11.3. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,

hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

- 11.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost PDPS a vhodnost další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenými, pravidly, regulacemi a ČSN. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenými, pravidly, regulacemi a ČSN a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění Díla až do jeho konečného převzetí Objednatelům vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům platným v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě nebo těm, jež je přímo či nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcím právním předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy a normy.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:
- 11.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání Místa plnění, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - 11.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - 11.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
- 11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla:
- 11.7.1. zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření;
 - 11.7.2. po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o případné výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xml příp. *.txt) a na nosiči dat CD/ DVD a současně v listinné podobě (ve 4 stejnopisech) jako součást předávacího protokolu;
 - 11.7.3. při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dnů. V případě, že TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) pracovní dny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 11.8. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným předpisem, přičemž veškeré náklady s tím související jsou součástí nabídkové ceny uchazeče. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět, a to na náklady Zhotovitele.
- 11.9. Zhotovitel stavby je povinen provést v rámci stavby dodatečnou ochranu kabelů spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

XII. PODDODAVATELÉ

- 12.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění Díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 12.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za újmu způsobenou všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak po dobu záruční doby a za újmu způsobenou svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.3. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky v Rejstříku poddodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž popis činnosti navrhovaného subdodavatele a doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje zástupce Objednatele pro věci technické. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 12.4. Pokud poddodavatel nesplňuje (přestane splňovat) přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na změnu poddodavatele ve smyslu čl. 12.3. této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal jakéhokoliv poddodavatele z prací na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle tohoto odstavce ponese Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Zhotovitele dle této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 12.6. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla.
- 12.7. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.
- 12.8. Objednatel je oprávněn pozastavit platby faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě v případě, že zhotovitel bude v prodlení s platbou faktur poddodavatelům podílejícím se na realizaci Díla, a to do okamžiku, než bude Zhotovitelem písemně bez jakýchkoliv pochybností Objednateli doloženo, že veškeré platby poddodavatelům po datu splatnosti byly Zhotovitelem uhrazeny. V takovém případě není Objednatel v prodlení se splatností faktur.

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A KONSTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá, že Dílo či jakákoli jeho součást bude plně funkční a použitelné. Smluvní strany dohodly, že ustanovení §§ 2605 a 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (60) měsíců ode dne kolaudace stavby.
- 13.3. Záruční doba uvedená v čl. 13.2. této Smlouvy se nevztahuje na technologie, vybavení, materiál či výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší – v tomto případě platí tato delší záruční doba.
- 13.4. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu zajišťovat bezplatný servis a revize těch částí Díla, u nichž je realizace servisu nezbytnou podmínkou existence záruční doby poskytnuté ze strany zhotovitele či dodavatele takové části Díla.
- 13.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN.
- 13.6. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2112, § 2618 a § 2629 Občanského zákoníku.
- 13.8. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoli vady, nestanoví-li Smlouva jinak, sepíše protokol o vadách (dále jen „Protokol o vadách“), který bude obsahovat údaj o dodávce Díla, osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady a posouzení povahy vady provedené Objednatel. Objednatel tento Protokol o vadách doručí bez zbytečného odkladu Zhotoviteli spolu s výzvou k oznámení návrhu způsobu odstranění vad a sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen a prohlašuje, že ve lhůtě 36 hodin od doručení Protokolu o vadách dle pokynů Objednatele splní povinnost:
- a) dostavit se do místa určeného Objednatel za účelem kontroly Díla a bližšího zjištění vad oznámených mu Objednatel v Protokolu o vadách a v této lhůtě oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla odstraněny, nebo
 - b) oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla s maximálním úsilím, péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k nápravě,
- a to vše na náklady Zhotovitele.
- 13.9. Volba nároku z odpovědnosti za vady Díla, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně Objednateli, přičemž tento není vázán návrhy Zhotovitele.

Objednatel je povinen ve lhůtě do 48 hodin po oznámení Zhotovitele dle předchozí věty písemně oznámit Zhotoviteli, že:

- a) souhlasí se způsobem odstranění vad Díla navrhovaným Zhotovitelem a stanoví lhůtu pro odstranění, nebo
- b) nesouhlasí se způsobem navrhovaným Zhotovitelem a sám stanovuje způsob i lhůtu pro odstranění vad Díla, nebo
- c) uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy než odstranění vady Díla.

13.10. V případě, že se Zhotovitel dostane s povinností spočívající v oznámení návrhu na odstranění vad Díla do prodlení, je Objednatel oprávněn zvolit nárok z odpovědnosti za vady a/nebo způsob odstranění vady a lhůtu pro splnění ve lhůtě 24 hodin ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro splnění povinnosti spočívající v oznámení návrhu na odstranění vad. Způsob odstranění vad/y a lhůta k jejich odstranění stanovené Objednatelem, jakož i volba nároku z odpovědnosti za vady jsou pro Zhotovitele závazné.

13.11. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla je Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady Díla a/nebo i jejich kombinaci:

- 13.11.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, případně požadovat odstranění právních vad;
- 13.11.2. požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
- 13.11.3. odstoupit od Smlouvy;
- 13.11.4. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;
- 13.11.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) v plné výši.

13.12. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl.13.11.1. a/nebo 13.11.2. této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vadu Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.911. této Smlouvy.

13.13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve smyslu čl. 13.11.1. této Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 13.2., resp. 13.3. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

13.14. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci vady Díla neuzná a/nebo bude považovat Objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel povinen vadu Díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. Postupem podle článku 13.14. není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu.

13.15. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy.

13.16. Objednatel a jeho zástupce kontroluje provádění prací podle PD a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto

přístup na všechna pracoviště Zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

- 13.17. Zhotovitel vede v průběhu stavby laboratorní deník, ve kterém zaznamenává provedené kontrolní zkoušky a jejich výsledné hodnoty. Zhotovitel také předkládá TDS před zahájením prací technologické předpisy na jednotlivé fáze stavby kontrolní a zkušební plán rozčleněný po jednotlivých stavebních objektech, ve kterém uvede druh, vypočtenou četnost, požadovaný parametr pro jednotlivé kontrolní zkoušky. Součástí KZP bude také odkaz na příslušný technický předpis, dle kterého byl KZP zpracován.
- 13.18. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a technologických postupů a Zhotovitel je povinen požadované doklady a informace poskytnout.
- 13.19. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v Objednatelém požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit Objednatel.
- 13.20. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši.
- 13.21. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou min. 1 x týdně svolávány Objednatelém operativní schůzky stavby, tzv. koordinační porady, na které je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Termín koordinačních porad bude určen v rámci 1. kontrolního dne stavby,
- 13.22. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a příp. TKP.

XIV. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

- 14.1. Ke „**Konečnému převzetí Díla**“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:
- byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
 - byly splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, tj. zejména Dílo bylo provedeno řádně a v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, a současně
 - byly odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla, a současně
 - Místo plnění bylo vyklizeno a vráceno Objednateli, a současně
 - došlo k předložení a schválení DSPS, a současně
 - ve vztahu k Dílu byl vydán Kolaudační souhlas, a současně
 - byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 20.1.2. této Smlouvy.
- 14.2. Bez zbytečného odkladu po té, co budou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 14.1. této Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o Konečném převzetí Díla. Budou-li splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, zejména tedy podmínky uvedené v odst. 14.1. této Smlouvy, Objednatel do deseti (10) pracovních dnů od obdržení protokolu o Konečném převzetí Díla včetně všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností Zhotovitele schválí protokol o Konečném převzetí Díla.
- 14.3. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla se Dílo považuje za řádně dokončené a začíná běžet záruční doba Díla.

XV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

- 15.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny stanovenými touto Smlouvou.

- 15.2. Zhotovitel bude kontrolovat nebo zajistí veškerou nezbytnou kontrolu během realizace Díla a stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude neustále přítomen na Staveništi, aby zajistil řádnou kontrolu realizace Díla. Zhotovitel poskytne a zaměstná pouze odborné pracovníky s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi ve své profesi a vedoucí pracovníky, kteří jsou kvalifikováni a připraveni adekvátně kontrolovat Dílo.
- 15.3. Zhotovitel zajistí a zaměstná na Staveništi při montáži Díla pracovníky s potřebnou kvalifikací, jak bude nutné pro řádné a včasné provedení Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel zodpovědný za nábor, dopravu, ubytování a stravování veškerých pracovníků, místních i cizích státních příslušníků, nutných pro plnění Smlouvy, a za veškeré platby v souvislosti s tím. Zhotovitel bude zodpovědný za získání všech nezbytných povolení a/nebo víz od příslušných orgánů u pracovníků, kteří budou zaměstnáni na Staveništi v České republice. Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí prostředky repatriace všem svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů zaměstnaným při provádění Díla na Staveništi do jejich vlasti. Zajistí také vhodnou dočasnou podporu pro všechny takové osoby od ukončení jejich zaměstnaneckého poměru při realizaci Díla do data jejich plánovaného odjezdu. Zhotovitel vždy během plnění Smlouvy vynaloží své nejlepší úsilí, aby zabránil jakémukoli protiprávnímu, výtržnickému nebo neukázněnému jednání nebo chování svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů. Zhotovitel bude při všech jednáních se svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů účastnících se provádění Díla nebo ve spojitosti s Dílem poskytovat řádnou pozornost všem uznaným svátkům, státním a náboženským svátkům a jiným zvyklostem a všem obecně závazným právním předpisům České republiky, které se týkají zaměstnávání pracovníků.
- 15.4. Veškeré montážní zařízení umístěné Zhotovitelem na Staveništi bude považováno za určené výhradně k plnění předmětu Smlouvy.
- 15.5. Neuvádí-li Smlouva jinak, odstraní Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla veškerá montážní zařízení umístěná na Staveništi Zhotovitelem a veškerý přebytečný materiál, který na Staveništi zůstal.
- 15.6. Zhotovitel je povinen pro realizaci stavby přeložky PZ, tj. SO 501 Přeložka plynovodu a plynovodní přípojky využít pouze dodavatele, který je pro činnosti na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01.
- 15.7. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží Objednateli ke kontrole a k odsouhlasení návrh „**Zjišťovacího protokolu**“, jehož přílohou je „**Soupis provedených prací a dodávek**“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudována nebo jsou namontována a u nichž jsou funkcionality a výkon alespoň doloženy příslušnými doklady výrobce a tato část Díla nevykazuje zjevné vady.
- 15.8. Vykázání většího rozsahu prací a dodávek než bylo skutečně provedeno, je důvodem k vrácení faktury a uplatnění smluvní pokuty ve výši 30% z částky, o kterou byl fakturovaný rozsah větší než skutečný objem provedených prací a uskutečněných dodávek. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy, a to v plné výši.
- 15.9. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě v otevřeném formátu *.xml. Na titulní stránce – souhrnném listu Soupisu provedených prací a dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr bude uveden soupis všech stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO), provozních souborů (PS) apod. s tím, že v každém SO, IO, PS apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“) budou dodrženy obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle soupisu,

počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek. V tištěné verzi Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu provedených prací a dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení podle druhu majetku. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Soupisu budou dodrženy obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle Soupisu, počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Soupisu budou i údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů – (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6). Položky z hlediska zatřídění majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, NIV = neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí stavebního díla (ve smyslu příslušných daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií v Soupisu rozdělena.

- 15.10. Doklady, Informace a další dokumentace předávané Zhotovitelem budou logicky seřazeny a očíslovány ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Doklady, Informace a další dokumentace musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb a v kvalitní grafické a formální úpravě. Doklady, Informace a další dokumentace musí být zpracovány v českém. V digitální podobě budou doklady, Informace a další dokumenty vždy zpracovány ve formátu *.pdf a současně v příslušném otevřeném formátu (u textových dokladů, Informací a další dokumentace v MS Office nebo kompatibilním, v případě grafických dokladů, Informací a další dokumentace je preferován formát *.dwg, *.dxf). Číselné a písemné označení souborů bude odpovídat tištěné verzi dokladů, Informace a další dokumentace, následující část názvu souborů bude výstižným zkráceným názvem materiálu. Soubory budou uspořádány do adresářů odpovídajících členění tištěných materiálů.
- 15.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- 15.12. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- 15.13. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, které budou svolávány Objednatelem minimálně 1x měsíčně. Termíny budou určeny na předání a převzetí staveniště.
- 15.14. Pokud Zhotovitel povinnost dle odstavce 11.7.3. nesplní, je TDS oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- 15.15. Pokud se TDS ke kontrole dle ustanovení odst. 11.7.3. nedostaví je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky

provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

- 15.16. O výsledku kontroly, při které Objednatel nebo TDS zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- 15.17. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.
- 15.18. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, předá Zhotovitel Objednateli kopii prohlášení o shodě u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.

XVI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
- 16.2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice).
- 16.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti ve lhůtě dle smyslu čl. 3.1. písm. b) Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 16.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti ve lhůtě dle smyslu čl. 3.1. písm. c) Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 16.5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem uvedeným v čl. XIII. a ve lhůtě stanovené Objednatel, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý případ a započatý den prodlení.
- 16.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti stanovené v čl. 13.8. písm. a) a/nebo písm. b) Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 16.7. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 16.8. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
- 16.9. V případě nesplnění povinností Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.

- 16.10. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XX. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; tímto ujednání není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu dle čl. 20.5. Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn uplatnit oba, případně více nároků vedle sebe.
- 16.11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených touto Smlouvou považují za přiměřenou.
- 16.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVII. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

- 17.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.
- 17.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- 17.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínu stanovenému Časovým harmonogramem ve smyslu této Smlouvy,
 - 17.2.2. Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem,
 - 17.2.3. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, DPS Zhotovitele a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií,
 - 17.2.4. Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele dle této smlouvy,
 - 17.2.5. Zhotovitel poruší stejnou povinnost dle této Smlouvy vícekrát (tj. minimálně dvakrát) v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 - 17.2.6. Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy,
 - 17.2.7. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele.
- 17.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle čl. XX. této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- 17.4. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž smluvní strany v této souvislosti sjednaly, že si plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od Smlouvy ponechají. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.

17.5. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:

- 17.5.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi,
- 17.5.2. provést Soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem,
- 17.5.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů,
- 17.5.4. uklidit a vyklidit Místo plnění Díla ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části Díla (dle čl. 17.5.3. této Smlouvy) s výjimkou takových prvků **a zařízení**, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště,
- 17.5.5. po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla,
- 17.5.6. postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

XVIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Místa plnění do okamžiku podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- 18.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- 18.1.2. plochách, případně objektech umístěných v Místě plnění a na okolních pozemcích, či pod Místem plnění nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

18.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména:

- 18.2.1. zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- 18.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- 18.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části,
- 18.2.4. zařízení, dodaná Objednatelem.

18.3. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věcí, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. O dodání všech věcí do Místa plnění je Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu po jejich dodání, tj. nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich dodání. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

18.4. Ustanovení čl. 18.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku 18.4. je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

18.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli

povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu Protokolu o Konečném převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

XIX. NÁHRADA ÚJMY

19.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě újmy byla Zhotoviteli doručena třetí (3) den po té, kdy byla ze strany Objednatele prokazatelně odeslána.

XX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

20.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licenci platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a to:

20.1.1. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc Korun českých), a to za účelem (i) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat záruku za řádné dokončení Díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XXI této Smlouvy, (iii) povinnosti provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla;

20.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc Korun českých), a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 72 měsíců od tohoto data; platnost a účinnost bankovní záruky za záruční opravy musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby ve smyslu čl. 13.13. této Smlouvy.

20.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 20.1.1. této Smlouvy Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy, bankovní záruku dle čl. 20.1.2 této Smlouvy nejpozději ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Kopie předaných bankovních záruk budou tvořit přílohu této Smlouvy.

20.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle bodu 20.1. této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu. V případě čerpání jakékoliv bankovní záruky (příčemž Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne čerpání příslušné bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši záruku bude čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.

20.4. Bankovní záruky budou na základě písemné žádosti Zhotovitele vráceny Objednatelům Zhotoviteli do patnácti (15) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) dnů po skončení jejich platnosti.

20.5. V případě, že Zhotovitel nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku za záruční dobu dle čl. 20.1.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmu, a to v plné výši. Nad rámec uvedeného je Objednatel v takovém případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

XXI. POJIŠTĚNÍ

21.1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoliv omezena jeho odpovědnost daná touto Smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy či ČSN, uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami s pojistným limitem minimálně ve výši ceny za Dílo dle této Smlouvy. Toto pojištění musí být platné a účinné od okamžiku uzavření této Smlouvy do uplynutí dvou (2) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla.

21.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit Objednateli doklad o existenci pojištění Zhotovitele dle čl. 21.1. této Smlouvy.

21.3. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění uvedené v článku 21.1. této Smlouvy jím nebude zrušeno ani omezeno ani jakkoliv jinak měněno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že se Zhotovitel rozhodne jakkoliv změnit, omezit nebo zrušit pojištění podle článku 21.1. této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ve lhůtě nejméně patnácti (15) dnů před tím, než má k takovým změnám, omezením nebo zrušení dojít.

21.4. V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti pojištění požadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli doklad o existenci pojištění podle článku 0. této Smlouvy, může Objednatel v takovém případě uzavřít a udržovat v platnosti příslušné pojištění vhodné pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

21.5. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovenou v čl. XXI. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

XXII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

22.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvar, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „**Autorské dílo**“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

22.2. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo ČSN, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na vyzvání Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této vyzvání veškerou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné informace, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou

dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné informace oprávněn užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládání s nimi třetí osobě.

22.3. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.

XXIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

23.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatелеm zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě.

23.2. Zhotovitel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatелеm poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu této Smlouvy.

23.3. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace:

- 23.3.1. které se staly veřejně známými, aniž by to Zhotovitel zavinil záměrně či opomenutím;
- 23.3.2. které měl Zhotovitel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
- 23.3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Zhotovitel dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.

23.4. V případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ s tím, že Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

23.5. Smluvní strany sjednaly a Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů se nepovažuje sdělení obsahu této Smlouvy a související dokumentace TDS a/nebo odbornému poradci či konzultantovi Objednatele.

XXIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

24.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění během provádění Díla, a to ode dne převzetí Staveniště (Místa plnění) do okamžiku podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla.

24.2. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména pak dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a ochraně životního prostředí a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

XXV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

- 25.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou součinnost.
- 25.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy.
- 25.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této Smlouvy původní.

XXVI. PRAVIDLA KOMUNIKACE

- 26.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či faxová čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně:

a) Objednatel č. 1:

Oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. David Malán
Telefonní spojení: XXXX
E - mail: [XXXX](#)

Oprávněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Grisník
Telefonní spojení: XXXX
E - mail: [XXXX](#)

b) Objednatel č. 2:

Oprávněný zástupce: Michal Nedvěd
Telefonní spojení: XXXX
E - mail: XXXX

c) Zhotovitel:

Oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. Martin Šrajger, vedoucí PJ
Telefonní spojení: XXXX
E - mail: [XXXX](#)

Oprávněný zástupce pro věci smluvní : Jan Bíba, vedoucí oddělení přípravy
a kalkulací
Telefonní spojení: XXXX
E - mail: [XXXX](#)

Telefonní spojení: Ing. Martin Šrajger, vedoucí PJ
XXXX
e-mail: [XXXX](#)

XXVII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 27.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhopvat Zhotoviteli a následně žádat nebo nařizovat Zhotoviteli provedení jakékoliv změny Díla (dále také „**Změna**“) podle podmínek zde dále uvedených.
- 27.2. Během plnění Smlouvy může Zhotovitel navrhopvat Objednateli jakoukoliv Změnu považovanou Zhotovitelem za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska zlepšení kvality, technických parametrů nebo hospodárnosti Díla. Objednatel může jakoukoliv Změnu navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout podle svého vlastního úsudku.
- 27.3. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.
- 27.4. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná k řádnému provedení Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít za následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.
- 27.5. **Návrh Změny ze strany Objednatele.** Pokud Objednatel navrhopve Změnu, zašle žádost o Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny a týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně předběžného dopadu na podmínky provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a případném objasnění ze strany Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících:
- a) přijme odhad nákladů Zhotovitele,
 - b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele nepřijatelná a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v průběhu požadovaného termínu,
 - c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou.
- 27.6. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 27.5. této Smlouvy, Zhotovitel připraví návrh Změny v dohodnutém termínu. Návrh Změny musí obsahovat následující:
- a) podrobný popis Změny,
 - b) dopad na stanovené lhůty podle Smlouvy,
 - c) dopad na jiná zařízení Objednatele,
 - d) dopad na Cenu Díla, včetně termínů plateb, pokud by nějaký byl,
 - e) dopad na technické zabezpečení Díla,
 - f) dopad na jiné podmínky Smlouvy,
 - g) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů na kvalitu, technické parametry a funkce Díla.
- 27.7. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno v rozsahu prakticky možném podle sazeb a cen obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve Smlouvě specifikovány, dohodnou smluvní strany specifické sazby pro zhodnocení Změny v návrhu Změny, které budou vycházet z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve Smlouvě. Nebude-li ze Smlouvy zřejmá cenová úroveň určitých materiálů, zařízení a služeb, budou takové materiály, zařízení a služby oceněny dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým.
- 27.8. Po obdržení návrhu Změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech záležitostech v něm obsažených. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po takové dohodě Objednatel vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz, pokud bude Objednatel zamýšlet pokračovat s touto Změnou.
- 27.9. Pokud by Objednatel nebyl schopen rozhodnout během uvedených patnácti (15) pracovních dnů, oznámí tento fakt Zhotoviteli spolu s novým termínem, ve kterém může Zhotovitel očekávat rozhodnutí.

- 27.10. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech obsažených v návrhu Změny, bude dále postupováno dle čl. 27.11. Nad rámec tohoto je v takovém případě Objednatel oprávněn nařídít Zhotoviteli, aby pokračoval ve Změně vystavením předběžného změnového příkazu. Po přijetí předběžného změnového příkazu musí Zhotovitel okamžitě přikročit k provádění Změn uvedených v předběžném změnovém příkazu a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné šetřil veškeré náklady Objednatele spojené s realizací Změny, což jej nezavazuje odpovědnosti za řádné provedení Díla dle této Smlouvy.
- 27.11. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech v návrhu Změny ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané věci či věcech, Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních dnů po uplynutí uvedené lhůty předloží návrh Změny k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru, které Zhotoviteli navrhne Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany závazné a stane se součástí Změny. Náklady na experta ponese smluvní strany rovným dílem.
- 27.12. **Návrh Změny ze strany Zhotovitele.** Pokud Zhotovitel navrhne Změnu, předloží návrh Změny Objednateli písemně, včetně důvodů navrhované Změny. Po přijetí žádosti o návrh Změny budou smluvní strany dále postupovat přiměřeně podle procedury popsané výše v čl. 27.6. až 27.11. Pokud se však Objednatel rozhodne dále nepokračovat, nemá Zhotovitel nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou návrhu Změny.
- 27.13. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, jak navrhovaných, tak schválených. Kopie záznamů budou měsíčně předávány Objednateli.
- 27.14. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci stavební části Díla z hlediska používaných materiálů, technologií nebo postupů a tato změna nebude mít vliv na cenu stavební části Díla, termín plnění Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil provedení změny stavební části Díla takto změněným způsobem.
- 27.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě jakékoliv změny smlouvy je Objednatel jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ a vnitřními směnicemi Objednatele.
- 27.16. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy předmětem Změny Díla budou Vícepráce, zavazují se smluvní strany v takovém případě postupovat v souladu s čl. 5.24. této Smlouvy.
- 27.17. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že tímto čl. XXVII. není dotčeno ustanovení čl. 3.2. této Smlouvy.

XXVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 28.1. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro supervizi (tj. dozor a/nebo dohled) realizace Díla či jeho dílčí části odborného poradce či konzultanta. Tento odborný poradce či konzultant má právo účastnit se v rozsahu stanoveném Objednatelům jednání, kontrolních dnů, zkoušek, kontrol, revizí či jiných aktivit vyplývajících z této Smlouvy a Zhotovitel je povinen účast takového odborného poradce či konzultanta umožnit a poskytnout mu všechny informace, které jsou nezbytné pro řádné provedení supervize.
- 28.2. Pokud dojde v době účinnosti této Smlouvy k jakékoliv změně obecně závazných právních předpisů České republiky a/nebo ČSN, které se týkají provedení Díla, nemá tato skutečnost vliv na řádné a včasné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to v souladu s účinnými a platnými obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv změna obecně závazných právních předpisů a/nebo ČSN nemůže mít vliv na výši Ceny Díla (s výjimkou zákona o DPH), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jakož i na plnění povinností Zhotovitele. V kontextu

shora uvedeného smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo musí být provedeno dle obecně závazných právních předpisů a ČSN platných a účinných ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla, a to bez jakéhokoliv dopadu na Cenu Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 28.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu ani jednotlivá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 28.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku, která mu na základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této Smlouvy vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 28.5. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 28.6. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 28.7. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany dohodly, že v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, případné spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou podle své věcné příslušnosti předloženy buďto Okresnímu soudu Píseň – město nebo Krajskému soudu v Plzni.
- 28.8. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V této souvislosti je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle předchozí věty, to je zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto ustanovení a povinnosti z něho vyplývající je Zhotovitel povinen uplatnit i ve vztahu ke všem poddodavatelům.
- 28.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v čl. 28.8. této Smlouvy byly dodržovány všemi jeho poddodavateli či jinými subjekty, které přímo či nepřímo využije pro realizaci Díla dle této Smlouvy.

XXIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 29.1. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 29.2. Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem.
- 29.3. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

29.4. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

29.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.

29.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

29.7. Pokud je Zhotovitel tvořen členy sdružení, kteří podali společnou nabídku, pak platí, že všichni členové sdružení jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou odpovědní společně a nerozdílně.

29.8. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:

- Příloha č. 1:** Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Časový harmonogram provádění díla
Příloha č. 3: Textová část zadávací dokumentace k veřejné zakázce předcházející uzavření této Smlouvy vč. všech příloh
Příloha č. 4: Bankovní záruky (stanou se přílohou dodatečně po jejich předání)

29.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Plzni dne 17.10.2017

V Plzni dne 16.10.2017

Za Objednatele č. 1:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
STRABAG a.s.
Ing. Martin Šrajjer
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

V Plzni dne 06.10.2017

Za Objednatele č. 2:

.....
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

.....
STRABAG a.s.
Jan Bíba
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
zmocněn